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Agenzia  Interregionale per il fiume Po

RO-E-1447_Lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione e ripristino della

difesa spondale in froldo in sinistra del fiume Po fra gli stanti 45-47 in Comune di

Bergantino (RO)

PIETRAME: 50-100 KG

ASSESTAMENTO ALVEO

PIETRAME: 100-300 KG

GEOTESSILE

RIPORTO

m² 14,08

m 9,00

m² 22,18

m² 3,87

m² 12,76

Sezione 1
vale a monte m 10.00

DIST.PROG. : 

DIST.PREC. :

DIST.SUCC. : 

Misure calcolate da Cad

m 10.00

m 10.00

m 12.00
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5

Agenzia  Interregionale per il fiume Po

RO-E-1447_Lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione e ripristino della

difesa spondale in froldo in sinistra del fiume Po fra gli stanti 45-47 in Comune di

Bergantino (RO)

PIETRAME: 50-100 KG

ASSESTAMENTO ALVEO

PIETRAME: 100-300 KG

GEOTESSILE

RIPORTO

m² 7,77

m 9,00

m² 20,24

m² 3,93

m² 8,38

Sezione 2
DIST.PROG. : 

DIST.PREC. :

DIST.SUCC. : 

Misure calcolate da Cad

m 22.00

m 12.00

m 6.00
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5

Agenzia  Interregionale per il fiume Po

RO-E-1447_Lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione e ripristino della

difesa spondale in froldo in sinistra del fiume Po fra gli stanti 45-47 in Comune di

Bergantino (RO)

PIETRAME: 50-100 KG

ASSESTAMENTO ALVEO

PIETRAME: 100-300 KG

GEOTESSILE

RIPORTO

m² 8,05

m 9,00

m² 15,92

m² 3,94

m² 10,72

Sezione 3
DIST.PROG. : 

DIST.PREC. :

DIST.SUCC. : 

Misure calcolate da Cad

m 28.00

m 6.00

m 12.00
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5

Agenzia  Interregionale per il fiume Po

RO-E-1447_Lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione e ripristino della

difesa spondale in froldo in sinistra del fiume Po fra gli stanti 45-47 in Comune di

Bergantino (RO)

PIETRAME: 50-100 KG

ASSESTAMENTO ALVEO

PIETRAME: 100-300 KG

GEOTESSILE

RIPORTO

m² 5,95

m 9,00

m² 11,37

m² 3,41

m² 2,29

Sezione 4
DIST.PROG. : 

DIST.PREC. :

DIST.SUCC. : 

Misure calcolate da Cad

m 40.00

m 12.00

m 20.00
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BERGANTINO

ATI_01

Scala 1:200

Tavola

Corso del Popolo 129 - 45100 Rovigo (RO)
w w w . a g e n z i a p o . i t u f f i ci o - r o @ a g e n z i a p o . i t

U f f ic i o  O p e r a t i v o  d i  Rovigo SEZIONE 5

Luglio 2025

5

Agenzia  Interregionale per il fiume Po

RO-E-1447_Lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione e ripristino della

difesa spondale in froldo in sinistra del fiume Po fra gli stanti 45-47 in Comune di

Bergantino (RO)

PIETRAME: 50-100 KG

ASSESTAMENTO ALVEO

PIETRAME: 100-300 KG

GEOTESSILE

RIPORTO

m² 9,25

m 9,00

m² 21,69

m² 4,66

m² 7,03

DIST.PROG. : 

DIST.PREC. :

DIST.SUCC. : 

Misure calcolate da Cad

m 60.00

m 20.00

m 10.00

Sezione 5
vale a valle m 10.00


