


Computo metrico dei lavori

DIMENSIONI

Lungh. Largh. H.

A) LAVORI A BASE D'ASTA

1 OPERAIO EDILE Specializzato A.001.01.b ore 40

2 OPERAIO EDILE Qualificato A.001.01.c ore 40

3

NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il carburante ed i
materiali di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento
operativo: 4 Assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno
carico fino 40 ton.

N.001.01.b ore 40

4

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il carburante ed i
materiali di consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere
nell'allestimento operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton

N.002.01.c ore 64

5 STABILIZZATO Misto granulare stabilizzato 0-30 B.001.04.a ton 150,00

6

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo arginale
compreso carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave
ad una distanza compresa nei 5 km, la profilatura e la
sistemazione delle area di scavo, il sollevamento delle materie
scavate, l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura
organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da
ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali
dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione, la
spondinatura delle scarpate e dei cigli:con terreno demaniale o
proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo o da altre
pertinenze demaniali idoneo per la formazione dei rilevati secondo
le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto

O.009.01.b mc 700,000

7
SOVRAPPREZZO PER LA FORMAZIONE DI RILEVATO PER

SAGOME  DI PICCOLO  VOLUME   per ringrosso  e rialzo arginali
O.009.02.a mc 700,000

8

RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di vecchie

difese in pietrame, che si trovino in posizioni non più utili per

variazione della conformazione del paraggio idraulico: compresa

ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in posizione utile

per l'assetto idraulico esistente

O.007.01.a mc 100,000

9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate,
compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e
quant'altro necessario per garantire la completa copertura della
superficie ed il fissaggio:Massa areica non inferiore a 300 gr.,
resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/m (secondo EN ISO
10319)

O.015.01.b 9,00 x 70,00 mq 630,000

10

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e

scarpata, pennelli, briglie e soglie con pietrame di cava non gelivo,

compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla

sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura

del 15% in più od in meno.PIETRAME da cave delle Prealpi in

blocchi con peso degli elementi compreso tra 50 e 300 kg

O.010.01.a ton 4.025,00vedi allegato 2

Quantità 
per ogni 
categoria 

a stima
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INDICAZIONE  DELLE  OPERE  D'ARTE  E  DEI  
LAVORI

Codice preziario 
A.I.PO
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Codice preziario 
A.I.PO

11
SOVRAPPREZZO per la posa di pietrame effettuata con l'ausilio di

natanti: Pontone
O.010.03.a ton 4.025,00

12
NOLO DI PONTONE galleggiante anche modulare, iscritto ed
immatricolato per la navigazione in acque interne: portata sino a 200

t 

N.009.01.a ore 24

13

NOLO DI RIMORCHIATORE/SPINTORE per la navigazione in

acque interne compreso il Comandante ed 1 membro

dell'equipaggio, oltre le dotazioni per la navigazione ed il servizio di

spinta, il carburante ed i lubrificanti: potenza non inferiore a 250 hp

N.009.02.a ore 24

B) ONERI PER LA SICUREZZA

14

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN
PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio 

VEN25-21.01.01.k mq 48,00

15

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN 
PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete 
metallica zincata su tubi da ponteggio  VEN25-21.01.01.l

m
q/

m
es

e

144,00

16

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene

ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di

color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non

inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN

POLIETILENE

Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 

VEN25-21.01.05.b m
q 136,00

17

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN 
POLIETILENE
Nolo per altezza pari a m 2,00

VEN25-21.01.05.c 

m
q/

m
es

e

408,00

18

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato

da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di

acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente

centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi

in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,

termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile,

accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USOUFFICI

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese 

VEN25-21.01.12.a n. 1

vedi allegato 2

(cancelli chiusura 

strada)

m (3+3)*2*N.2=24 mq

(cancelli chiusura 

rampe)

m (3+3)*2*N.2=24 mq

(cancelli chiusura 
strada)

m (3+3)*2*N.2*me.3=72 
mq/me

(cancelli chiusura 
rampe)

(delimitazione 
monte/valle cantiere)
m 10*2*N.2=40 mq

(delimitazione zona box 
e servizi)

m (10+10+4+4)*2=56 
mq

(delimitazione zona 
deposito materiale e 

attrezzatura)

(delimitazione 
monte/valle cantiere)

m 10*2*N.2*me.3=120 
mq/me

(delimitazione zona Box 
e servizi)

m 
(10+10+4+4)*2*me.3=1

68 mq/me
(delimitazione zona 
deposito materiale e 

attrezzatura)

n.1
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19

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI

Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi

(per ogni mese o frazione di mese)

VEN25-21.01.12.b 

ca
d/

m
es

e

2

20

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in
scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in
lamiera metallica. Costo mensile.
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

VEN25-21.01.13

m
/m

es
e

36

21

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo,

conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola

adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco

125x125 mm visibilità 4 m 

VEN25-21.01.27.a n. 2

22

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE

STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I

VEN25-21.01.30.a

ca
d/

m
es

e

36

23

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di 
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un 
mese.CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE 
STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

VEN25-21.01.31.a 

ca
d/

m
es

e

36

24

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del 
segnale per un mese
CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE 
STRADALE di dimensioni 90x135

VEN25-21.01.32.a 

ca
d/

m
es

e

18

25

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla

composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm

con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e

un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui

uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di

utilizzo della segnalazione completa per un mese

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm

VEN25-21.01.33.c 

ca
d/

m
es

e

12

26

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta 
richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)

VEN25-21.01.35.c

ca
d/

m
es

e

57

N.1*me.2=2

(individuazione zone 

con prescizioni)

m 1,20*N.10*me.3=36

(preavviso intersezione - 

lavori a Km 1000) 

N.4*me.3=12

(prescrizioni della 

sicurezza per il cantiere 

da posizionare in 

prossimità degli 

accessi)

N.2

(lavori in corso) 

N.7*me.3=21

(pericolo mezzi di lavoro 

in azione) N.5*me.3=15

(dieto di transito) 

N.4*me.3=12

(frecce direzione 

obbligatoria) 

N.4*me.3=12

(limite di velocità) 

N.4*me.3=12

(lavori in corso) 

N.7*me.3=21

(divieto di transito) 

N.4*me.3=12

(frecce direzione 

obbligatoria) 

N.4*me.3=12

(limite di velocità) 

N.4*me.3=12

(attenzione uscita 

autocarri) N.4*me.3=12

(navigazione - obbligo 

d'osservanza di 

particolare vigilanza) 

N.2*me.3=6
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27

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta 
richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)

VEN25-21.01.35.d 

ca
d/

m
es

e

15

28

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con 
chiusura a libro per cartelli 120x180

VEN25-21.01.35.h

ca
d/

m
es

e

30

29

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi 
per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg VEN25-21.01.36.a 

ca
d/

m
es

e

102

30

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 
da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, 
diametro 200 mm, ruotabile
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE 
con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

VEN25-21.01.39.a n. 4

31

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE 
con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo

VEN25-21.01.39.c 

ca
d/

m
es

e

8

32

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere 
ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 cad/me

VEN25-21.01.71.a 

ca
d/

m
es

e

3

33

Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 
2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di 
ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. 
Trasporto e posa in opera. Costo mensile.
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00

VEN25-21.01.78.a 

ca
d/

m
es

e

3

34

NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto 
da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, 
conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di 
impianti interni per la distribuzione dell’acqua, la raccolta e lo spurgo 
settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta 
chiudibile con serratura a scatto
ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con 
misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese

VEN25-21.01.100.00 

ca
d/

m
es

e

3

(pericolo mezzi di lavoro

in azione) N.5*me.3=15

per imbarco/sbarco su 
moto-pontone
N.1*me.3=3

N.1*me.3=3

delimitazione zona 
d'intervento N.4

delimitazione zona 
d'intervento N.4*me.2=8

zona box e servizi di 
cantiere N. 1*me.3=3

(attenzione uscita

autocarri) N.4*me.3=12

(navigazione - obbligo

d'osservanza di

particolare vigilanza)

N.2*me.3=6

(preavviso intersezione -

lavori a Km 1000)

N.4*me.3=12

cartelli da posizionare a 
terra N.34*me.3=102
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35

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il 
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

VEN25-21.03.01.00 or
e 12

36

Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2 
maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da 
due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un 
migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a 
parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da 
guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto 
Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml 
IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca 
poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz 
idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 
plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 
3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 
Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 
Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR 
per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 
bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 
Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA 
p.soccorso

VEN25-PR-A.99.146 ca
d 1

37

OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE
VEN25-RU.01.02.a or

e 80
(moviere, assistente, 

ecc.) ora 4*giorni 20 = 
80

ore 4*N.3=12

(zona box di cantiere) 
N. 1
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ALLEGATO 1

Il calcolo delle aree è stato effettuato mediante l'utilizzo di AUTOCAD 2017

Sezione Aree Aree medie Distanze Volumi
Inizio

vale mq 12,76 x m 10,00 mc 127,600
1 mq 12,76

media mq 10,57 x m 12,00 mc 126,840
2 mq 8,38

media mq 9,55 x m 6,00 mc 57,300
3 mq 10,72

media mq 6,51 x m 12,00 mc 78,120
4 mq 2,29

media mq 4,66 x m 20,00 mc 93,200
5 mq 7,03

vale mq 7,03 x m 10,00 mc 70,300
Fine

Estesa m 70,00

TOTALE mc 553,360

TOTALE mc 553,360

mc 146,640

TOTALE mc 700,000

  Formazione di rilevato

RACCORDI E ARROTONDAMENTI A STIMA



ALLEGATO 2

Il calcolo delle aree è stato effettuato mediante l'utilizzo di AUTOCAD 2017

Sezione Aree Aree medie Distanze Volumi
Inizio

vale mq 40,13 x m 10,00 mc 401,300
1 mq 40,13

media mq 36,04 x m 12,00 mc 432,480
2 mq 31,94

media mq 29,93 x m 6,00 mc 179,580
3 mq 27,91

media mq 24,32 x m 12,00 mc 291,840
4 mq 20,73

media mq 28,17 x m 20,00 mc 563,400
5 mq 35,60

vale mq 35,59 x m 10,00 mc 355,900
Fine

Estesa m 70,00

TOTALE mc 2.224,500

TOTALE mc 2.224,500

mc 75,500

TOTALE mc 2.300,000

FATTORE DI CONVERSIONE: Prezzo al mc / Prezzo a tonnellata 1,75 61,07 34,90

TOTALE Ton 4.025,000

 Pietrame 50 - 300 kg

RACCORDI E ARROTONDAMENTI A STIMA



ALLEGATO 2a

Il calcolo delle aree è stato effettuato mediante l'utilizzo di AUTOCAD 2017

Sezione Aree Aree medie Distanze Volumi
Inizio

vale mq 22,18 x m 10,00 mc 221,800
1 mq 22,18

media mq 21,21 x m 12,00 mc 254,520
2 mq 20,24

media mq 18,08 x m 6,00 mc 108,480
3 mq 15,92

media mq 13,65 x m 12,00 mc 163,800
4 mq 11,37

media mq 16,53 x m 20,00 mc 330,600
5 mq 21,69

vale mq 21,68 x m 10,00 mc 216,800
Fine

Estesa m 70,00

TOTALE mc 1.296,000

mc 54,000

TOTALE mc 1.350,000

FATTORE DI CONVERSIONE: Prezzo al mc / Prezzo a tonnellata 1,75 61,07 34,90

TOTALE Ton 2.362,500

 Pietrame 100 - 300

RACCORDI E ARROTONDAMENTI A STIMA



ALLEGATO 2b

Il calcolo delle aree è stato effettuato mediante l'utilizzo di AUTOCAD 2017

Sezione Aree Aree medie Distanze Volumi
Inizio

vale mq 3,87 x m 10,00 mc 38,700
1 mq 3,87

media mq 3,90 x m 12,00 mc 46,800
2 mq 3,93

media mq 3,94 x m 6,00 mc 23,640
3 mq 3,94

media mq 3,68 x m 12,00 mc 44,160
4 mq 3,41

media mq 4,04 x m 20,00 mc 80,800
5 mq 4,66

vale mq 4,66 x m 10,00 mc 46,600
Fine

Estesa m 70,00

TOTALE mc 280,700

mc 19,300

TOTALE mc 300,000

FATTORE DI CONVERSIONE: Prezzo al mc / Prezzo a tonnellata 1,75 61,07 34,90

TOTALE Ton 525,000

 Pietrame 100 - 300

RACCORDI E ARROTONDAMENTI A STIMA



ALLEGATO 2c

Il calcolo delle aree è stato effettuato mediante l'utilizzo di AUTOCAD 2017

Sezione Aree Aree medie Distanze Volumi
Inizio

vale mq 14,08 x m 10,00 mc 140,800
1 mq 14,08

media mq 10,93 x m 12,00 mc 131,160
2 mq 7,77

media mq 7,91 x m 6,00 mc 47,460
3 mq 8,05

media mq 7,00 x m 12,00 mc 84,000
4 mq 5,95

media mq 7,60 x m 20,00 mc 152,000
5 mq 9,25

vale mq 9,25 x m 10,00 mc 92,500
Fine

Estesa m 70,00

TOTALE mc 647,920

TOTALE mc 647,920

mc 2,080

TOTALE mc 650,000

FATTORE DI CONVERSIONE: Prezzo al mc / Prezzo a tonnellata 1,75 61,07 34,90

TOTALE Ton 1.137,500

  Pietrame 50 - 100

RACCORDI E ARROTONDAMENTI A STIMA


