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ART. E.P.U.

Codice
A.l.LPO

DESCRIZIONE

UNITA' DI MISURA

PREZZO UNITARIO
(in Euro)

A.001.01.b

OPERAIO EDILE Specializzato

ore

40,01

A.001.01.c

OPERAIO EDILE Qualificato

ore

37,39

N.001.01.b

NOLO DI AUTOCARRO compreso l'operatore, il
carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed
altro), nell'allestimento operativo: 4 Assi con
cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico
fino 40 ton.

ore

93,24

N.002.01.c

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso |'operatore, il
carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed
altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento
operativo. Peso operativo tra 11 e 25 ton

ore

73,13

B.001.04.a

STABILIZZATO Misto granulare stabilizzato 0-30

ton

28,15

0.009.01. b

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e rialzo
arginale compreso carico, trasporto e lo scarico di
terre provenienti da cave ad una distanza compresa
nei 5 km, la profilatura e la sistemazione delle area
di scavo, il sollevamento delle materie scavate,
I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, le gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta
miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei
cigli:con terreno demaniale o proveniente da ritagli
di ciglioni, da scavi in alveo o da altre pertinenze
demaniali idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto esecutivo e le
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto

mcC

5,39

0.009.02. a

SOVRAPPREZZO PER LA FORMAZIONE DI RILEVATO
PER SAGOME DI PICCOLO VOLUME per ringrosso e
rialzo arginali

mcC

1,47

0.007.01.a

RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO
di vecchie difese in pietrame, che si trovino in
posizioni non piu utili per variazione della
conformazione del paraggio idraulico: compresa
ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in
posizione utile per |'assetto idraulico esistente

mc

17,03

11




0.015.01. b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali e/o
inclinate, compresi i risvolti, le sovrapposizioni, i
picchetti di fissaggio e quant'altro necessario per
garantire la completa copertura della superficie ed il
fissaggio:Massa areica non inferiore a 300 gr.,
resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/m
(secondo EN I1SO 10319)

mq

3,44

10

0.010.01. a

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento
spondale e scarpata, pennelli, briglie e soglie con
pietrame di cava non gelivo, compatto e fortemente
resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda
sopra e sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di
pezzatura del 15% in piu od in meno.PIETRAME da
cave delle Prealpi in blocchi con peso degli elementi
compreso tra 50 e 300 kg

ton

43,45

11

0.010.03. a

SOVRAPPREZZO per la posa di pietrame effettuata
con l'ausilio di natanti: Pontone

ton

8,58

12

N.009.01.a

NOLO DI PONTONE galleggiante anche modulare,
iscritto ed immatricolato per la navigazione in acque
interne: portata sinoa 200 t

ore

64,91

13

N.009.02.a

NOLO DI RIMORCHIATORE/SPINTORE per la
navigazione in acque interne compreso il
Comandante ed 1 membro dell’equipaggio, oltre le
dotazioni per la navigazione ed il servizio di spinta, il
carburante ed i lubrificanti: potenza non inferiore a
250 hp

ore

166,23

14

VEN25-
21.01.01.k

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
PONTEGGIO

Montaggio per nolo con rete metallica zincata su
tubi da ponteggio

mq

17,92

15

VEN25-
21.01.01.1

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA
PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi
da ponteggio

mg/mese

1,43

12




16

VEN25-
21.01.05.b

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a
220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a
maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distanza non superiore a
m1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
RETE IN POLIETILENE

Montaggio per nolo per altezza paria m 2,00

mq

4,83

17

VEN25-
21.01.05.c

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE
IN POLIETILENE
Nolo per altezza paria m 2,00

mg/mese

0,37

18

VEN25-
21.01.12.a

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico
e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USOUFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo
mese

597,55

19

VEN25-
21.01.12.b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi

(per ogni mese o frazione di mese)

cad/mese

131,03

20

VEN25-
21.01.13

NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA
Transenna in scatolare metallico verniciato
giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera
metallica. Costo mensile.

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA
METALLICA

m/mese

4,05

21

VEN25-
21.01.27
.a

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di
obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo

bianco 125x125 mm visibilita 4 m (prescrizioni della

4,05

13




sicurezza per il cantiere da posizionare in prossimita
degli accessi)

22 ZI/I(E)TZ;E)-a Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in
R lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE cad/mese 371
STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe |
23 VEN25- ) . R 4,53
21.01.31a Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese. CARTELLO
DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di cad/mese
diametro 60 cm, rifrangenza classe |
24 VEN25- Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera
21.01.32.a |di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe |;
costo di utilizzo del segnale per un mese
CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE cad/mese 9,35
STRADALE di dimensioni 90x135
25 VEN25- Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
21.01.33.c |dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe | (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui
uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; cad/mese 42,35
costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni
135x180 cm
26 VEN25- SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto
21.01.35.c |con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60
cm) cad/mese 3,58
27 VEN25- SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto
21.01.35.d [con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60
cm) cad/mese 5,24
28 VEN25-  [SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto
21.01.35.h [con chiusura a libro per cartelli 120x180
cad/mese 4,05
29 VEN25-  [Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
21.01.36.a |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm cad/mese 1,73

SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso
13 kg

14




30

VEN25-
21.01.39.a

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso
di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o
rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200
mm, ruotabile

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada alogena posizionamento e
nolo per il primo mese

19,49

31

VEN25-
21.01.39.c

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN
CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese
succesivo al primo

cad/mese

3,89

32

VEN25-
21.01.71.a

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile
a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 cad/me

cad/mese

3,21

33

VEN25-
21.01.78.a

Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica
forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U,
completa di parapetti in tubo di ferro, completamente
zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.
Trasporto e posa in opera. Costo mensile.

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni
0,80 x 4,00

cad/mese

73,23

34

VEN25-
21.01.100.00

NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in
cantiere, composto da unico ambiente con wc e
lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma
UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti
interni per la distribuzione dell’acqua, la raccolta e lo
spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie,
allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a
scatto

ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo
compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per
ogni mese

cad/mese

113,58

35

VEN25-
21.03.01.00

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere
con il coordinatore per I'esecuzione per esame piano
di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

ore

26,31

36

VEN25-PR-
A.99.146

1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10
plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela
1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5
DIN 58279- A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE
PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x
350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN Pacchetto di
medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2

cad

85,36

15




maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS
composta da due parti uguali ciascuna completa di
vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei
prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete.
Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica
garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2
paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID.
10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca
poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x
20 garz idrofila sterile 13152-BR per ustioni 1 Astuccio
PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine
salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette
ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1
istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

37

VEN25-
RU.01.02.a

OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE

ore

41,78

16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

0.007.01.a
Ed. 2025

0.007.01.b
Ed. 2025

RIMOZIONI E DEMOLIZONI

RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di vecchie
difesc in pictrame, che si trovino in posizioni non piti utili per variazione
della conformazione del paraggio idraulico:

compresa ricollocazione in opera nelle immediate vicinanze in posizione
utile per l'assetto idraulico esistente

- OPERE COMPIUTE

- RIMOZIONI E DEMOLIZONI

ELEMENTL

(L) Produzione giornaliera

(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE [DRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di c ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t (qt=8/100,00000)

(E) [PEN.002.02.c] PALA GOMMATA CARICATRICE con attrezzatura
frontale, compreso il carburante ed i materiali di consumo ... altro), cd il
trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Capacita dclla benna oltre 1 4.00 mc ¢ sino a 5.50 mc (qt=0,5%0,08000)

(E) [PEN.001.01.b] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti cd altro). ncll'allestimento operativo:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t
(qt=0,5*0,04000)

(E) [PEN.002.05.a] DUMPER compreso il carburante ed i materiali di
consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento
operativo.

Capacita di carico fino a 20 mc (qt=0,02000)

(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE

Specializzato (qt=0,16000)

Sommano euro
Spese Generali 15.0000% * (13.4594) ¢uro

Sommano curo
Utili Impresa 10% * (15.4783) euro

TOTALE euro

RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO di vecchie
difese in pietrame, che si trovino in posizioni non pili utili per variazione
della conformazione del paraggio idraulico:

accatastamento in arcc di canticre per successivo utilizzo nel corso dei
lavori

- OPERE COMPIUTE

- RIMOZIONI E DEMOLIZONI

ELEMENTI:

(L) Produzione giornaliera

(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo,

Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t (qt=8/150,00000)

(E) [PEN.002.02.c] PALA GOMMATA CARICATRICE con atirezzatura
frontale, compreso il carburante ed i materali di consumo ... altro), ed il
trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Capacita dclla benna oltre i 4.00 me ¢ sino a 5.50 mc (qt=0,5*0,05333)

(E) [PEN.0OI.01.b] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti cd altro). ncll'allestimento operativo:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t
(qt=0,5%0,02667)

(E) [PEN.002.05.a) DUMPER compreso il carburante ed i materiali di
consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento
operativo.

Capacita di carico fino a 20 mc (qt=0,01334)

(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE

Specializzato (qt=0.10668)

Sommano euro

mc

ora

ora

gora

ora

ora

mc

ora

ora

ora

ora

ora

100,00000

0,08000

0,04000

0,02000

0,02000

0,16000

150,00000

0,05333

0,02667

001334

0,01334

0,10668

0,0000

43,3300

62,7000

42,0800

79,1300

31,6300

0,0000

34664

2,5080

0.8416

1,5826

5,0608

13,4594

0,000

25,754

18,634

6,253

11,758

37,600

100,000

2,089

154783
1,5478

17,0261

0,0000

43,3300

62,7000

42,0800

79,1300

31.6300

0,0000

23108

1,6722

0.5613

1.0556

33743

8,9742

0.000

25,749

18,633

6,255

11,763

37,600

100,000

NL/AT

NL/AT

NL/AT

NL/AT

MDO/RU

NL/AT

NL/AT

NL/AT

NL/AT

MDO/RU

A RIPORTARE

8,9742

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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Num,Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI '
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

0.009.01.a
Ed. 2025

0.009.01.b
Ed. 2025

RILEVATI

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso ¢ rialzo arginale compreso
le gradonature ¢ lc immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la
corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi, lo stendimento del
terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm ¢ la rclativa
compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli:

con terreno posto nclle immediate vicinanze giudicato idonco dalla
Direzione Lavori secondo le previsioni del progetto esecutivo e le
prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto

- OPERE COMPIUTE

- RILEVATI

ELEMENTI:

(L) Produzione giornaliera

(E) [PEN.002.0]1.d] ESCAVATORE [DRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di c ...ubrificanti
cd altro), cd il trasporto in canticre nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t (qt=8/750,00000)

(E) [PEN.002.03.b] APRIPISTA CINGOLATO complecto di ripper
posteriore, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti
cd altro), cd il trasporto in canticre nell'allestimento opcrativo.

Potenza oltre i 150 hp e sino a 250 hp (qt=0,01067)

(E) [PEN.002.04.c] RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-
Gomma con tamburo liscio o del tipo a "piede di montone”, co ...ificanti ed
altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre le 15 te sino a 20 t (qt=0,5%0,01067)

(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE

Specializzato (qt=0,02668)

(E) [PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE

Comunc (qt=0,01067)

Sommano curo
Spese Generali 15.0000% * (2.6277) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (3,0219) euro

TOTALE euro

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale compreso
carico, trasporto e lo scarico di terre provenienti da cave ad una distanza
compresa nei 5 km, la profilatura ¢ la sistcmazionc delle arca di scavo, il
sollevamento delle materie scavate, l'eliminazione delle impuritd
soprattutto di natura organica, lc gradonaturc ¢ lc immorsature sul rilevato
da ringrossare o da rialzare, fa corretta miscelatura dei componenti
argilloso-sabbiosi, lo stcndimento dcl terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 ¢cm e la relativa compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:

con terreno demaniale o proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in alveo
o da altre pertinenze demaniali, idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto

- OPERE COMPIUTE

- RILEVATI

ELEMENTI:

(L) Produzione giornaliera

Carico da Arca di Prclicvo

(E) [PEN.002.01.e] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ¢d i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre 25 t e fino a 33 t (qt=+8/1000,00000)

(E) [PEN.001.01.c] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti ed altro). nell'allestimento operativo:

bilico composto da trattore e vasca ribaltabile trilaterale, massa a pieno
carico fino 44 t (qt=0,00800)

(E) [PEN.002.05.a] DUMPER compreso il carburante ed i materiali di
consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

750,00000

0,01067

0,01067

0,00534

0,02668

0,01067

1°000,00000

0.00800

0.00800

0,0000

43,3300

72,4600

50,1100

31,6300

26,3200

0,0000

0,4623

0,7731

0,2676

0,8439

0,2808

2,6277

0,3942|°

3,0219
0,3022

3,3241

0,0000

63,5800

48,3900

0,0000

0,5086

0.3871

0,000

17,593

29,421

10,184

32,116

10,686

100,000

.

0,000

11,945

9,092

NL/AT

NL/AT

NL/AT

MDO/RU

MDO/RU

NL/AT

NL/AT

A RIPORTARE

0,8957

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI

unita

IMPORTI

];Kr;i?;i E DEGLI di Quantita '";“)d' R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 0,8957
operativo.
Capacita di carico fino a 20 mc (qt=0,00800) ora 0,00800 79,1300 0,6330| 14.867| NL/AT
Formazione Rilevato
(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE [DRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante cd i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre 18 t ¢ fino a 25 t (qt=0,00800) ora 0,00800 433300 03466 8.,141| NL/AT
(Ey [PEN.002.03.b] APRIPISTA CINGOLATO completo di ripper
posteriore, compreso il carburante cd i materiali di consumo (lubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Potenza oltre i 150 hp e sino a 250 hp (qt=0,00800) ora 0,00800 72,4600 0,5797| 13,615 NL/AT
(E) [PEN.002.04.c] RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-
Gomma con tamburo liscio o del tipo a "piede di montone", co ...ificanti ed
altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre le 15 te sino a 20 t {qt=0,5%0,00800) ora 0,00400 50,1100 0,2004| 4,707 NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0,04400) ora 0.04400 31,6300 1.3917| 32,687| MDO/RU
(E) [PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE
Comune (qt=0,00800) ora 0,00800 26,3200 0,2106| 4,946| MDO/RU
Sommano euro 4,2577( 100,000
Spese Generali 15.0000% * (4.2577) curo 0,6387
Sommano euro 4.8964
Utili mpresa 10% * (4.8964) euro 0,4896
TOTALE euro| mc 53860
0.009.01.c [FORMAZIONE DI RILEVATOQO per ringrosso ¢ ralzo arginale con
Ed. 2025 |matcrialc provenicnte da cave, privo di ogni impurita soprattutto di natura
organica, compresa la realizzazione delle gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossarce o da rialzarc, la corretta miscelatura dei compoenenti
argilloso-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 30 ¢m ¢ la relativa compattazione, la spondinatura)
delle scarpate ¢ dei cigli:
con terreno fornito dall'Appaltatore idoneo per la formazione dei rilevati
secondo le previsioni del progetto esecutivo e le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto.
Fornitura del materiale da compensare a parte con apposita voce di Elenco
Prezzi
- OPERE COMPIUTE
-RILEVATI
ELEMENTI:
(L) Produzione giomnaliera (si considera una minore continuita
ncll'approvvigionamento dovuta alla fornitura da cava rispetto alla voce ,
0.009.01.b) mc 850,00000 0,0000 0,0000{ 0,000
(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE I[DRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t (q=+8/850,00000) ora 0,00941 43,3300 0,4077| 17,592 NIVAT
(E) [PEN.002.03.b] APRIPISTA CINGOLATO completo di ripper
posteriore, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Potenza oltre i 150 hp e sino a 250 hp (qt=0,00941) ora 0,00941 72,4600 0,6818| 29,420 NL/AT
(E) [PEN.002.04.c] RULLO VIBRANTE SEMOVENTE del tipo Ferro-
Gomma con tamburo liscio o del tipo a "picde di montonc”, co ...ificanti cd
altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Pcso operativo oltre le 15 t ¢ sino a 20 t (qt=0,5%0,00941) ora 0.00471 50,1100 0.2360| 10,183| NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0,02353) ora 0,02353 31,6300 0,7443| 32,117 MDO/RU
(E) [PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE
Comune (qt=0,00941) ora 0,00941 26,3200 0,2477| 10,688| MDO/RU
Sommano euro 2,3175| 100,000
Spese Generali 15,0000% * (2.3175) euro 0,3476
Sommano euro 2,6651
Utili Impresa 10% * (2.6651) euro 0,2665
A RIPORTARE 2,9316
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. . a incid.
TARIFFA E DEGL! _dl Quantita o R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,9316
TOTALE euro] mc 29316
0.009.02.a |SOVRAPPREZZO PER LA FORMAZIONE DI RILEVATO PER
Ed. 2025 SAGOME DI PICCOLO VOLUME per ringrosso e rialzo arginali
- OPERE COMPIUTE
- RILEVATI
ELEMENTI:
(L) Si considera una poduzione giomaliera inferiore a seguito delle
geometrie e volumi ridotti pari. Si prevede un 50% riferito al solo impiego
di mezzi per la fase di realizzazione del rielvato, esclusi trasporti ed oneri
di cava o di fomniutra ed altro . mc 850,00000 0,0000 0,0000 0,000
(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t (qt=+0,50*8/850.00000) ora 0.00471 43,3300 0,2041| 17,590| NL/AT
(E) [PEN.002.03.b] APRIPISTA CINGOLATO complcto di ripper
posteriore, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti
cd altro). cd il trasporto in canticre ncll'allestimento operativo.
Potenza oltre i 150 hp e sino a 250 hp (qt=0,00471) ora 0,00471 72,4600 0,3413] 29,415| NL/AT
(E) [PEN.002.04.c] RULLO VIBRANTE SEMOVENTE decl tipo Ferro-
Gomma con tamburo liscio o del tipo a "piede di montone", co ...ificanti ed
altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre [e |5 te sino a 20 t (qt=0,5*0,00471) ora 0,00236 50,1100 0,1183| 10,196] NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0,01178) ora 0,01178 31,6300 0,3726| 32,112 MDO/RU
(E) [PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE
Comune (qt=0,00471) ora 0,00471 26,3200 0,1240{ 10,687| MDO/RU
Sommano curo 1.1603| 100,000
Spese Generali 15.0000% * (1.1603) euro 0,1740
Sommano euro 1,3343
Utili Impresa 10% * (1.3343) curo 0,1334
TOTALE euro| mc 1,4677
0.009.03.a |TRASPORTO di materiali provenienti da cave di prestito demaniali oltre i
Ed. 2025  |primi 5 km con l'ausilio di autocarro
- OPERE COMPIUTE
- RILEVATI
ELEMENTI:
Velocita media 50 km/h
(E) [PEN.001.01.c] AUTOCARRO comprcso il carburante cd i materiali
di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:
bilico composto da trattorc ¢ vasca ribaltabilc trilatcralc, massa a picno
carico fino 44 t (qt=+0,5*2*(1/50)/18) ora 0,00111 48,3900 0,0537| 28,732| NL/AT
(E) [PEN.001.01.b] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento aperativo:
4 assi con cassone ribaltabile frilaterale, massa a pieno carico fino 40 ¢t
(qt=0,5%2*(1/50)/15) ora 0,00133 42,0800 0,0560] 29,963] NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0,00244) ora 0,00244 31,6300 0,0772| 41,306 MDO/RU
Sommano curo 0,1869| 100,000
Spese Generali 15.0000% * (0.1869) euro 0,0280
Sommano euro 0,2149
Utili Impresa 10% * (0.2149) curo 0,0215
TOTALE eurolmc x km 0,2364
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZ]




pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

0.010.01.a
Ed. 2025

0.010.01.b
Ed. 2025

DIFESE SPONDALI

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e
scarpata, pennclli, briglic ¢ soglic con pictrame di cava non gelivo,

|compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda

sopra ¢ sotto il pelo dell'acqua, con tollcranza di pezzatura del 15% in piu
od in meno.

PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi con peso degli clementi
compreso tra 50 e 300 kg

- OPERE COMPIUTE

- DIFESE SPONDALI

ELEMENTI:

(L) Produzione giornaliera

(E) [PEB.002.0l.a] BLOCCHI DI PIETRAME di cava non gelivo,
compatto e fortemente resistente all'abrasione, per rivestimento spondale,
pennelli, briglie e soglie:

con peso degli clementi compreso tra 50 ¢ 300 kg

(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE I[DRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante cd i materiali di ¢ , .ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre 18 t ¢ fino a 25 t (q=+8/195)

(E) [PEN.002.02.a] PALA GOMMATA CARICATRICE con atirezzatura
frontale, compreso il carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti ed
altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Capacita della benna fino a 2.50 mc (qt=0,5*0,04103)

(E) [PEN.001.01.b] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestimento operativo:

4 assi con cassone ribaltabile trilaterale, massa a pieno carico fino 40 t
(qt=0,25%0,04103)

(E) [PEN.002.05.a] DUMPER comprcso il carburantc ed i materiali di
consumo (lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento
opcrativo.

Capacita di carico fino a 20 mc (qt=0,01026)

(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE

Specializzato (qt=0,08207)

Sommano euro
Spese Generali 15.0000% * (34.3480) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (39.5002) euro

TOTALE euro

FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA, rivestimento spondale e
scarpata, pennclli, briglic ¢ soglic con pictrame di cava non gelivo,
compatto € fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda
sopra ¢ sotto il pelo dell'acqua, con tolleranza di pezzatura del 15% in pit
od in meno,

PIETRAME da cave delle Prealpi in blocchi del peso degli elementi
compreso tra 300 e 1000 kg

- OPERE COMPIUTE

- DIFESE SPONDALI

ELEMENTI:

(L) Produzionc giornalicra

{E) [PEB.002.01.b] BLOCCHI DI PIETRAME di cava non gelivo,
compatio ¢ fortemente resistente all'abrasione, per rivestimento spondale,
pennelli, briglie e soglie:

con peso degli clementi compreso tra 300 ¢ 1000 kg

(E) [PEN.002.01.d] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro}, ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.

Peso operativo oltre 18 t e fino a 25 t (qt=+8/165)

(E) [PEN.002.02.b] PALA GOMMATA CARICATRICE con attrezzatura
frontale, compreso il carburante ed i materiali di consumo ...d altro), ed il
trasporto in cantiere nell'aflestimento operativo.

Capacita della benna olre i 2.50 mc e sino a 4.00 mc (qt=0,5%0,04843)

ton

ora

ora

ora

ora

ora

ton

ora

ora

195,00000

1,00000

0,04103

0,02052

0,01026

0,01026

0,08207

165.00000

1.00000

0,04848

0,02424

0,0000

27,8900

43,3300

40,9700

42,0800

79,1300

31,6300

0,0000

27,8900

1,7778

0.8407

04317

08119

2,5959

34,3480
51522

39,5002
3,9500

43,4502

0,0000

27,6300

43,3300

48,9500

0,0000

27,6300

2.1006

1,1865

0,000

81,198

5,176

1,257

2,364

7,558

100,000

0,000

77,934

5.925

3,347

MAT/PR

NL/AT

NL/AT

NL/AT

NL/AT

MDO/RU

MAT/PR

NL/AT

NL/AT

A RIPORTARE

30,9171

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
E DEGLI di Quantita ‘“f/'d' R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE ’
RIPORTO 59,9777
{qt=0.25%0.09333) ora 0,02333 42,0800 0,9817| 1429 NL/AT
(E) [PEN.002.05,a] DUMPER compreso il carburante ed i materiali di
consumo {lubrificanti ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento
operativo.
Capacita di carico fino a 20 mc (gt=0,02333) ora 0,02333 79,1300 1.8461| 2,687| NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Spccializzato (qt=0,18666) ora 0,18666 31,6300 5.9041 8,593 MDO/RU
Sommano curo 68,7096| 100,000
Spese Generali 15.0000% * (68.7096) euro 10,3064
Sommano euro 79,0160
Utili Impresa 10% * (79.0160) euro 7.9016
TOTALE eurof mc 86,9176
SOVRAPPREZZO per la posa di pictrame cffettuata con lausilio di
natanti;
pontonc
- OPERE COMPIUTE
- DIFESE SPONDALI
ELEMENTI:
(L) Produzione giornaliera | 250,00000 0,0000 0,0000{ 0,000
(E) [PEN.009.02.a] RIMORCHIATORE/SPINTORE per la navigazione
in acque interne, escluso l'equipaggio, comprese le dotazioni per |a
navigazione ed il servizio di spinta, il carburante ed i lubrificanti:
potenza non inferiore a 250 hp (qt=+8/250,00000) ora 0,03200 66,3700 2,1238| 31,300 NL/AT
(E) [PEN.009.01.a] PONTONE galleggiante anche modulare, iscritto ed
immatricolato per la navigazione in acque interne:
portata sino a 200 t (qt=0,03200) ora 0,03200 51,3100 16419 24,198) NL/AT
(E) [PEA.001.01.a] OPERAIO EDILE
IV Livello (qt=0,03200) ora 0,03200 33,4100 1,0691] ,15,756] MDO/RU
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0.03200) ora 0.03200 31,6300 1,0122| 14,918 MDO/RU
(E) [PEA.001.01.c] OPERAIO EDILE
Qualificato (qt=0,03200) ora 0,03200 29,3200 0,9382| 13.827| MDO/RU
Sommano euro 6,7852| 100,000
Spese Generali 15.0000% * (6.7852) euro 1,0178
Sommano euro 7,8030
Utili Impresa 10% * (7.8030) euro 0,7803
TOTALE euro t 8,5833
SOVRAPPREZZO per la posa di pictrame cffcttuata con lausilio di
natanti:
pontone
- OPERE COMPIUTE
- DIFESE SPONDALI
ELEMENTI:
(L) Produzione giornaliera (qt=250/1,75) me 142,85714 0,0000 0.0000]  0.000
(E) [PEN.009.02.a] RIMORCHIATORE/SPINTORE per la navigazione
in acque inteme, escluso l'equipaggio, comprese le dotazioni per la
navigazione cd il servizio di spinta, il carburante ed i lubrificanti:
potenza non inferiore a 250 hp (qt=+8/142,85714) ora 0.05600 66,3700 37167 31,300 NL/AT
(E) [PEN.009.01.a] PONTONE gallcggianic anche modulare. iscritto ed
immatricolato per la navigazione in acque inteme:
portata sino a 200 t (gt=0,05600) ora 0.,05600 51,3100 2.8734| 24,198 NU/AT
(E) [PEA.001.01.a] OPERAIO EDILE
IV Livello (qt=0,05600) ora 0,05600 33,4100 1,.8710| 15,757 MDO/RU
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0.05600) ora 0,05600 31,6300 1,7713| 14.917) MDO/RU
(E) [PEA.001.01.c] OPERAIO EDILE
Qualificato (q=0.05600) ora 0.05600 29,3200 1,6419| 13,827| MDO/RU
Sommano euro 11,8743 | 100.000
A RIPORTARE 11,8743

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI Lll'll"ﬁi IMPORTI incid
TARIFFA E DEGLI di Quantita o, : R,
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
GEOTESSILI
0.015.01.a [FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in
Ed. 2025  |polipropilene su superfici orizzontali ¢/o inclinate, compresi i risvolt, lc
sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e quant'altro necessario per
garantirc la completa copertura della superficic ed il fissaggio:
massa areica non inferiore a 200 g, resistenza a trazione non inferiore a 15
kN/m (sccondo EN ISO 10319)
- OPERE COMPIUTE
- GEOTESSILI
ELEMENTI:
(L} Produzione giornaliera (sfridi e sovrapposizioni 10% ) mq 800,00000 0,0000 0,0000{ 0,000
(E) [PEB.003.01.a] GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene:
massa areica non inferiore a 200 g, resistenza a trazione non inferiore a 15
kN/m (secondo EN ISO 10319) (qt=1+10/100) ngq 1,10000 0,8800 0,9680| 43,110 MAT/PR
(L) Picchetti metallici per il fissaggio cadauno 0,50000 0,2500 0,1250f 5,567
(E) [PEN.001.01.d] AUTOCARRO compreso il carburante c¢d 1 materiali
di consurno (lubrificanti ed altro), nell'allestiment ...:
3 assi con cassonc ribaltabile trilatcrale, portata fino a 15 t, allestito con
gru con sbraccio non inferiore a 10 m (qt=+0,5*8/800,00000) ora 0,00500 32,8600 0,1643 7,317 NL/AT
(E) [PEN.002.01.b] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre 6 t e fino a 11 t (qt=0,00500) ora 0,00500 23,0800 0,1154| 5,139 NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0,01000) ora 0,01000 31,6300 0,3163| 14,087| MDO/RU
(E) [PEA.001.01.c] OPERAIO EDILE
Qualificato (qt=8/800,00000) ora 0,01000 29,3200 0,2932| 13,058 MDO/RU
(E) {[PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE
Comune (qt=0,01000) ora 0,01000 26,3200 0,2632| 11,722| MDO/RU
Sommano curo 2,2454| 100,000
Spese Generali 15.0000% * (2.2454) euro 0,3368|
Sommano euro 2,5822
Utili Impresa 10% * (2.5822) euro 0,2582
TOTALE euro| mq 2,8404
0.015.0L.b [FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in
Ed. 2025  |polipropilene su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le
sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio ¢ quant'altro nccessario per
garantire la completa copertura della superficie ed il fissaggio:
massa arcica non inferiorc a 300 g, resistenza a trazionc non inferiore a 20
kN/m (secondo EN ISO 10319)
- OPERE COMPIUTE
- GEOTESSILI
ELEMENTI:
(L) Produzione giornaliera (sfridi e sovrapposizioni 10% ) mq 800,00000 0,0000 0,0000{ 0,000
(E) [PEB.003.01.b] GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene:
massa areica non inferiore a 300 g, resistenza a trazione non inferiore a 20
kN/m (secondo EN 1SO 10319) mq 1,10000 1,3100 1,4410| 53,009 MAT/PR
(L) Picchetti metallici per il fissaggio cadauno 0,50000 0,2500 0,1250| 4,598
(E) [PEN.001.01.d] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti ¢d altro), ncll'allestiment ...
3 assi con cassone ribaltabile trilaterale, portata fino a 15 t, allestito con
gru con sbraccio non inferiore a 10 m (qt=+0,5%8/800,00000) ora 0.00500 32,8600 0,1643| 6,044| NL/AT
(E) [PEN.002.01.b] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre 6 t ¢ fino a 11 t (q=0,00500) ora 0.00500 23,0800 0,1154| 4245 NUAT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE
Specializzato (qt=0,01000) ora 0,01000 31,6300 0,3163| 11,636]{ MDO/RU
(E) [PEA.001.01.c] OPERAIO EDILE
Qualificato (qt=+8/800,00000) ora 0,01000 29,3200 0,2932| 10,786| MDO/RU
(E) [PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE
Comune (qt=0,01000) ora 0,01000 26,3200 0.2632| 9,682 MDO/RU
A RIPORTARE 2,7184
COMMITTENTE:

ANALISI DEI PREZZI




pag. 46

ANALISI DEI PREZZI

DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI .
Num.Ord. R " incid.
TARIFFA E DEGLI _dl Quantita — % R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,7184
Sommano euro 2,7184| 100.000
Spese Generali 15.0000% * (2.7184) curo) 04078
Sommano curo 3,1262
Utili Impresa 10% * (3.1262) euro 0,3126
TOTALE euro| mg 3.4388
10.015.01.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in
Ed. 2025  |polipropilene su superfici orizzontali /o inclinate, compresi i risvolti, le
sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e quant'altro necessario per
garantire la completa copertura della superficie ed il fissaggio:
massa areica non inferiore a 400 g, resistenza a trazione non inferiore a 30
kN/m (secondo EN ISO 10319)
- OPERE COMPIUTE
- GEOTESSILI
ELEMENTI:
(L) Produzionc giornalicra (sfridi ¢ sovrapposizioni 10% ) mq 800.00000 0,0000 0,0000] 0,000
(B) [PEB.003.01.c] GEOTESSILE NON TESSUTO in polipropilene:
massa arcica non inferiorc a 400 g, resistenza a trazione non inferiore a 30
kN/m (secondo EN ISO 10319) mq 1,10000 1,7300 1,9030| 59,105 MAT/PR
(L) Picchetti metallici per il fissaggio cadauno 0,50000 0,2500 0,1250] 3,882
(E) [PEN.001.01.d] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestiment ...:
3 assi con cassone ribaltabile trilaterale, portata fino a 15 t, allestito con
gru con sbraccio non inferiore a 10 m (qt=+0,5*8/750) ora 0,00533 32,8600 0,1751| 5,438 NL/AT
(E) [PEN.002.01.b] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ...ubrificant
cd altro), ed il trasporto in canticre nell'allestimento operativo.
Peso operativo oltre 6 t e fino a 11 t (qt=0,00533) ora 0,00533 23,0800 0,1230{ 3,820 NL/AT
(E) [PEA.001.01.b] OPERAIO EDILE |
Specializzato (qt=0,01066) ora 0.01066 31,6300 0,337Z| 10,473| MDO/RU
(E) [PEA.001.01.c] OPERAIO EDILE
Qualificato (qt=+8/800,00000) ora 0,01000 29,3200 0.2932| 9.106)| MDO/RU
(E) [PEA.001.01.d] OPERAIO EDILE
Comune (qt=0,01000) ora 0,01000 26,3200 0,2632| 8,175 MDO/RU
Sommano euro 3,2197( 100,000
Spese Generali 15.0000% * (3.2197) euro 04830
Sommano euro, 3,7027
Utili Impresa 10% * (3.7027) euro 0,3703
TOTALE euro| mq 4,0730
0.015.01.d [FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO in
Ed. 2025 poliestere su superfici orizzontali e/o inclinate, compresi i risvolti, le
soviapposizioni, i picchetti di fissaggio ¢ quantaltro necessario per
garantire la completa copertura della superficie ed il fissaggio:
massa areica non inferiore a 200 g, resistenza a trazione minore di 6 kN/m
(secondo EN ISO 10319)
- OPERE COMPIUTE
- GEOTESSILI
ELEMENTI:
(L) Produzione giornaliera (sfridi e sovrapposizioni 10% ) mq 800,00000 0,0000 0,0000{ 0,000
(E) [PEB.003.01.d] GEOTESSILE NON TESSUTO in policstere:
massa areica non inferiore a 200 g, resistenza a trazione minore di 6 kN/m
(sccondo EN [SO 10319) mq 1,10000 0,7200 0,7920| 38,272 MAT/PR
(L) Picchetti metallici per il fissaggio cadauno 0,50000 0,2500 0,1250| 6,040
(E) [PEN.001.0i.d] AUTOCARRO compreso il carburante ed i materiali
di consumo (lubrificanti ed altro), nell'allestiment ...:
3 assi con cassone ribaltabile trilaterale, portata fino a 15 t, allestito con
gri con sbraccio non inferiore a 10 m (qt=+0,5*8/800,00000) ora 0,00500 32,8600 0,1643| 7,939| NL/AT
(E) [PEN.002.01.b] ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO con
attrezzatura frontale, compreso il carburante ed i materiali di ¢ ..,ubrificanti
ed altro). ed il trasporto in cantiere nell'allestimento operativo.
A RIPORTARE 1,0813
COMMITTENTE:




