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Quadro economico iniziale dell'intervento

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripresa smottamento arginale da
eseguirsi in sponda dx del fiume Chiese nel Comune di Montichiari (BS)

A misura €.

costi della manodopera
Ribasso

In economia €.

a2) Importo per I'attuazione dei piani di
sicurezza
A misura €.
A corpo €.
In economia €.

Totale a) €.

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
per

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.).
b2) Rilievi accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti a pubblici servizi
b4) Acquisizione aree o immobili
b5) spese tecniche relative a: incentivi alla
progettazione art. 45 -Digs 36/2023
b6) Spese per elaborazione frazionamento

catastale e sua approvazione all'lUTE
b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b8) Spese per pubbilicita e, ove previsto, per opere
artistiche

b9) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

b10) IVA ed eventuali altre imposte

b11) Lavori in economia per forniture e mitigazione
ambientale

b12) @8P-CSE (ONERI+IVA)

b13) ANAC

Sommano

Totale finanziamento (a+b) €.

IMPORTO DI
PROGETTO

142.194,60

14.188,74

Sommano|

156.383,34|

1.666,25

Sommano

1.666,25

158.049,59

3.160,99

34.770,91

268,51

3.500,00

250,00

41.950,41

200.000,00




