SSAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Opere Idrauliche di 22 Categoria
Fiume Po
Comune di Borgocarbonara (MN)

(MN-E-1199) Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po
nei comuni di Borgo Mantovano, Carbonara Po e Sermide (MN). CUP B42H18000620002
Lavori in economia per il ripristino del cedimento del corpo arginale maestro del fiume Po in destra
orografica, nel Comune di Borgocarbonara (MN).
LAVORY |N AMMINI STRAL\ONT D\RETA
PROGETTO ESECUTIVO
Importo complessivo del progetto €. 400.000,00
Importo a base d’appalto €. 291.354,55 (comprensivo costi di sicurezza)

ELENCO ELABORATI: ALLEGATO N°

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 5
LAVORI

Perizia n°® 6‘5% 3
PROGETTISTA
(I.I. Dott. Luigi Petrella) Visto:

ﬂ/f;{/ b IL RESPONSABILE DEL Data 418 SET 205

PROCEDIMENTO
COLLABORATORE (ing. Gaetano La Montagna)

(L.T.P. G%t; Barba) % C\ W Prot. n® /

Aggiornamenti
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSTONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

I

par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO|

1
0.002.01.d

0.030.01.a

0.008.01.2

4
0.004.01.b

S
A01.010.005.
a

6
0.009.01.b

7
0.015.01.b

|
LAVORI A MISURA

DECESPUGLIAMENTO di vegetazione legnosa di natura
cespugliosa o arbustiva, con virgulti di cta supcriori ad un anno,
con diametro fino a 6 cm, misurato a 1.30 m dal suolo, nelle zo ...
a sommita arginalc, la triturazionc del matcrialc asportato cd il suo
allontanamento:

con decespugliatori ¢/o motoscghc

Scarpata lato campagna

SOMMANO mq

SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE E DI PISTE|
ARGINALLI, in presenza di essenze arbustive, anche asfaltate, per)
lo spessore fissato dalla Direzione Lavori, compreso il carico su
mezz ... rasporto ¢ l'indennitd di smaltimento da quantificarsi a
parte.

Estguita con apripista o ruspa appositamentc attrczzata

SOMMANO mq

ASPORTAZIONE DI COTICO ERBOSO con mezzo meccanico
ad una profondita non inferiore a 20 cm ¢ fino a 50 cm misurati
ortogonalmente al piano di campagna o di golena compreso l'onere
... i di nuova formazione nell'ambito del cantiere:

per preparazione sede nuovo rilevato e/o ringrosso di nlevato
csistente

Scarpata lato campagna

SOMMANO mq

SCAVO DI SBANCAMENTO da eseguirsi anche in presenza
d'acqua, in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la
roccia da mina), per sagomature di sponde e di scarpate fluvia ...
ino ad una distanza massima di 5 km per stesa a tombamento di
buche e bassure ovvero a formazione di depositi provvisori

Corpo arginale (mce/ml)

SOMMANO me

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
provenicnte da lavori di movimento terra cffettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... m* di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km

|Materiale terroso giudicato non idoneo al riutilizzo (a stima)

| SOMMANO mc/km
[

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso ¢ rialzo arginale
compreso carico, trasporto ¢ lo scarico di terre provenienti da cave
ad una distanza compresa nci 5 km, la profilatura ¢ la s ...
ormazione dei rilevati secondo le previsioni del progetto esecutivo
¢ l¢ prescrizioni del Capitolato Spcciale di Appalto
Rimaneggiamento materiale terroso giudicato idoneo per il
riutilizzo (a stima)

Fondazione di materiale arido proveniente d'alveo del flume

SOMMANO mc

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON
TESSUTO in polipropilene su superfici orizzontali c/o inclinate,

100,00 11,00

100,00 4,00

100,00 11,00

176,00, 100,00

62,00, 100,00 10,00

98.001 100,00
62,00/ 100,00

1'100,00

1'100,00

0.50

200,00

200,00

1°100,00

1'100,00

17°600,00

17°600,00

62°000,00

62°000,00

9°800,00
67200,00

16"000,00|

Ll6

2,91

1,73

434

5,04

17276,00

582,00

1'903.00

76°384,00

63°860,00]

80°640,00

A RIPORTARE

224°645,00

COMMITTENTE: A.LPo scde di PARMA
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1
| Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI 1 Quantita
par.ug. lung larg. H'peso unitario TOTALE
| RIPORTO 22464500
compresi 1 fisvolti, le sovrapposizioni, i picchetti di fissaggio e qua
. il fissaggio:
massa areica non infedore a 300 g, resistenza a (razione non
inferiore a 20 kN/m (secondo EN 1SO 10319) | | |
|Cassonctto sotto al picde dellargine b 100,00 50,00 5000,00
|
SOMMANO mq 5°000,00 3,13 15°650,00]
| | .
[
8 |COSTRUZIONE DI MASSICCIATA STRADALE compreso |
0.031.02.c |carico, trasporto, scarico, stesa uniforme e rullatura dei materiali,
compresa linnaffiatura ed ogni altro onere accessorio onde|
ottenere una superficie livellata con il comretto grado di|
| compattazione:
I con ghiaia mista naturale di cava (tout venant)
|Pista di servizio 100,00/ 5,00 0,50 250,00
| SOMMANO mc 250,00 48,12 127030,00)
9 SCARIFICA STRADALE E DI PISTE ARGINALI
0.030.02.a |ASFALTATE, per lo spessore fissato dalla Dirczione Lavori,
compreso il carico su mezzi per il conferimento al sito di
riutitizzo, di recuper ... | trasporto € l'indennitd di smaltimento da
quantificarsi a parte.
Eseguita con fresa stradale per spessori finoa 3 cm
Rampa Piazzetta del Tartufo 4,00 80,00 320,00
SOMMANO mq 320,00 1,91 611,20
10 SCARIFICA STRADALE E DI PISTE ARGINALI
0.030.02.b |ASFALTATE, per lo spessorc fissato dalla Dirczione Lavor,
compreso il carico su mezzi per il conferimento al sito di
riutilizzo, di recupcro ... orto ¢ lindennita di smaltimento da
quantificarsi a parte.
Eseguita con fresa stradale per ogni cm in piil oltre i 3 cm
anmpn Piazzetta del Tartufo 4,00 80,00 10,001 37200,00
SOMMANO mgxem 37200,00 0,45| 1°440,00
11 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
0.032.01.b |dato in opcra caldo, steso ¢ cilindrato, compresa mano di attacco
ed ogni altro onere accessorio.
Binder dello spessore reso di 10 cm, misurato dopo la cilindratura
Pista di servizio 100,00 5,10 510,00
Rampa Piazzetta del Tartufo 80,00 4,00 320,00
SOMMANO mq [ 830,00 2326 19°305,80
12 PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso!
0.032.01.d |dato in opera caldo, steso e cilindrato, compresa mano di attacco
ed ogni altro onere accessorio.
Tappeto di usura dello spessore reso di 5 ¢m, misurato dopo la
cilindratura
Pista di servizio 100,00 5,00 500,00
Rampa Piazzctta del Tartufo 80,00 4,00 320,00
SOMMANO mgq I §20,00 14,82 12'152,40|
13 SEMINA su scarpate arginali ¢ di banche compresa Ia
0.014.01.a |sistemazione e I'adattamento del terreno di semina con rastrellatura
e linnaffiamento delle superfici seminate sino a completa
germinazione:
con miscuglio di sementi prative
100,00 20,00 2°000,00
A RIPORTARE 2'000,00 285°834,40

COMMITTENTE: A.[.Po scde di PARMA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
iFARiFFA; DESIGNAZIONE DEILAVORI/ Quantita
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°000,00 285'834,40
|
SOMMANO mq 2°000,00 0,71 1'420,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 287°254,40
A RIPORTARE 287°254,40

COMMITTENTE: A.L.Po scde di PARMA
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Mantova, 12/09/2025

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSTONI IMPORTI
ll'ARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI T Quantita
par.ug. lung. [ larg. H/peso unitario TOTALE
: RIPORTO 287°254,40
|
l
| COSTI SICUREZZA (SPECIALI |
|
14 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL  |dclla sicurczza dcgli apprestamenti, ¢spressamentc previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle|
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
[ 100,00
|
| SOMMANO % 100,00| 4°100,15 4°100,15
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALIJ) euro 4°100,15
TOTALE euro 291°354,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.Po sedc di PARMA [CME_Borgocarbonara.def (X:\Archivi\Pctrella definitivo\Lavori\Pcrizic 2024\Frana Carbonara 2° intervento\Perizia\) v.1/14]




