= AIPO

r" ‘ ‘ Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Opere Idrauliche di 22 Categoria
Fiume Po
Comune di Borgocarbonara (MN)

(MN-E-1199) Lavori di adeguamento in quota e della sagoma dall’arginatura maestra del fiume Po
nei comuni di Borgo Mantovano, Carbonara Po e Sermide (MN). CUP B42H18000620002
Lavori in economia per il ripristino del cedimento del corpo arginale maestro del fiume Po in destra
orografica, nel Comune di Borgocarbonara (MN).
LAVORY \W AMMINLSTRAZ\ONE DIRE 1A
PROGETTO ESECUTIVO
Importo complessivo del progetto €. 400.000,00
Importo a base d’appalto €. 291.354,55 (comprensivo costi di sicurezza)

ELENCO ELABORATI: ALLEGATO N°

COMPUTO METRICO SICUREZZA 6

Perizia n® 55373

PROGETTISTA
(1.1. Dott. Luigi Petrella) Visto: ‘ |
A,Lu IL RESPONSABILE DEL Data 18 SET 2025
PROCEDIMENTO
COLLABORATORE

(LT.P.G Elisdbetta Barba) (Ing. Gaetano La Montagna)
AL Isapeiia barda
%&\. QU MT Prot. n”

Aggiornamenti
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
By DESIGNAZIONE DE[ LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
i
LAVORI A MISURA
|
|
1 Box di cantiere uso spogliatoio primo mese
|SC19.001.01. 1,00
a
| SOMMANO cad/mcsc 1,00 607,29 607,29
2 Box di cantiere - mese successivo
SC19.001.01. 1.00] 2,00 2,00
b
SOMMANO cad/mese 2,00 150,23 300,46
3 Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciao/rame, altezza
09.37.120.00 | 1500 mm.
1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 15,75 15,75
4 WC chimico - primo mese
SC19.001.07. 1,00
a
SOMMANO cad/mese 1,00 160,00 160,00
) WC chimico - mese successivo
SC19.001.07. 1,00 2,00 2,00
b
SOMMANO cad/mese 2,00 110,00 220,00
6 Nastro in polictilenc non adcsivo per dclimitazioni di colore
01.02.013a  (bianco-rosso; dimensioni 8 cm x 200 m.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 331 9.93
7 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e
01.01.100.00 [rete di plastica, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la
la rimozione, il ritiro del matcriale a finc lavon; per il primo mesc.
160,00 2,00 320,00
SOMMANO m2 320,00 5,67 1'814,40
8 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra ¢
01.01.080.00 |larniera metallica (ondulata o grecata), alta non meno di 2 m,
11 compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.
2,00 25,00 1,00 50,00
SOMMANO m2*mesi 50,00 042 21,00
9 Dclimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 32 mm di
01.02.011a |lunghezza 220 cm e altezza 110 cm, componibile con quella
successiva ¢ orientabile in ogni dirczionc, zincata a caldo ¢ gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera ¢ la successiva
rimozione; per il primo mese. .
4,00 2,20 8,80
SOMMANO m 8,80 1,65 14,52
10 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.080.00 |controventati, rete elettrosaldata ¢ chiusura con rete di plastica, ad
A RIPORTARE 3'163,35

COMMITTENTE: A.LPo scde di PARMA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
Spliiioy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantity
par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
| 1
RIPORTO ' 3163,35
; 1a uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio,
| la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
10,00 1,00 10,00
SOMMANO m2 10,00 8,24 82,40
It Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
lo1.03.080.00 controventati, rete clettrosaldata ¢ chiusura con rete di plastica, ad
Y uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio,
| la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o|
| parte di mese successivo.
2,00 10,00 2,00 40,00
|
I SOMMANO m2*mesi I 40,00 1,43 57,20
12 1Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divicto, obbligo)
04.14.006 e di pericolo, di qualsiasi forrna e dimensione, in lamiera di
alluminio spessore 25/10, intcramentc rticoperta con pellicola,
compresi segnali compositi e delineatori speciali di ostacolo; costo
mensile.
20,00 3,00 60,00
SOMMANGO n.*mesi 60,00 1,22 73,20
13 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
04.14.007 sabbia arrivando a meta capienza, misure 60x40 cm; costo
mensile.
20,00 3,00 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 0,19 11,40
14 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
02.10.180.00 |interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;
] 1 costo mensile.
6,00 3.00 18,00
SOMMANO n.*mesi 18,00 0,83 14,94
15 Lanterna scgnalctica a luce rossa fissa, con interruttorc manuale,
102:10.200.00 |alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
1 4,00 3,00 12,00
SOMMANO n.*mesi 12,00 0,88 10,56
16 Segnaletica di sicurezza per I’indicazione dei vari presidi e delle
5C19.002.07.|procedure
a 1,00
SOMMANO cad 1,00 5,18 5,18
17 Cassetta di medicazione di cui all'art. 96, primo comma, del
101.07.003 D.P.R. 20 Marzo 1956, n. 320, conccmcntc norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo ...
asporto anche sulle funivic; istruzioni sul modo di usarc i presidi ¢
di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
1,00
SOMMANGQO cadauna| 1,00 99,42 9942
18 Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite
01.08.003¢c |staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo € compresa
la manutenzione prevista per Legge da cffettuarsi periodicamente,
A RIPORTARE 3'517,65

COMMITTENTE: A.L.Po sedc di PARMA
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. DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantita
par.ug, lung. | larg. H:peso unitario TOTALE
T
RIPORTO 3'517,65
| da Kg 12; costo mensile. |
| 3,00} 3,00 9,00,
[
| SOMMANO n."‘mesiI Gl.(][}| 3,00 27,00
! |
19 Sistema anticaduta rctrattilc con func in acciaio da m 10; costo
07.27.040.00 |mensile.
1b 1,00 3,00 3,00
[ [
SOMMANO n.*mesi 3,00 18,49 55,47
|
|
20 Imbracatura sia per uso con sistemi anticaduta e sia per|
07.27.080.00 |posizionamento, con cosciali e bretelle regolabili ad allacciamento
1 rapido. Comforme EN 361; costo mensile.
2,00 3,00 6,00
SOMMANO n.*mesi 6,00 12,91 77,46
21 Visiera di protczione costituita da scmicalotta in polipropilene,
07,28.011 bardatura regolabile, con schermo in policarbonato incolore
regolabile in tre posizioni, resistenza al calore 125° C, peso g 220,
conforme UNI-EN 166-B-3 ¢ omologata CE, ISO 9002; costo
mensile.
2,00 3,00 6,00
SOMMANO n.*mesi 6,00 2,17 13,02
22 Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da em 7,
07.31.004 conforme alla norma UNI-EN 388 (protczionc contro Ic
aggressioni meccaniche), taglia unica; costo mensile al paio.
20,00 3.00 60,00
SOMMANO n.*mesi 60,00 0,31 18,60
23 Occhiali protettivi con lenti in policarbonato antigraffio ad alta
07.28.001 resistenza agli urti, montatura in nylon, protezione laterale e
coprisopracciglio integrati nella montatura per garantire una
protezione completa; costo mensile.
2,00 3.00 6,00
|
SOMMANO n.*mesi| 6,00 1,19 7,14
24 Cuffia antirumore con archetto in acciaio inox regolabile, dotata di
07.33.009 grandi cuscinetti in polistirene con imbottitura in gel, peso g 331,
|conforme alla norma UNI-EN 352-1, SNR 36 dB; costo mensile.
2,00 3,00 6,00
SOMMANO n.*mesi 6,00 1,81 10,86
25 Inserto auricolare in morbido polimero espanso con adattamento
07.33.001 graduale all'atornia del canale auricolare, lavabile in acqua e
sapone fino a tre volte, conforme alla norma UNI-EN 352-2, SNR
28 dB; dispenser da 250 paia.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 33,05 33,05
26 Scarpa da lavoro alta con dispositivo di sfilamento rapido dotata di
07.29.003 puntale in acciaio € lamina antiforo, allacciatura con ganci e
occhielli trattati anticorrosione, sottopiede an .. o, suola in
poliuretano monodensita, antistatico, antioli, antiscivolo conforme
norma UNI-EN 345; costo mensile al paio.
A RIPORTARE 37760,25

‘COMMITTENTE: A.I.Po scdc di PARMA
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Data, 12/09/2025

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONT IMPORTI
T A’;I'FF' " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung,. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3760,25
3,00 3,00 9,00
SOMMANO n.*mesi 9,00 5,06 45,54
27 Mascherina per polveri a bassa nocivitd dotata di valvola di
07.32.009 cspirazione, conforme alla norma UNI-EN 149, classc FFP1.
10,00
SOMMANO cadauno ' 10,00 1,86 18,60
28 Stivali in PVC nitrilico resistente agli acidi con puntale e lamina
07.29.007 anti foro in acciaio, di colore verde conforme alla norma UNI-EN
345 SPB; costo mensile al paio.
3,00
SOMMANO n.*mcsi 3,00 2,48 7,44
29 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ¢
08.35.040.00 |rcsponsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori
2 del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
6,00
SOMMANO ore 6,00 44,72 268,32
Parziale LAVORT A MISURA euro 4°100,15
TOTALE euro 4°100,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.Po scde di PARMA [COSTI della SICUREZZA [CME_Borgocarbonara.def (X:\Archivi\Pctrella definitivo\Lavori\Perizic 2024\Frana Carbonara 2°




