



DIREZIONE NAVIGAZIONE INTERNA

CR-E-37-NI – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALANCOLATO DELLA PREAVANCONCA DEL PORTO DI CREMONA IN COMUNE DI CREMONA

PROGETTO ESECUTIVO CUP B18H23001270002

QUADRO ECONOMICO

Marzo 2025

Cod. commessa 2024-167-OOPP

R.U.P. Ing. Alessio Picarelli

Responsabile Dott. Ing. Laura Pezzoni

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

Referente Geom. Chiara Clerici

Operatori dott.ssa geol. Carol Marceca (geotecnica)
dott. Luca De Vecchi (rilievi)

Direttore Tecnico Dott. Ing. Laura Pezzoni



LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PALANCOLATO DELLA PREAVANCONCA DEL		
QUADRO ECONOMICO		
A1	IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	156.117,61 €
A2	IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	173.102,69 €
B	COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	35.672,10 €
C	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	11.485,75 €
A+B+C	TOTALE IMPORTO LAVORI	376.378,15 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D1	Per IVA 22% sul totale dei lavori (A+B)	82.803,19 €
D2	Spese Tecniche per progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, e contabilità Lavori(compresi importi previdenziali e IVA)	46.006,66 €
D3	Spese prove geognostiche e installazione di piezometri (compresi IVA)	7.086,49 €
D4	Spese di laboratorio, Verifiche tecniche da CSA, collaudo	5.000,00 €
D5	Incentivo per le funzioni tecniche Art. 45 D.L.vo 36/2023 smi	7.527,56 €
D6	ANAC	250,00 €
D7	Per imprevisti	14.947,94 €
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	163.621,85 €
A+B+C+D	TOTALE IMPORTO	540.000,00 €