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MO-E1402 
Adeguamento alla piena con tempo di ritorno 50 anni delle arginature e delle 

opere di regolazione della Cassa di Espansione sul F. Secchia - stralcio 5 

REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE: RINATURAZIONI 

Importo complessivo: 1 172 553,39 € (somme a disposizione) 
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CASSE DI ESPANSIONE FIUME SECCHIA 
INTERVENTI COMPENSATIVI  - RINATURAZIONI 

PROGETTO ESECUTIVO 
ELENCO ELABORATI 

DOCUMENTI DI PROGETTO DI COMPENSAZIONE FORESTALE – RINATURAZIONI 

• Relazione tecnica generale (REL_GEN_01).

• Relazione CAM (REL_GEN_02).

• Piano particellare (REL_GEN_03).

• Relazione di cantierizzazione (REL_GEN_04).

• Elenco prezzi (REL_DOC_01).

• Computo metrico estimativo (REL_DOC_02).

• Quadro di incidenza della manodopera (REL_DOC_03).

• Cronoprogramma (REL_DOC_04).

• Capitolato speciale d’Appalto (REL_DOC_05).

• Schema di contratto (REL_DOC_06).

• Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (REL_DOC_07).

• Quadro economico (REL_DOC_08).

• Screening di Incidenza (REL_DOC_09).

ELABORATI GRAFICI 

TAV. 01 – Planimetria generale degli interventi 

TAV. 02A - Stato di fatto Id03 

TAV. 02B - Stato di fatto Id09Agg 

TAV. 02C - Stato di fatto Id12q 

TAV. 03A - Stato di progetto Id03 

TAV. 03B - Stato di progetto Id09Agg 

TAV. 03C - Stato di progetto Id12q 




