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MO-E1402
Adeguamento alla piena con tempo di ritorno 50 anni delle arginature e delle opere di

regolazione della Cassa di Espansione sul F. Secchia - stralcio 5

REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE: A - RINATURAZIONI

Importo complessivo: 1 172 553,39 € (somme a disposizione)

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE COLPITE
DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI - ORD. 732/2020 - DL 73/2021 - LR 19/2021

- DGR 2276/2023 - EMILIA ORIENTALE CAPITOLO DI SPESA 201213/2

AREA ORIENTALE PO EMILIANA  -  UFFICIO DI  MODENA

Allegato n.:

Data:

Perizia n.:

Collaboratori:

Scala:

Formato:Progettisti:

Visto:

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO ( scala 1:500 )

LEGENDA (SdF):

Recinzioni esistenti

Piattaforma in cemento

Tratto stradale sterrato

Area boschiva

Tratto di siepe

Ingombro nuovo argine

Impianti recenti

Alberi adulti

Lotto area di progetto

TABELLA AREE DI INGOMBRO

Demolizioni
piattaforme

Rimozione
vegetazione Rimboschimento

N.
Sottopiantumazioni

Area di
intervento

447 m² 2231 m² 4973 m² 19 15320 m²

LEGENDA (SdP):

Rimboschimento in radure

Sfoltimento e riduzione del
nucleo di Robinie

Demolizioni piattaforme
in cemento

Sottopiantagioni per gruppi

Rimozione vegetazione
infestante (Bambù)

PLANIMETRIA di PROGETTO
Id 03

T.3a

1:5000

650x594
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Dott. for. Enrico Pozzi
Ordine Agronomi e Forestali di

Varese - 203
via Verdi 101 21036 Gemonio (VA) -

E_MAIL: ambiente@edfpozzi.it

Il Responsabile del Progetto
(Dott. Ing. Massimo Valente)
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