



## UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

**Opere Idrauliche di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categoria**

Fiume Oglio e tratti rigurgitati – Comuni VARI

**LAVORI:** - **Manutenzione straordinaria alle prese ed ai manufatti di scarico del sistema di regolazione del Fiume Oglio nel tratto ricadente in provincia di Mantova.**

### PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del progetto €. 250.000,00

Importo a base d'appalto €. 190.200,79 (comprensivo costo sicurezza e incidenza manodopera)

#### ELENCO ELABORATI:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO N° 9

#### PROGETTISTA

(I.I. Geol. Cristian Morganti)

#### COLLABORATORI

(I.I. Geom. Franco Donelli)

Visto:

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

(Ing. Marcello Moretti)

Perizia n° 5528

Data 25/07/2025

Prot. n°

Aggiornamenti

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	182'924,77
A corpo	
In economia	
Sommano	182'924,77
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	7'276,02
A corpo	
In economia	
Sommano	7'276,02
Totale a base d'appalto (a + b)	190'200,79
c) Incidenza Manodopera 35.911% pari a €.	65'689,49
d) Importo lavori oggetto di ribasso d'asta (a - c) €.	117'235,28
e) Opere in economia per forniture e mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali comprensivi di IVA 22%	8'106,42
f) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
f1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
f2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	
f3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	
f4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	
f5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	
f6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	
f7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	
f8) Spese tecniche relative al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	5'457,82
f9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	
f10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	
f11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	
f12) Spese per contributo ANAC;	250,00
f13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	
f14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	
f15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	
f16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	
f17) Incentivo alla progettazione art. 45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (1,6%);	3'043,21
f18) Incentivo alla progettazione art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 (0,4%);	760,80
f19) Assicurazione Progettisti	250,00
f20) IVA ed eventuali altre imposte;	41'844,17
f21) Arrotondamenti	86,79
Sommano	59'799,21
TOTALE	250'000,00