

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZAOpere Idrauliche di 2^a Categoria - R.D. n. 3598 del 11.02.1867

Cod. intervento **2ER1080 - SARMATO (PC) - FIUME PO - Completamento rialzo e ringrossi arginali dell'argine maestro del fiume Po: 1° Tronco di Guardia in territorio del Comune di Sarmato (PC).**
Adeguamento dei rilevati alle quote di progetto indicate dal PAI.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo perizia : euro 2.500.000,00

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Allegato n°

9**PROGETTISTI**L'INGEGNERE
Dott. Ing. Massimo Valente _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Marina Girometta _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele Gatteschi _____ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo _____

Data

18.10.2013

Rif. Perizia n.

641

Prot.

0029725**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Bruno Mioni _____

Revisione:

n.1 in data 17.12.2014**COLLABORATORI**ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Paolo DebiaseISTRUTTORE IDRAULICO
P.I. Luigi LanzoniISTRUTTORE IDRAULICO
Daniele Chinosi

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZAOpere Idrauliche di 2^a Categoria - R.D. n. 3598 del 11.02.1867

Cod. intervento **2ER1080 - SARMATO (PC) - FIUME PO - Completamento rialzo e ringrossi arginali dell'argine maestro del fiume Po: 1° Tronco di Guardia in territorio del Comune di Sarmato (PC).**
Adeguamento dei rilevati alle quote di progetto indicate dal PAI.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo perizia : euro 2.500.000,00

ELABORATO:

RELAZIONE GENERALE

Allegato n°

1**PROGETTISTI**L'INGEGNERE
Dott. Ing. Massimo Valente _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Marina Girometta  _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele Gatteschi  _____ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo  _____

Data

18.10.2013

Rif. Perizia n.

641

Prot.

0029725**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Bruno Mioni _____

Revisione:

n.1 in data 17.12.2014**COLLABORATORI**ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Paolo DebiaseISTRUTTORE IDRAULICO
P.I. Luigi LanzoniISTRUTTORE IDRAULICO
Daniele Chinosi

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZAOpere Idrauliche di 2^a Categoria - R.D. n. 3598 del 11.02.1867

Cod. intervento **2ER1080 - SARMATO (PC) - FIUME PO - Completamento rialzo e ringrossi arginali dell'argine maestro del fiume Po: 1° Tronco di Guardia in territorio del Comune di Sarmato (PC).**
Adeguamento dei rilevati alle quote di progetto indicate dal PAI.

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo perizia : euro 2.500.000,00

ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato n°

11**PROGETTISTI**L'INGEGNERE
Dott. Ing. Massimo Valente _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Marina Girometta FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele Gatteschi ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo 

Data

18.10.2013

Rif. Perizia n.

641

Prot.

0029725**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Bruno Mioni _____

Revisione:

n.1 in data 17.12.2014**COLLABORATORI**ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Paolo DebiaseISTRUTTORE IDRAULICO
P.I. Luigi LanzoniISTRUTTORE IDRAULICO
Daniele Chinosi

UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZAOpere Idrauliche di 2^a Categoria - R.D. n. 3598 del 11.02.1867

Cod. intervento **2ER1080 - SARMATO (PC) - FIUME PO** - Completamento rialzo e ringrossi arginali dell'argine maestro del fiume Po: 1° Tronco di Guardia in territorio del Comune di Sarmato (PC).
Adeguamento dei rilevati alle quote di progetto indicate dal PAI.


PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo perizia : euro 2.500.000,00

ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Allegato n°

10**PROGETTISTI**L'INGEGNERE
Dott. Ing. Massimo Valente _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Marina Girometta  _____FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Raffaele Gatteschi  _____ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Giovanni Palombo  _____

Data

18.10.2013

Rif. Perizia n.

641

Prot.

0029725**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Bruno Mioni _____

Revisione:

n.1 in data 17.12.2014**COLLABORATORI**ISTRUTTORE IDRAULICO
Geom. Paolo DebiaseISTRUTTORE IDRAULICO
P.I. Luigi LanzoniISTRUTTORE IDRAULICO
Daniele Chinosi