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ANALISI DEI PREZZI A CORPO

1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentata 1’analisi dei prezzi a corpo degli interventi di
realizzazione della “Vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (MI)”, in
base alle opere descritte nella Relazione Tecnica e negli elaborati grafici allegati al presente
progetto definitivo.

L’intervento ¢ stato suddiviso nei seguenti prezzi a corpo:

PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE — 1 SETTORE

PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE — I SETTORE

PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE — III SETTORE

PC.04 - OPERE DI PRESA SUL CSNO

PC.05 - CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASI

PC.06 - OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA

PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T. PUDIGA

PC.08 — STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI
PC.09 - CANALE DI SCARICO NEL CSNO

PC.10 - ADEGUAMENTO CSNO

PC.11 — OPERE CIVILE — IMPIANTI ELETTRICI

PC.12 — OPERE INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando come riferimento
principale il Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, relative all’anno 2011
(ultima revisione disponibile).

Qualora nel suddetto prezzario non fossero presenti prezzi utili a definire I’'importo delle
opere da realizzare, in prima istanza si ¢ verificato se il prezzo fosse contenuto in altri prezzari
ufficiali di riferimento, ritenuti idonei come ambito di applicazione, sia dal punto di vista

delle lavorazioni, sia dal punto di vista geografico.




ATP. Consulenti:
E€TNTEC___ | STUDIO PAOLETTI poung | g gD | rror o

STUDIO PNAOLETTI INGEGNERI ASSOCIAT C. Tonetto b V. Mezzanotte

Studio Associato di
Geologia Spada

In particolare, oltre al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia (2011), sono

stati utilizzati:

- Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia del 2006, in quanto in tale
listino sono presenti alcuni prezzi di riferimento per le opere di difesa del suolo non
contenuti nel listino aggiornato. Per quanto sopra, sebbene non recente, il listino 2006 ¢
stato assunto a riferimento per alcune voci, fatta salva la verifica dell’attualita e
adeguatezza dei prezzi;

- listino prezzi per I’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano —
versione 2015;

- Prezzario dei lavori forestali della Regione Lombardia — versione 2011 (ultima revisione
disponibile).

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si ¢ proceduto all’analisi di nuovi

prezzi elementari € a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso 1’analisi di prezzi

elementari desunti da prezziari ufficiali ed ad essi associati o da prezzi di mercato ricavati da

specifiche offerte. I nuovi prezzi sono da ritenersi sempre comprensivi di oneri generici di

sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).
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STUDIO PNAOLETTI

Lavori a corpo
PC.01 - INVASO DI LAMI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

NAZIONE - I SETTORE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.4.005.090

1 F.4.005.090.02

OC.F1.5012

2 OC.F1.5012.b

0OC.A1.5009

3 0OC.A1.5009.a

0C.D1.5125

Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Area interessata dal primo settore
dell'invaso pil fascia esterna
32000

Totale m2

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:
eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Area interessata dal primo settore
dell'invaso

32000
Totale m2

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

Scotico
(32000*0,2) * 5
Totale m3/km

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti

32'000.00

32'000.00

6'400.00

32'000.00

32'000.00

32'000.00

32'000.00

32'000.00

32'000.00

0.15

2.39

0.71

4'800.00

76'480.00

22'720.00
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STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

Lavori a corpo
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE - I SETTORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

4 OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

Scotico

32000 * (0,2) 32'000.00 0.20 6'400.00
Totale m3 6'400.00 6.63 42'432.00

5 OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

Scotico

6400 * (1,6) 6'400.00 1.60 10'240.00
Totale 10'240.00 1.03 10'547.20

OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEzz1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di
300 m delle materie di risulta:

6 OC.F1.5004.a |in terreno naturale

in terreno naturale

Sterro e scotico in corrispondenza
dell'argine perimetrale

- da sez. 1a a sez. 2a ((15,52+38,15)/2) * 26.84 35.00 939.40
((35-0))

- da sez. 2a a sez. 3a ((38,15+11,46)/2) * 24.81 35.00 868.35
((70-35))

- da sez. 3a a sez. 4a ((11,46+7,82)/2) * 9.64 35.00 337.40
((105-70))

- da sez. 4a a sez. 5a ((7,82+7,47)/2) * 7.65 35.00 267.75
((140-105))

- da sez. 5a a sez. 6a ((7,47+6,98)/2) * 7.23 35.00 253.05
((175-140))

- da sez. 6a a sez. 7a ((6,98+0,12)/2) * 3.55 25.00 88.75
((200-175))

- da sez. 7a a sez. 8a ((0,12+4,79)/2) * 2.46 90.00 221.40
((290-200))

- da sez. 8a a sez. 9a 3.32 25.00 83.00

-2-
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STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO
Lavori a corpo
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE - I SETTORE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
((4,79+1,66+0,19)/2) * ((315-290))
- da sez. 9a a sez. 10a 1.07 35.00 37.45
((1,66+0,19+0,28)/2) * ((350-315))
- da sez. 10a a sez. 11a ((0,28+1,17)/2) * 0.73 35.00 25.55
((385-350))
- da sez. 11a a sez. 12a ((1,17+0,30)/2) * 0.74 35.00 25.90
((420-385))
- da sez. 12a a sez. 13a 2.53 35.00 88.55
((0,30+0,49+4,27)/2) * ((455-420))
- da sez. 13a a sez. 14a 4.63 35.00 162.05
((0,49+4,27+4,49)/2) * ((490-455))
- da sez. 14a a sez. 15a ((4,49+4,90)/2) * 4.70 35.00 164.50
((525-490))
- da sez. 15a a sez. 16a ((4,90+4,86)/2) * 4.88 35.00 170.80
((560-525))
- da sez. 16a a sez. 17a ((4,86+4,27)/2) * 4.57 35.00 159.95
((595-560))
- da sez. 17a a sez. 18a ((4,27+4,72)/2) * 4.50 35.00 157.50
((630-595))
- da sez. 18a a sez. 19a ((4,72+10,60)/2) * 7.66 35.00 268.10
((665-630))
- da sez. 19a a sez. 20a ((10,6+11,57)/2) * 11.09 35.00 388.15
((700-665))
- da sez. 20a a sez. 21a ((11,57+36,71)/2) 24.14 70.00 1'689.80
* ((770-700))
- da sez. 21a a sez. 22a ((36,71+15,95)/2) 26.33 35.00 921.55
* ((805-770))
- da sez. 22a a sez. 23a ((15,95+15,41)/2) 15.68 35.00 548.80
* ((840-805))
- da sez. 23a a sez. 24a ((15,41+14,16)/2) 14.79 35.00 517.65
* ((875-840))
- da sez. 24a a sez. 25a ((14,16+14,78)/2) 14.47 35.00 506.45
* ((910-875))
- da sez. 25a a sez. 26a ((14,78+14,58)/2) 14.68 35.00 513.80
* ((945-910))
- da sez. 26a a sez. 27a ((14,58+15,80)/2) 15.19 35.00 531.65
* ((980-945))
- da sez. 27a a sez. 28a ((15,80+15,79)) * 31.59 35.00 1'105.65
((1015-980))
- da sez. 28a a sez. 1a ((15,79+15,52)/2) * 15.66 22.00 344.52
22
Totale m3 11'387.47 3.03 34'504.03
7 OC.F1.5004.a |in terreno naturale
in terreno naturale
Scavo per formazione invaso
- da terreno attuale (quota media pari a 21'860.00 1.10 24'046.00
161.3 m s.m. - 0.2 m scotico) fino a a
quota 160.0 m s.m. ((22900+20820)/2) *
((161,3-0,2-160))
- da quota 160.0 m s.m. a quota 159.0 m 19'590.00 1.00 19'590.00
s.m. ((20820+18360)/2) * ((160-159))
- da quota 159.0 m s.m. a quota 158.0 m 17'170.00 1.00 17'170.00
s.m. ((18360+15980)/2) * ((159-158))
- da quota 158.0 m s.m. a quota 157.0 m 14'855.00 1.00 14'855.00
s.m. ((15980+13730)/2) * ((158-157))
- da quota 157.0 m s.m. a quota 156.0 m 12'800.00 1.00 12'800.00
s.m. ((13730+11870)/2) * ((157-156))
- da quota 156.0 m s.m. a quota 155.9 m 9'535.00 0.10 953.50

-3-
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STUDIO PNAOLETTI

Lavori a corpo
PC.01 - INVASO DI LAMI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

NAZIONE - I SETTORE

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

F.4.005.115

8 F.4.005.115.02

9 F.4.005.115.02

s.m. ((11870+7200)/2) * ((156-155,9))

- da quota 155.9 m s.m. a quota 155.8 m
s.m. ((7200+4250)/2) * ((155,9-155,8))
- da quota 155.8 m s.m. a quota 155.7 m
s.m. ((4250+2200)/2) * ((155,8-155,7))
- da quota 155.7 m s.m. a quota 155.6 m
s.m. ((2200+500)/2) * ((155,7-155,6))

- da quota 155.6 m s.m. a quota 155.5 m
s.m. ((500+0)/2) * ((155,6-155,5))

Scavo per formazione piano di posa telo
impermeabile (h=1.20 m rispetto quote
fondo invaso)
- sponde invaso
((22900-11870)) * (1,08) * (1,20)
- fondo invaso
11870 * (1,2)
Totale m3

Formazione di argini in terra o
materiale misto, tale da consentire
un‘adeguata compattazione, eseguiti
a strati di 40 cm di spessore,
umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.
Formazione di argini in terra o materiale
misto, tale da consentire un’adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa
la perfetta profilatura delle scarpate.

Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere

Con materiali proveniente dagli scavi di
cantiere

regolarizzazione per posa geocomposito per
impermeabilizzazione (spessore 20 cm)

- sponde invaso

((22900-11870)) * (1,08) * (0,20)
- fondo invaso

11870 * (0,20)

ricoprimento del geocomposito per
impermeabilizzazione (spessore 80 cm)

- sponde invaso
((22900-11870)) * (1,08) * (0,8)
- fondo invaso
11870 * (0,8)
Totale m3

Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere

Con materiali proveniente dagli scavi di
cantiere

formazione arginature perimetrali
- da sez. 1a a sez. 2a
((15,52+9,41+38,15+28,78)/2) * ((35-0))

- da sez. 2a a sez. 3a
((38,15+28,78+11,46+6,68)/2) * ((70-35))
- da sez. 3a a sez. 4a
((11,46+6,68+7,82+2,58)/2) * ((105-70))

- da sez. 4a a sez. 5a
((7,8242,58+7,47+2,11)/2) * ((140-105))

5'725.00

3'225.00

1'350.00

250.00

11'030.00

11'870.00

11'030.00

11'870.00

11'030.00

11'870.00

45.93

42.54

14.27

9.99

0.10

0.10

0.10

0.10

35.00

35.00

35.00

35.00

0.20

0.20

0.80

0.80

572.50

322.50

135.00

25.00

14'294.88

14'244.00

119'008.38

2'382.48

2'374.00

9'529.92

9'496.00

23'782.40

1'607.55

1'488.90

499.45

349.65

3.03

7.59

360'595.39

180'508.42
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STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO
Lavori a corpo
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE - I SETTORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

- da sez. 5a a sez. 6a 9.78 35.00 342.30
((7,4742,11+6,98+2,99)/2) * ((175-140))

- da sez. 6a a sez. 7a 5.05 25.00 126.25
((6,98+2,99+0,12)/2) * ((200-175))

- da sez. 7a a sez. 8a ((0,12+0)/2) * ((290- 0.06 90.00 5.40
200))

- da sez. 8a a sez. 9a ((0+0,19)/2) * ((315- 0.10 25.00 2.50
290))

- da sez. 9a a sez. 10a ((0,19+40,58)/2) * 0.39 35.00 13.65
((350-315))

- da sez. 10a a sez. 11a ((0,58+0,23)/2) * 0.41 35.00 14.35
((385-350))

- da sez. 11a a sez. 12a ((0,23+1,34)/2) * 0.79 35.00 27.65
((420-385))

- da sez. 12a a sez. 13a 3.42 35.00 119.70
((1,34+4,27+1,23)/2) * ((455-420))

- da sez. 13a a sez. 14a 5.50 35.00 192.50
((4,27+1,23+4,49+1,01)/2) * ((490-455))

- da sez. 14a a sez. 15a 6.40 35.00 224.00
((4,49+1,01+4,9+2,39)/2) * ((525-490))

- da sez. 15a a sez. 16a 7.97 35.00 278.95
((4,90+2,39+4,86+3,79)/2) * ((560-525))

- da sez. 16a a sez. 17a 8.78 35.00 307.30
((4,86+3,79+4,27+4,63)/2) * ((595-560))

- da sez. 17a a sez. 18a 10.21 35.00 357.35
((4,27+4,63+4,72+6,79)/2) * ((630-595))

- da sez. 18a a sez. 19a 15.57 35.00 544.95
((6,79+4,72+10,60+9,03)/2) * ((665-630))

- da sez. 19a a sez. 20a 21.42 35.00 749.70
((10,60+9,03+11,57+11,64)/2) * ((700-
665))

- da sez. 20a a sez. 21a 56.35 70.00 3'944.50
((11,57+11,64+36,71+52,78)/2) * ((770-
700))

- da sez. 21a a sez. 22a 61.00 35.00 2'135.00
((36,71452,78+15,95+16,56)/2) * ((805-
770))

- da sez. 22a a sez. 23a 30.87 35.00 1'080.45
((15,95+16,56+15,41+13,81)/2) * ((840-
805))

- da sez. 23a a sez. 24a 27.07 35.00 947.45
((15,41+13,81+14,16+10,75)/2) * ((875-
840))

- da sez. 24a a sez. 25a 24.75 35.00 866.25
((14,16+10,75+14,78+9,81)/2) * ((910-
875))

- da sez. 25a a sez. 26a 24.36 35.00 852.60
((14,78+9,81+14,58+9,54)/2) * ((945-
910))

- da sez. 26a a sez. 27a 24.84 35.00 869.40
((14,58+9,54+15,80+9,76)/2) * ((980-
945))

- da sez. 27a a sez. 28a 25.46 35.00 891.10
((15,80+9,76+15,79+9,56)/2) * ((1015-
980))

- da sez. 28a a sez. 1a 25.14 22.00 553.08
((15,79+9,56+15,52+9,41)/2) * 22

a dedurre per formazione pista di servizio /
percorsi

-1000 * 3 * (0,3) -1'000.00 3.00 0.30 -900.00
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Totale m3 18'491.93 7.59 140'353.75
10 NP.01 Geocomposito bentonitico con
rivestimento ruvido per

impermeabilizzazione invaso
Fornitura e posa di geocomposito
bentonitico per la creazione di uno
strato impermeabilizzante.

Il geocomposito bentonitico sara
costituito da due geotessili tessuti in
PP, che racchiudono uno strato di
bentonite calcica ad elevata
prestazione.

Entrambi i geotessili di copertura
dovranno essere di tipo tessuto in PP
rivestiti con uno strato ruvido ad
elevato indice d’attrito, aventi una
massa areica di circa 450 g/m2
ciascuno.

La bentonite calcica in polvere sara
distribuita in ragione di 10.000 g/m2
su un geotessile intermedio molto
poroso di 60 g/m2, avente funzione
di trattenere in maniera uniforme lo
strato di bentonite.

Tutti gli strati devono essere
saldamente uniti mediante linee di
cuciture parallele distanziate non piu
di 4 cm.

La tensione nominale di rottura dovra
essere non inferiore a 20 kN/m nella
direzione longitudinale, ed a 30 kN/m
nella direzione trasversale, cui dovra
corrispondere una deformazione non
superiore al 25% in entrambe le
direzioni. Tali valori dovranno essere
verificati per tutti i campioni di
geocomposito testati secondo la
norma UNI EN ISO 10319.

La resistenza al punzonamento CBR
dovra essere > 3.000 N (UNI EN ISO
12236), e lo spessore in condizione
asciutta dovra essere > 10,0 mm
(UNI EN ISO 9863-1).

1l coefficiente di permeabilita Kv con
il materiale sottoposto a 35 kPa di
sovraccarico e gradiente idraulico
i=150 dovra essere < 7 x 10-11 m/s
(ASTM D 5887).

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta
identificativa secondo la norma UNI
EN ISO 10320 con relativo codice del
lotto di produzione del materiale
fornito.

1l produttore dovra rilasciare una
dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e
I'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE
in conformita alla normativa europea
ed il produttore dovra possedere la
certificazione EN ISO 9001:2000.

fondo invaso
11870 11'870.00 11'870.00
sponde invaso (fino a quota 161.00)

-6-
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((22900-11870)) * (1,08) 11'030.00 1.08 11'912.40
ancoraggi laterali
1000 * 5 1'000.00 5.00 5'000.00
Totale m2 28'782.40 18.80 541'109.12

OC.E5.5001 OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Stesa e modellazione di terra di
coltivo: esclusa la fornitura:

Stesa e modellazione di terra di coltivo:
esclusa la fornitura:

11 OC.E5.5001.b |operazione meccanica

operazione meccanica

Fondo invaso

11870 * (,20) 11'870.00 0.20 2'374.00
Sponde invaso fino coronamento argine

((25530-11870)) * (1,08) * (0,20) 13'660.00 1.08 0.20 2'950.56
paramento esterno e coronamento argine

((32300-25530)) * (1,2) * (0,2) 6'770.00 1.20 0.20 1'624.80
a dedurre percorso lungo coronamento -1'000.00 3.00 0.20 -600.00

arginale -1000 * 3 * (0,2)

Totale m3 6'349.36 13.32 84'573.48

OC.E5.5003 OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Preparazione del terreno alla semina o
al trapianto, consistente in
lavorazione meccanica alla profondita
di 40 cm, erpicatura ed affinamento
meccanico:

Preparazione del terreno alla semina o al
trapianto, consistente in lavorazione
meccanica alla profondita di 40 cm,
erpicatura ed affinamento meccanico:

12 OC.E5.5003.b | per superfici superiori a 5.000 m2

per superfici superiori a 5.000 m2

fondo invaso

11870 11'870.00 11'870.00
Sponde invaso fino coronamento argine
((25530-11870)) * (1,08) 13'660.00 1.08 14'752.80
paramento esterno e coronamento argine
((32300-25530)) * (1,2) 6'770.00 1.20 8'124.00
a dedurre pista -1000 * 3 -1'000.00 3.00 -3'000.00
Totale m2 31'746.80 0.13 4'127.08

OC.F1.5022 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Blocchi di pietra granitica per
scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m3, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei
vani e dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del pia
Blocchi di pietra granitica per scogliere o
pennelli, di volume singolo non inferiore a
1/4 di m3, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano
d'appoggio:

13 OC.F1.5022.a |con pietra proveniente da cave
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con pietra proveniente da cave

Corazzamento fondo invaso nei pressi
dell'immissione

250 250.00 250.00
Pennello
((8+2)*3/2) * 30 15.00 30.00 450.00
Totale m3 700.00 50.61 35'427.00
14 1U.06.100.011 | Formazione di pavimentazioni
0 carrabili in graniglia calcarea

(calcestre) tipo Maccadam all'acqua
spessore 10 cm, compresso. La
quantita di calcare presente deve
essere superiore all'85%. Compreso
lo scavo per formazione cassonetto
spessore 30 cm e tr

Formazione di pavimentazioni carrabili in
graniglia calcarea (calcestre) tipo
Maccadam all'acqua spessore 10 cm,
compresso. La quantita di calcare presente
deve essere superiore all'85%. Compreso
lo scavo per formazione cassonetto
spessore 30 cm e trasporto alla discariche
del materiale di risulta o eventuale stesa
del materiale nell'ambito del cantiere;
fornitura di mista naturale di cava con
stesa, cilindratura e sagomatura della
stessa per lo smaltimento delle acque
meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e
posa calcestre disposto in strati successivi.

Formazione strada di servizio / percorso

2500 2'500.00 2'500.00
Totale m2 2'500.00 28.25 70'625.00

15 NP.07 Fornitura e posa di geogriglia
flessibile bidirezionale in fibre di
poliestere ad elevato modulo con
rivestimento polimerico

Strato di rinforzo per formazione pista di
servizio / percorso

2500 2'500.00 2'500.00
Totale m2 2'500.00 4.10 10'250.00

16 NP.15 Fornitura e posa in opera di cordolo in

legno a correre per delimitazione

percorsi ciclopedonali

2 * 1000 2 1'000 2'000
Totale m 2'000 10.00 20'000.00

OC.E1.5018 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densita
prescritta, I'umidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle s
Formazione di rilevato secondo le sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere
la densita prescritta, Il'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale;
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compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte:

17 OC.E1.5018.c |per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o
equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero
rifiuti-inerti

per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da
impianti di recupero rifiuti-inerti

Accesso al fondo alveo
8 mc/m - larghezza 4 m e inclinazione

1:1.5
8 *35 8.00 35.00 280.00
Totale m3 280.00 17.35 4'858.00
18 D.1.4.1 Concimazione organica preparatoria
agli impianti, andante con letame
maturo. Parametri di

riferimento:distribuito sul terreno,

quantita 500 q.li/ha, trasporto

cascina-cantiere fino a 10 km.

3,2 3.20 3.20
Totale ha 3.20 1'363.39 4'362.85

19 G.1.1.1 Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate
da fenomeni erosivi superficiali
mediante spargimento manuale di un
idoeneo miscuglio di sementi a
seconda delle caratteristiche
ecologiche stazionali (semina a
Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate da
fenomeni erosivi superficiali mediante
spargimento manuale di un idoeneo
miscuglio di sementi a seconda delle
caratteristiche ecologiche stazionali
(semina a spaglio). Parametri di
riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina.

11870 11'870.00 11'870.00
Totale m2 11'870.00 1.03 12'226.10

20 G.1.1.4 Inerbimento di superfici con
miscuglio formato da sementi idonee
al sito, e distribuzione di una miscela
contenente: sementi idonne al sito,
sostanze organiche (torba bionda o
scura), fitoregolatori in acqua,
tramite idroseminatrice su superfici
fino a

Inerbimento di superfici con miscuglio
formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente:
sementi idonne al sito, sostanze organiche
(torba bionda o scura), fitoregolatori in
acqua, tramite idroseminatrice su superfici
fino a 35° di pendenza (idrosemina con
mulch o a spessore). Parametri di
riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350




antec___

STUDIO PNAOLETTI

Lavori a corpo
PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE - I SETTORE

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21

OC.E1

Oc.E1.5040

g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in
una passata. Esclusa la preparazione del
piano di semina.

20000
Totale m2

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Barriera di sicurezza in acciaio
S235JR secondo UNI EN 10025
zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
retta, livello di contenimento H2
conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su manufatto in calc
Barriera di sicurezza in acciaio S235JR
secondo UNI EN 10025 zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, retta, livello di
contenimento H2 conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive
modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su manufatto in calcestruzzo
(bordo ponte), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorita
competenti, costituita da fascia orizzontale
a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave
superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm,
fissate ai pali di sostegno con piastra alla
base altezza 1550 mm posti ad interasse
2250 mm; interposizione tra le fasce e i
sostegni di elementi distanziatori di
larghezza 460 mm e dissipatori di energia;
tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al
metro lineare di barriera compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei
vari elementi, le basi in calcestruzzo per il
collocamento dei pali di sostegno ed ogni
altro onere e accessorio necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte

tra invaso e strada provinciale

500
Totale m

Totale PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE -
I SETTORE Euro
Totale PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE -
I SETTORE Euro

20'000.00

500

-10 -

20'000.00

20'000.00

500

500

2.40

180.34

48'000.00

90'170.00

1'798'669.42

1'798'669.42
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F.4.005.090 Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
22 F.4.005.090.02 |eseguito con mezzi meccanici
eseguito con mezzi meccanici
Area interessata dal secondo settore
dell'invaso
82500 82'500.00 82'500.00
Totale m2 82'500.00 0.15 12'375.00
OC.F1.5012 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:
Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:
23 OC.F1.5012.b |eseguito con mezzi meccanici
eseguito con mezzi meccanici
Area interessata dal secondo settore
dell'invaso
82500 82'500.00 82'500.00
Totale m2 82'500.00 2.39 197'175.00
0C.D1.5006 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Demolizione di struttura in
calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio:
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:
24 0OC.D1.5006.b |armato
armato
manufatto scarico nel csno in disuso
2 *(4,2) *5*(0,4) 2.00 4.20 5.00 0.40 16.80
2*2%*5%(0,4) 2.00 2.00 5.00 0.40 8.00
0,2 0.20 0.20
Totale m3 25.00 306.23 7'655.75
0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA
MOVIMENTI DI TERRA
RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl
RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto

-11 -
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o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

25 OC.A1.5009.a | per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

Scotico

(+82500%*0,2) * 5 16'500.00 5.00 82'500.00
Totale m3/km 82'500.00 0.71 58'575.00

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

26 OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

Scotico
82500 * (0,2) 82'500.00 0.20 16'500.00
25 25.00 25.00

Totale m3 16'525.00 6.63 109'560.75

27 OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

Scotico
16500 * (1,6) 16'500.00 1.60 26'400.00
25 *(2,2) 25.00 2.20 55.00

Totale 26'455.00 1.03 27'248.65

OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEZZ1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il

-12 -
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LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

28 OC.F1.5004.a

29 OC.F1.5004.a

trasporto fino a una distanza massima di

300 m delle materie di risulta:
in terreno naturale

in terreno naturale

Scotico in corrispondenza dell'argine

perimetrale

- da sez. 1b a sez.
(35-0)

- da sez. 2b a sez.
(+60-35)

- da sez. 3b a sez.
(100-60)

- da sez. 4b a sez.
(140-100)

- da sez. 5b a sez.
(175-140)

- da sez. 6b a sez.
(210-175)

- da sez. 7b a sez.
(245-210)

- da sez. 8b a sez.
(280-245)

- da sez. 9b a sez.
(330-280)

- da sez. 10b a sez
* (385-330)

- da sez. 11b a sez.

* (420-385)

- da sez. 12b a sez.

* (455-420)

- da sez. 13b a sez.

* (490-455)

- da sez. 14b a sez.

* (525-490)

- da sez. 15b a sez.

* (560-525)

- da sez. 16b a sez.

* (595-560)

- da sez. 17b a sez.

* (630-595)

- da sez. 18b a sez.

* (665-630)

- da sez. 19b a sez.

* (700-665)

- da sez. 20b a sez.

* (735-700)

- da sez. 21b a sez.

* (768-735)

2b ((28,56+40,83)/2) *
3b ((40,83+37,71)/2) *
4b ((37,71+33,08)/2) *
5b ((33,08+21,37)/2) *
6b ((21,37+25,06)/2) *
7b ((25,06+28,74)/2) *
8b ((28,74+23,65)/2) *
9b ((23,65+20,61)/2) *
10b ((20,61+423,68)/2) *
. 11b ((23,68+24,91)/2)
12b ((24,91+20,57)/2)
13b ((20,57+19,15)/2)
14b ((19,15+22,93)/2)
15b ((22,93+20,49)/2)
16b ((20,49+18,37)/2)
17b ((18,37+16,35)/2)
18b ((16,35+19,91)/2)
19b ((19,91+17,33)/2)
20b ((17,33+12,10)/2)
21b ((12,10+41,80)/2)

22b ((41,80+14,64)/2)

Totale m3

in terreno naturale

in terreno naturale

Scavo per formazione invaso
- da terreno attuale (quota media pari a

160.5 m s.m. - 0.2

m scotico) fino a quota

159 m s.m. ((63200+60860)/2) * (160,3-

159)

- da quota 159.0 m s.m. a quota 158.0 m
s.m. ((60860+58375)/2) * (159-158)

34.70

39.27

35.40

27.23

23.22

26.90

26.20

22.13

22.15

24.30

22.74

19.86

21.04

21.71

19.43

17.36

18.13

18.62

14.72

26.95

28.22

62'030.00

59'617.50

35.00

25.00

40.00

40.00

35.00

35.00

35.00

35.00

50.00

55.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

33.00

1'214.50

981.75

1'416.00

1'089.20

812.70

941.50

917.00

774.55

1'107.50

1'336.50

795.90

695.10

736.40

759.85

680.05

607.60

634.55

651.70

515.20

943.25

931.26

18'542.06

80'639.00

59'617.50

3.03

56'182.44
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STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

Lavori a corpo
PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE - II SETTORE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
- da quota 158.0 m s.m. a quota 157.0 m 57'227.50 1.00 57'227.50
s.m. ((58375+56080)/2) * (158-157)
- da quota 157.0 m s.m. a quota 156.0 m 54'952.50 1.00 54'952.50
s.m. ((56080+53825)/2) * (157-156)
- da quota 156.0 m s.m. a quota 155.0 m 52'717.50 1.00 52'717.50
s.m. ((53825+51610)/2) * (156-155)
- da quota 155.0 m s.m. a quota 154.0 m 50'415.00 1.00 50'415.00
s.m. ((51610+49220)/2) * (155-154)
- da quota 154.0 m s.m. a quota 153.0 m 48'160.00 1.00 48'160.00
s.m. ((49220+47100)/2) * (154-153)
- da quota 153.0 m s.m. a quota 152.0 m 46'060.00 1.00 46'060.00
s.m. ((47100+45020)/2) * (153-152)
- da quota 152.0 m s.m. a quota 151.0 m 44'000.00 1.00 44'000.00
s.m. ((45020+42980)/2) * (152-151)
- da quota 151.0 m s.m. a quota 150.0 m 41'980.00 1.00 41'980.00
s.m. ((42980+40980)/2) * (151-150)
- da quota 150.0 m s.m. a quota 149.3 m 40'180.00 0.70 28'126.00
s.m. ((40980+39380)/2) * (150-149,3)
- da quota 149.3 m s.m. a quota 149.2 m 34'795.00 0.10 3'479.50
s.m. ((39380+30210)/2) * (149,3-149,2)
- da quota 149.2 m s.m. a quota 149.1 m 26'085.00 0.10 2'608.50
s.m. ((30210+21960)/2) * (149,2-149,1)
- da quota 149.1 m s.m. a quota 149.0 m 15'320.00 0.10 1'532.00

s.m. ((21960+8680)/2) * (149,1-149)

Scavo per formazione piano di posa telo
impermeabile (h=1.7 m rispetto quote
fondo invaso)

- sponde invaso

((63200-39380)) * (1,08) * (1,2) 23'820.00 1.08 1.20 30'870.72

- fondo invaso

39380 * (1,7) 39'380.00 1.70 66'946.00

Formazione manufatto interazione falda

4 * 10 * ((3+12)/2) * (5/2) 4.00 10.00 7.50 2.50 750.00

4 *40 * ((1,5+2,4)/2) * (1,5) 4.00 40.00 1.95 1.50 468.00

Totale m3 670'549.72 3.03 2'031'765.65
F.4.005.115 Formazione di argini in terra o

materiale misto, tale da consentire
un‘adeguata compattazione, eseguiti
a strati di 40 cm di spessore,
umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.
Formazione di argini in terra o materiale
misto, tale da consentire un’adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa
la perfetta profilatura delle scarpate.

30 F.4.005.115.02 [ Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere

Con materiali proveniente dagli scavi di
cantiere

regolarizzazione per posa geocomposito per
impermeabilizzazione (spessore 20 cm)

- sponde invaso

((63200-39380)) * (1,08) * (0,2) 23'820.00 1.08 0.20 5'145.12
- fondo invaso
39380 * (0,2) 39'380.00 0.20 7'876.00

ricoprimento del geocomposito per
impermeabilizzazione (spessore 80 cm)
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ANALISI DEI PREZZI A CORPO
Lavori a corpo
PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE - II SETTORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

- sponde invaso
((63200-39380)) * (1,08) * (0,8) 23'820.00 1.08 0.80 20'580.48
- fondo invaso

39380 * (0,8) 39'380.00 0.80 31'504.00
Totale m3 65'105.60 7.59 494'151.50

31 F.4.005.115.02 | Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere

Con materiali proveniente dagli scavi di
cantiere

Formazione argine perimetrale

- da sez. 1b a sez. 2b 80.32 35.00 2'811.20
((28,56+30,45+40,83+60,79)/2) * (35-0)

- da sez. 2b a sez. 3b 101.93 25.00 2'548.25
((40,83+60,79+37,71+64,53)/2) * (+60-
35)

- da sez. 3b a sez. 4b 96.60 40.00 3'864.00
((37,71+64,53+33,08+57,88)/2) * (100-
60)

- da sez. 4b a sez. 5b 71.22 40.00 2'848.80
((33,08+57,88+21,37+30,11)/2) * (140-
100)

- da sez. 5b a sez. 6b 55.25 35.00 1'933.75
((21,37+30,11+25,06+33,95)/2) * (175-
140)

- da sez. 6b a sez. 7b 58.97 35.00 2'063.95
((25,06+33,95+28,74+30,18)/2) * (210-
175)

- da sez. 7b a sez. 8b 57.29 35.00 2'005.15
((28,74+30,18+23,65+32,01)/2) * (245-
210)

- da sez. 8b a sez. 9b 54.79 35.00 1'917.65
((23,65+32,01+20,61+33,30)/2) * (280-
245)

- da sez. 9b a sez. 10b 53.86 50.00 2'693.00
((20,61+33,30+23,68+30,12)/2) * (330-
280)

- dasez. 10b a sez. 11b 62.45 55.00 3'434.75
((23,68+30,12+24,91+46,19)/2) * (385-
330)

- dasez. 11basez. 12b 65.97 35.00 2'308.95
((24,91+46,19+20,57+40,26)/2) * (420-
385)

- dasez. 12b a sez. 13b 57.72 35.00 2'020.20
((20,57+40,26+19,15+35,46)/2) * (455-
420)

- da sez. 13b a sez. 14b 53.32 35.00 1'866.20
((19,15+35,46+22,93+29,10)/2) * (490-
455)

- da sez. 14b a sez. 15b 48.15 35.00 1'685.25
((22,93+29,10+20,49+23,77)/2) * (525-
490)

- da sez. 15b a sez. 16b 41.54 35.00 1'453.90
((20,49+23,77+18,37+20,45)/2) * (560-
525)

- da sez. 16b a sez. 17b 37.34 35.00 1'306.90
((18,37+20,45+16,35+19,5)/2) * (595-
560)

- dasez. 17b a sez. 18b 34.73 35.00 1'215.55
((16,35+19,5+19,91+13,69)/2) * (630-
595)

- da sez. 18b a sez. 19b 30.58 35.00 1'070.30
((19,91+13,69+17,33+10,23)/2) * (665-
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Lavori a corpo
PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE - II SETTORE

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
630)
- da sez. 19b a sez. 20b 24.65 35.00 862.75
((17,33+10,23+12,10+9,63)/2) * (700-
665)
- da sez. 20b a sez. 21b 46.90 35.00 1'641.50
((12,10+9,63+41,80+30,27)/2) * (735-
700)
- da sez. 21b a sez. 22b 48.06 33.00 1'585.98
((41,8+30,27+14,64+9,40)/2) * (768-735)
a dedurre strada di servizio / percorso
-800 * 3 * (0,3) -800.00 3.00 0.30 -720.00
Totale m3 42'417.98 7.59 321'952.47
32 NP.01 Geocomposito bentonitico con

rivestimento ruvido per
impermeabilizzazione invaso
Fornitura e posa di geocomposito
bentonitico per la creazione di uno
strato impermeabilizzante.

Il geocomposito bentonitico sara
costituito da due geotessili tessuti in
PP, che racchiudono uno strato di
bentonite calcica ad elevata
prestazione.

Entrambi i geotessili di copertura
dovranno essere di tipo tessuto in PP
rivestiti con uno strato ruvido ad
elevato indice d’attrito, aventi una
massa areica di circa 450 g/m2
ciascuno.

La bentonite calcica in polvere sara
distribuita in ragione di 10.000 g/m2
su un geotessile intermedio molto
poroso di 60 g/m2, avente funzione
di trattenere in maniera uniforme lo
strato di bentonite.

Tutti gli strati devono essere
saldamente uniti mediante linee di
cuciture parallele distanziate non piu
di 4 cm.

La tensione nominale di rottura dovra
essere non inferiore a 20 kN/m nella
direzione longitudinale, ed a 30 kN/m
nella direzione trasversale, cui dovra
corrispondere una deformazione non
superiore al 25% in entrambe le
direzioni. Tali valori dovranno essere
verificati per tutti i campioni di
geocomposito testati secondo la
norma UNI EN ISO 10319.

La resistenza al punzonamento CBR
dovra essere > 3.000 N (UNI EN ISO
12236), e lo spessore in condizione
asciutta dovra essere > 10,0 mm
(UNI EN ISO 9863-1).

1 coefficiente di permeabilita Kv con
il materiale sottoposto a 35 kPa di
sovraccarico e gradiente idraulico
i=150 dovra essere <7 x 10-11 m/s
(ASTM D 5887).

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta
identificativa secondo la norma UNI
EN ISO 10320 con relativo codice del
lotto di produzione del materiale
fornito.

Il produttore dovra rilasciare una
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ARTICOLO
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
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PROVVISTE

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

33

34

OC.E5.5001

OC.E5.5001.b

OC.E5.5003

OC.E5.5003.b

dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e
I'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE
in conformita alla normativa europea
ed il produttore dovra possedere la
certificazione EN ISO 9001:2000.

- fondo invaso

39380

- sponde invaso (dal fondo fino a quota
161.00)

((64150-39380)) * (1,08)

- ancoraggi laterali

1200 * 5

Totale m2

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Stesa e modellazione di terra di
coltivo: esclusa la fornitura:

Stesa e modellazione di terra di coltivo:
esclusa la fornitura:

operazione meccanica

operazione meccanica

Fondo invaso
39380 * (0,2)
Sponde invaso fino a coronamento argine
((66700-39380)) * (1,08) * (0,2)
paramento esterno e coronamento argine
((82500-66700)) * (1,2) * (0,2)
a dedurre percorso lungo coronamento
arginale
-800 * 3 * (0,2)

Totale m3

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Preparazione del terreno alla semina o
al trapianto, consistente in
lavorazione meccanica alla profondita
di 40 cm, erpicatura ed affinamento
meccanico:

Preparazione del terreno alla semina o al
trapianto, consistente in  lavorazione
meccanica alla profondita di 40 cm,
erpicatura ed affinamento meccanico:

per superfici superiori a 5.000 m2

per superfici superiori a 5.000 m2

fondo invaso

39380

Sponde invaso fino a coronamento argine
((66700-39380)) * (1,08)

paramento esterno e coronamento argine
(82500-66700) * (1,2)

a dedurre percorso lungo coronamento
arginale

-800 * 3

39'380.00

24'770.00

1'200.00

39'380.00

27'320.00

15'800.00

39'380.00

27'320.00

15'800.00

-800.00

-800.00

0.20

0.20

0.20

3.00 0.20

3.00

39'380.00

26'751.60

6'000.00

72'131.60

7'876.00

5'901.12

3'792.00

-480.00

17'089.12

39'380.00

29'505.60

18'960.00

-2'400.00

18.80

13.32

1'356'074.08

227'627.08
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ANALISI DEI PREZZI A CORPO

NAZIONE - IT SETTORE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 85'445.60 0.13 11'107.93
OC.F1.5022 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Blocchi di pietra granitica per
scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m3, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei
vani e dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del pia
Blocchi di pietra granitica per scogliere o
pennelli, di volume singolo non inferiore a
1/4 di m3, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano
d'appoggio:
35 OC.F1.5022.a |con pietra proveniente da cave
con pietra proveniente da cave
Formazione scivoli a valle sfioro
alimentazione secondo settore invaso
2 *5%30 *(1,5) 2.00 5.00 30.00 1.50 450.00
2 %20 *17 * (1,5) 2.00 20.00 17.00 1.50 1'020.00
2 %22 %10 *(1,5) 2.00 22.00 10.00 1.50 660.00
2 * 35 * 25 * (1,5) 2.00 35.00 25.00 1.50 2'625.00
appesantimento telo fondo alveo
39380 * (0,5) 39'380.00 0.50 19'690.00
Totale m3 24'445.00 50.61 1'237'161.45
F.4.015.055 Intasamento di scogliera con
calcestruzzo per fondazioni non
armate con Rck=30 N/mm2 in ragione
di 0.25 m3/m2 della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei
giunti.
Intasamento di scogliera con calcestruzzo
per fondazioni non armate con Rck=30
N/mm? in ragione di 0.25 m3/m? della
superficie della scogliera compresa la
stilatura dei giunti.
36 F.4.015.055.01
Intasamento scivoli in massi
4755 4'755.00 4'755.00
Totale m2 4'755.00 29.50 140'272.50
37 1U.06.100.011 | Formazione di pavimentazioni
0 carrabili in graniglia calcarea
(calcestre) tipo Maccadam all'acqua
spessore 10 cm, compresso. La
quantita di calcare presente deve
essere superiore all'85%. Compreso
lo scavo per formazione cassonetto
spessore 30 cm e tr
Formazione di pavimentazioni carrabili in
graniglia calcarea (calcestre) tipo
Maccadam all'acqua spessore 10 cm,
compresso. La quantita di calcare presente
deve essere superiore all'85%. Compreso
lo scavo per formazione cassonetto
spessore 30 cm e trasporto alla discariche
del materiale di risulta o eventuale stesa
del materiale nell'ambito del cantiere;
fornitura di mista naturale di cava con
stesa, cilindratura e sagomatura della
stessa per lo smaltimento delle acque
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e
posa calcestre disposto in strati successivi.

Formazione strada di servizio / percorso
7600 7'600.00 7'600.00
Totale m2 7'600.00 28.25 214'700.00

38 NP.07 Fornitura e posa di geogriglia
flessibile bidirezionale in fibre di
poliestere ad elevato modulo con
rivestimento polimerico

Strato di rinforzo per formazione pista di
servizio / percorsi

7600 7'600.00 7'600.00
Totale m2 7'600.00 4.10 31'160.00

39 NP.15 Fornitura e posa in opera di cordolo in
legno a correre per delimitazione
percorsi ciclopedonali

Strato di rinforzo per formazione pista di
servizio / percorsi

lungo perimetro II settore

2 * 800 2 800 1'600
Lungo strada alzaia per collegamento con
III settore
2 * 250 2 250 500
Totale m 2'100 10.00 21'000.00

OC.E1.5018 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densita
prescritta, I'umidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle s
Formazione di rilevato secondo le sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere
la densitda prescritta, l'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte:

40 OC.E1.5018.c |per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o
equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero
rifiuti-inerti

per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da
impianti di recupero rifiuti-inerti

Accesso al fondo dell'invaso

8 mc/m - larghezza 4 m e inclinazione

1:1.5

8 * 600 8.00 600.00 4'800.00
Totale m3 4'800.00 17.35 83'280.00

OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
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N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEZZ1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di
300 m delle materie di risulta:

41 OC.F1.5004.a |in terreno naturale

in terreno naturale

Sfioratori di collegamento tra primo e
secondo settore

2 * ((27+10)*(162,2-156)/2) * 2.00 114.70 42.00 9'634.80
((36+36+6+6)/2)
Sfioratore di emergenza
1 * ((33+15)*5/2) * ((36+36+5+5)/2) 1.00 120.00 41.00 4'920.00
Totale m3 14'554.80 3.03 44'101.04

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

42 OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

Sfioratori di collegamento tra primo e
secondo settore

sottofondazione platea 2 * (10+45) * 30 * 2.00 15.00 30.00 0.15 135.00

(0,15)

sottofondazione posa scatolari 2 * 10 * 26 2.00 10.00 26.00 0.15 78.00

*(0,15)

Sfioratore di emergenza

sottofondazione platea 1 * (15+6) * 30 * 1.00 21.00 30.00 0.15 94.50

(0,15)

sottofondazione scatolari 1 * 10 * 24 * 1.00 10.00 24.00 0.15 36.00

(0,15)

manufatto di interconnessione con la falda

4*10 *(2,8) * (,15) 4.00 10.00 2.80 0.15 16.80
Totale m3 360.30 80.20 28'896.06

0C.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
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MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

43 OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

Sfioratore di collegamento tra primo e
secondo settore invaso

Platea

2 *(9,5+5) * 30 * (,3) 2.00 14.50 30.00 0.30 261.00
Soglia

2%(2,5)*35*2 2.00 2.50 35.00 2.00 350.00
Muri d'ala a monte scatolari

4 * (10,5) * (0,4) * ((6+2,5)/2) 4.00 10.50 0.40 4.25 71.40
4*(1,5)*(0,4) *6 4.00 1.50 0.40 6.00 14.40
Muri d'ala a valle scatolari

4*4*(0,4) * ((6,5+4,8)/2) 4.00 4.00 0.40 5.65 36.16
4*1*(0,4)* (6,5 4.00 1.00 0.40 6.50 10.40
Muretti sopra scatolari

4 *(24,5) * (0,4) * (2,7) 4.00 24.50 0.40 2.70 105.84
Sfioratore di emergenza

Platea

1*13*30 *(0,3) 1.00 13.00 30.00 0.30 117.00
1%7%*24*(0,3) 1.00 7.00 24.00 0.30 50.40
Soglia

1*(2,5) * 35 * (2,5) 1.00 2.50 35.00 2.50 218.75
Muri d'ala a monte scatolari

1% 14 * (0,4) * ((4,55+2,5)/2) 1.00 14.00 0.40 3.53 19.77
1% 2*(0,4) * (4,55) 1.00 2.00 0.40 4.55 3.64
1% 19 *(0,4) * ((4,55+2,5)/2) 1.00 19.00 0.40 3.53 26.83
1*(3,5) * (0,4) * (4,55) 1.00 3.50 0.40 4.55 6.37
Muri d'ala a valle scatolari

1% 10 * (0,4) * ((4,55+1)/2) 1.00 10.00 0.40 2.78 11.12
1* 3 *(0,4) * (4,55) 1.00 3.00 0.40 4.55 5.46
1*(4,5) * (0,4) * ((4,55+1)/2) 1.00 4.50 0.40 2.78 5.00
1% 2*(0,4) * (4,55) 1.00 2.00 0.40 4.55 3.64
Muretti sopra scatolari

2%(22,3)%(0,4) * 1 2.00 22.30 0.40 1.00 17.84
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Soletta sopra scatolari
2 %(23,3) *3 *(0,3) 2.00 23.30 3.00 0.30 41.94
Manufatto di interconnessione con la falda
platea
4 * (4,5) * (2,8) *(0,9) 4.00 4.50 2.80 0.90 45.36
4 *(5,8) * (2,8) *(1,5) 4.00 5.80 2.80 1.50 97.44
muri cameretta
4*(2,8) *(0,4) * (4,1) 4.00 2.80 0.40 4.10 18.37
4 *(2,0) * (0,3) * (4,1) 4.00 2.00 0.30 4.10 9.84
4 *(2,8) * (0,4) * (3,5 4.00 2.80 0.40 3.50 15.68
4 *(3,8) * (0,4) * (4,1) 4.00 3.80 0.40 4.10 24.93
4 *(3,8) * (0,4) * (4,10) 4.00 3.80 0.40 4.10 24.93
riempimenti
4*2*2%*(0,6) 4.00 2.00 2.00 0.60 9.60
4*(1,5)*2*(0,5) 4.00 1.50 2.00 0.50 6.00
0,89 0.89 0.89

Totale m3 1'630.00 152.04 247'825.20

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

44 OC.A3.5013.h | per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

1630 1'630.00 1'630.00
Totale m3 1'630.00 0.88 1'434.40

OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
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la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

45 OC.A3.5015.c | pannelli metallici standard

pannelli metallici standard

Sfioratore di collegamento tra primo e
secondo settore invaso

Platea

2 *((9,5+5+30)*2) * (,3) 2.00 89.00 0.30 53.40
Soglia

2*%35%2 2.00 35.00 2.00 140.00
2*35%3 2.00 35.00 3.00 210.00
Muri d'ala a monte scatolari

8 * (10,50) * ((6+2,5)/2) 8.00 10.50 4.25 357.00
8*(1,5) *6 8.00 1.50 6.00 72.00
Muri d'ala a valle scatolari

8 * 4 * ((6,5+4,8)/2) 8.00 4.00 5.65 180.80
8*1*(6,5) 8.00 1.00 6.50 52.00
Muretti sopra scatolari

8 *(24,5) * (2,7) 8.00 24.50 2.70 529.20
Sfioratore di emergenza

Platea

1 * ((13430)*2) * (0,3) 1.00 86.00 0.30 25.80
1 * ((6+24)*2) * (0,3) 1.00 60.00 0.30 18.00
Soglia

1* 35 *(2,5) 1.00 35.00 2.50 87.50
1%35%4 1.00 35.00 4.00 140.00
Muri d'ala a monte scatolari

2 * 14 * ((4,55+2,5)/2) 2.00 14.00 3.53 98.84
2 * 2 * (4,55) 2.00 2.00 4.55 18.20
2 * 19 * ((4,55+2,5)/2) 2.00 19.00 3.53 134.14
2 *(3,5) * (4,55) 2.00 3.50 4.55 31.85
Muri d'ala a valle scatolari

2 *10 * ((4,55+1)/2) 2.00 10.00 2.78 55.60
2 * 3 * (4,55) 2.00 3.00 4.55 27.30
2 *(4,5) * ((4,55+1)/2) 2.00 4.50 2.78 25.02
2 * 2 *(4,55) 2.00 2.00 4.55 18.20
Muretti sopra scatolari

4*(22,3)*1 4.00 22.30 1.00 89.20
Soletta sopra scatolari

4 * ((23,3+3)*2) * (0,3) 4.00 52.60 0.30 63.12
Manufatto di interconnessione con la falda

platea

8 * (4,5) * (0,9) 8.00 4.50 0.90 32.40
8 *(5,8) *(1,5) 8.00 5.80 1.50 69.60
8 *(2,8) *(0,9) 8.00 2.80 0.90 20.16
8 *(2,8) *(1,5) 8.00 2.80 1.50 33.60
muri cameretta

8 *(2,8) * (4,1) 8.00 2.80 4.10 91.84
8 *(2,0) * (4,1) 8.00 2.00 4.10 65.60
8 *(2,8) *(3,5) 8.00 2.80 3.50 78.40
8 *(3,8) * (4,1) 8.00 3.80 4.10 124.64
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8 * (3,8) * (4,10) 8.00 3.80 4.10 124.64
Totale m2 3'068.05 22.84 70'074.26

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

46 OC.A3.5023.e |diametro 14 =~ 30 mm

diametro 14 + 30 mm

incidenza dei ferri pari a circa 80 kg/mc
1630*80 130'400 130'400

Totale kg 130'400 1.35 176'040.00

0C.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

47 OC.A9.5015.a |spessore 3 mm

spessore 3 mm

Sfioratore di collegamento tra primo e
secondo settore invaso

Platea

(9,5+5+30)*2 89.00 89.00
Muri d'ala a monte scatolari

4 * (10,5) * ((6+2,5)/2) 4.00 10.50 4.25 178.50
4*(1,5)*6 4.00 1.50 6.00 36.00
Muri d'ala a valle scatolari

4 * 4 * ((6,5+4,8)/2) 4.00 4.00 5.65 90.40
4*1*(6,5) 4.00 1.00 6.50 26.00
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LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

48

0C.A3.5025

0OC.A3.5025.a

Muretti sopra scatolari
4 *(24,5) * (2,7)
Sopra scatolari
2*25*10

Sfioratore di emergenza
Platea
((13430)*2) * (0,3)
((6+24)*2) * (0,3)
Muri d'ala a monte scatolari
14 * ((4,55+2,5)/2)
2 * (4,55)
19 * ((4,55+2,5)/2)
(3,5) * (4,55)
Muri d'ala a valle scatolari
10 * ((4,55+1)/2)
3 * (4,55)
(4,5) * ((4,55+1)/2)
2 * (4,55)
Muretti sopra scatolari
2%(22,3)*%1
Sopra scatolari
1*(22,5) * 10
Manufatto di interconnessione con la falda
platea
8 * (4,5) * (0,9)
8 *(5,8) *(1,5)
8 *(2,8) *(0,9)
8 *(2,8) *(1,5)
muri cameretta
4*(2,8) * (4,1)
4 *(2,0) * (4,1)
4 *(2,8) *(3,5)
Totale m2

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI,
ACCIAIO PER C.A.
GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

con profilo inserito nella parte
centrale del getto

con profilo inserito nella parte centrale del
getto

CASSEFORME  E

4.00

2.00

2.00

8.00
8.00
8.00
8.00

4.00
4.00
4.00

24.50

25.00

86.00
60.00

14.00
2.00
19.00
3.50

10.00
3.00
4.50
2.00

22.30

22.50

4.50
5.80
2.80
2.80

2.80
2.00
2.80

10.00

10.00

2.70

0.30
0.30

3.53
4.55
3.53
4.55

2.78
4.55
2.78
4.55

0.90
1.50
0.90
1.50

4.10
4.10
3.50

264.60

500.00

25.80
18.00

49.42

9.10
67.07
15.93

27.80
13.65
12.51

9.10

44.60

225.00

32.40
69.60
20.16
33.60

45.92
32.80
39.20

1'976.16

12.17

24'049.87
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200 200 200

Totale m 200 12.91 2'582.00

49 NP.03 Fornitura e posa in opera di

manufatto scatolare di dimensione

3,0x3,0

A valle soglie si alimentazione secondo
settore invaso

14 * 10 14.00 10.00 140.00
A valle sfioratore di emergenza
6 * 10 6.00 10.00 60.00
Totale m 200.00 1'900.00 380'000.00
50 NP.51 Fornitura e posa in opera di panconi

3.5x4 m, completa di gargami, trave
pescatrice e rastrelliera di stoccaggio.
Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 3.5x4
m con carico 5 m c.a., del tipo
sovrapponibile (ogni elemento con altezza
pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso,
completa di gargami, trave pescatrice e
rastrelliera di stoccaggio. Realizzati in
lamiera di acciaio al carbonio S275JR.
Compresa assistenza muraria ed ogni altro
onere necessario

Panconi per chiusura scatolari manufatto
sfioro I - II settore

14 14.00 14.00
Totale Cadauno 14,00/ 35'000.00 490'000.00
51 D.1.4.1 Concimazione organica preparatoria
agli impianti, andante con letame
maturo. Parametri di

riferimento:distribuito sul terreno,

quantita 500 q.li/ha, trasporto

cascina-cantiere fino a 10 km.

8,5 8.50 8.50
Totale ha 8.50 1'363.39 11'588.82

52 G.1.1.1 Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate
da fenomeni erosivi superficiali
mediante spargimento manuale di un
idoeneo miscuglio di sementi a
seconda delle caratteristiche
ecologiche stazionali (semina a
Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate da
fenomeni erosivi superficiali mediante
spargimento manuale di un idoeneo
miscuglio di sementi a seconda delle
caratteristiche ecologiche stazionali
(semina a spaglio). Parametri di
riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina.

39380 39'380.00 39'380.00
Totale m2 39'380.00 1.03 40'561.40

53 G.1.14 Inerbimento di superfici con
miscuglio formato da sementi idonee
al sito, e distribuzione di una miscela
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ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

54

55

56

0C.C1.5005

0C.C1.5005.b

NP.33

NP.34

contenente: sementi idonne al sito,
sostanze organiche (torba bionda o
scura), fitoregolatori in acqua,
tramite idroseminatrice su superfici
fino a

Inerbimento di superfici con miscuglio
formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente:
sementi idonne al sito, sostanze organiche
(torba bionda o scura), fitoregolatori in
acqua, tramite idroseminatrice su superfici
fino a 35° di pendenza (idrosemina con
muich o a spessore). Parametri di
riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350
g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in
una passata. Esclusa la preparazione del
piano di semina.

46000
Totale m2

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

botole manufatti interconnessione falda
8 *(2,2) * (2,2) * (,005*%7900)
Totale kg

Fornitura e posa in opera di
carpenteria in acciaio inox AISI 304
Fornitura e posa in opera di carpenteria in
acciaio inox AlISI 304
Manufatto di interconnessione con la falda
4 *(5,8) * 60

Totale kg

Fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a parete
strutturata fessurata per drenaggio
acque - DN 400 mm - SN8

manufatto interconnessione con la falda
tubazioni di drenaggio

4 * (40%4)

46'000.00

160

60

40

46'000.00

46'000.00

1'280

1'280

1'440

1'440

640

2.40

3.32

4.50

110'400.00

4'249.60

6'480.00
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LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

57

58

OC.A4

0C.A4.5010

OC.E1

OC.E1.5031

0C.C1.5005

Totale m

OPERE DI SOTTOFONDO

OPERE DI SOTTOFONDO

Drenante continuo orizzontale,
costituito da ghiaione
monogranulare, scevro da sostanze
organiche, terrose e argillose, disteso
con regolarita e per uno spessore
medio di 20 = 30 cm

Drenante continuo orizzontale, costituito
da ghiaione monogranulare, scevro da
sostanze organiche, terrose e argillose,
disteso con regolarita e per uno spessore
medio di 20 + 30 cm

Manufatto di interconnessione con la falda

riempimento trincea con materiale
drenante

4 * 40 * ((1,5+2,3)/2) * (1,5)
a dedurre tubazioni drenanti
-4 * (40*4) * (3,14) * (,2*,2)
Totale m3

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Stabilizzazione e rinforzo di
sottofondi mediante geocomposito
tessile avente le seguenti
caratteristiche: massa areica > 300
gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a
trazione longitudinale e trasversale =
35 kN/m (EN 1ISO 10319),
allungamento a rottura =13%
Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi
mediante geocomposito tessile avente le
seguenti caratteristiche: massa areica >
300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a
trazione longitudinale e trasversale = 35
kN/m (EN ISO 10319), allungamento a
rottura =13% (EN ISO 10319), resistenza
a trazione al 5% di allungamento > 16
kN/m, permeabilita verticale > 45 I/m2s
(EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320,
ottenuto  accoppiando  un  tessuto
multifilamento realizzato al 100% in
poliestere ad alto modulo con un
geotessile nontessuto realizzato al 100% in
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV

Manufatto di interconnessione con la falda
rivestimento trincea drenante
4 * 40 * (1,5+2,4+1,5+1,5)

Totale m2

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni

4.00

-4.00

4.00

40.00

160.00

40.00

3.14

6.90

0.04

640

456.00

-80.38

375.62

1'104.00

1'104.00

60.00

33.67

6.10

38'400.00

12'647.13

6'734.40
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

59

60

61

0C.C1.5005.a

NP.35

0C.C1.5005

0C.C1.5005.b

OC.C1

elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature semplici

per travature semplici

Manufatto interconnessione con la falda
guide per panconi (16 kg/m)
(4*3) * 16 * 2 * (3,5)

Totale kg

Fornitura e posa in opera di clapet a
contrappeso in acciaio inox DN 800
mm. AISI 304

Manufatto di interconnessione con la falda

4
Totale Cadauno

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

Parapetti (25 kg/m)
Manufatto di collegamento tra i due settori
di invaso
25*30*4
Manufatto sfioratore di emergenza
25*25%*2
Ponte sul CSNO
25 %40 * 2

Totale kg
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

12

4.00

25

25

25

16

30

25

40

1'536

1'536

4.00

4.00

3'000

1'250

2'000

6'250

2.86

6'500.00

3.32

4'392.96

26'000.00

20'750.00
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

62

0C.C1.5055

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
1SO 1461

6250
Totale kg

Totale PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE -
II SETTORE Euro

Totale PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE -
II SETTORE Euro

6'250

-30-

6'250

6'250

0.39

2'437.50

8'388'669.89

8'388'669.89
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

F.4.005.090 Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

63 F.4.005.090.02 |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Area interessata dal terzo settore

dell'invaso

46500 46'500.00 46'500.00
Totale m2 46'500.00 0.15 6'975.00

OC.F1.5012 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:

64 OC.F1.5012.b |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Area interessata dal terzo settore
dell'invaso

46500 46'500.00 46'500.00
Totale m2 46'500.00 2.39 111'135.00

0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

65 OC.A1.5009.a |per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

Scotico

(+46500%*0,2) * 5 9'300.00 5.00 46'500.00
Totale m3/km 46'500.00 0.71 33'015.00

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale

-31-



anTec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

Lavori a corpo
PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE - IIT SETTORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

66 OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

Scotico

46500 * (0,2) 46'500.00 0.20 9'300.00
Totale m3 9'300.00 6.63 61'659.00

67 OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

Scotico

9300 * (1,6) 9'300.00 1.60 14'880.00
Totale 14'880.00 1.03 15'326.40

OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEZZ1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di
300 m delle materie di risulta:

68 OC.F1.5004.a |in terreno naturale

in terreno naturale

Scotico in corrispondenza dell'argine

perimetrale

- da sez. 1c a sez. 2c¢ ((3,45+10,61)/2) * 7.03 14.57 102.43
(14,57-0)

- da sez. 2c a sez. 3c ((10,61+8,2)/2) * 9.41 14.56 137.01
(29,13-14,57)

- da sez. 3c a sez. 4c ((8,2+8,27)/2) * (50- 8.24 20.87 171.97
29,13)

- da sez. 4c a sez. 5¢ ((8,27+8,31)/2) * (75 8.29 25.00 207.25
-50)

- da sez. 5c a sez. 6¢ ((8,31+8,63)/2) * 8.47 25.00 211.75
(100-75)

- da sez. 6¢c a sez. 7c ((8,63+8,23)/2) * 8.43 25.00 210.75
(125-100)

- da sez. 7c a sez. 8c ((8,2349,16)/2) * 8.70 25.00 217.50
(150-125)
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- da sez. 8c a sez. 9¢ ((9,16+9,78)/2) * 9.47 25.00 236.75
(175-150)
- da sez. 9c a sez. 10c ((9,78+12,41)/2) * 11.10 31.61 350.87
(206,61-175)
- dasez. 10c a sez. 11c ((12,41+12,41)/2) 12.41 3.17 39.34
* (209,78-206,61)
- da sez. 11c a sez. 12c ((12,41+12,4)/2) * 12.41 3.17 39.34
(212,95-209,78)
- dasez. 12c a sez. 13c ((12,4+13,22)/2) * 12.81 12.05 154.36
(225-212,95)
- da sez. 13c a sez. 14c ((13,22+13,54)/2) 13.38 26.00 347.88
* (251-225)
- da sez. 14c a sez. 15c ((13,54+16,54)/2) 15.04 30.05 451.95
* (281,05-251)
- da sez. 15c a sez. 16c ((16,54+18,12)/2) 17.33 30.06 520.94
* (311,11-281,05)
- da sez. 16¢ a sez. 17c ((18,12+18,23)/2) 18.18 13.89 252.52
* (325-311,11)
- da sez. 17c a sez. 18c ((18,23+16,88)/2) 17.56 25.00 439.00
* (350-325)
- da sez. 18c a sez. 19c ((16,88+16,8)/2) * 16.84 25.00 421.00
(375-350)
- da sez. 19c a sez. 20c ((16,8+17,21)/2) * 17.01 25.00 425.25
(400-375)
- da sez. 20c a sez. 21c ((17,21+16,71)/2) 16.96 22.30 378.21
* (422,3-400)
- da sez. 21c a sez. 22c ((16,71+19,81)/2) 18.26 31.18 569.35
* (453,48-422,3)
- da sez. 22c a sez. 23c ((19,81+9,5)/2) * 14.66 31.19 457.25
(484,67-453,48)
- da sez. 23c a sez. 24c ((9,5+9,11)/2) * 9.31 15.33 142.72
(500-484,67)
- da sez. 24c a sez. 25c ((9,11+12,3)/2) * 10.71 25.00 267.75
(525-500)
- da sez. 25c a sez. 26¢ ((12,3+11)/2) * 11.65 25.00 291.25
(550-525)
- da sez. 26¢ a sez. 27c¢ ((11+9,92)/2) * 10.46 25.00 261.50
(575-550)
- da sez. 27c a sez. 28c ((9,92+12,39)/2) * 11.16 25.00 279.00
(600-575)
- da sez. 28c a sez. 29c ((12,39+11,64)/2) 12.02 25.00 300.50
* (625-600)
- da sez. 29c a sez. 30c ((11,64+5,4)/2) * 8.52 26.90 229.19
(651,9-625)
- da sez. 30c a sez. 31c ((5,4+6,06)/2) * 5.73 13.47 77.18
(665,37-651,9)
- da sez. 31c a sez. 32c ((6,0645,9)/2) * 5.98 13.46 80.49
(678,83-665,37)
- da sez. 32c a sez. 33c ((5,9+6,36)/2) * 6.13 21.17 129.77
(700-678,83)
- da sez. 33c a sez. 34c ((6,36+4,62)/2) * 5.49 25.00 137.25
(725-700)
- da sez. 34c a sez. 35c 9.63 21.23 204.44
((4,62+6,71+5,0142,92)/2) * (746,23-
725)
- da sez. 35c a sez. 36¢ ((6,7145,02)/2) * 5.87 21.84 128.20
(768,07-746,23)
- da sez. 36c a sez. 37c ((5,02+10,43)/2) * 7.73 21.84 168.82
(789,91-768,07)
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- da sez. 37c a sez. 1c ((10,43+43,45)/2) * 6.94 3.50 24.29
(3,5)
Totale m3 9'065.02 3.03 27'467.01

69 OC.F1.5004.a |in terreno naturale
in terreno naturale
Scavo per formazione invaso

- da terreno attuale (quota media pari a 35'900.00 1.00 35'900.00
160.2 m s.m. - 0.2 m scotico) fino a quota
159 m s.m. ((36800+35000)/2) * (160-

159)

- da quota 159.0 m s.m. a quota 158.0 m 34'090.00 1.00 34'090.00
s.m. ((35000+33180)/2) * (159-158)

- da quota 158.0 m s.m. a quota 157.0 m 32'305.00 1.00 32'305.00
s.m. ((33180+31430)/2) * (158-157)

- da quota 157.0 m s.m. a quota 156.0 m 30'575.00 1.00 30'575.00
s.m. ((31430+29720)/2) * (157-156)

- da quota 156.0 m s.m. a quota 155.0 m 28'885.00 1.00 28'885.00
s.m. ((29720+28050)/2) * (156-155)

- da quota 155.0 m s.m. a quota 154.0 m 27'145.00 1.00 27'145.00
s.m. ((28050+26240)/2) * (155-154)

- da quota 154.0 m s.m. a quota 153.0 m 25'450.00 1.00 25'450.00
s.m. ((26240+24660)/2) * (154-153)

- da quota 153.0 m s.m. a quota 152.0 m 23'890.00 1.00 23'890.00
s.m. ((24660+23120)/2) * (153-152)

- da quota 152.0 m s.m. a quota 151.0 m 22'375.00 1.00 22'375.00
s.m. ((23120+21630)/2) * (152-151)

- da quota 151.0 m s.m. a quota 150.0 m 20'900.00 1.00 20'900.00
s.m. ((21630+20170)/2) * (151-150)

- da quota 150.0 m s.m. a quota 149.3 m 19'685.00 0.70 13'779.50
s.m. ((20170+19200)/2) * (150-149,3)

- da quota 149.3 m s.m. a quota 149.2 m 19'125.00 0.10 1'912.50
s.m. ((19200+19050)/2) * (149,3-149,2)

- da quota 149.2 m s.m. a quota 149.1 m 15'045.00 0.10 1'504.50
s.m. ((19050+11040)/2) * (149,2-149,1)

- da quota 149.1 m s.m. a quota 149.0 m 7'425.00 0.10 742.50

s.m. ((11040+3810)/2) * (149,1-149)

Scavo per formazione piano di posa telo
impermeabile (h=1.2 m rispetto quote
fondo invaso)

- sponde invaso

((36800-19200)) * (1,08) * (1,2) 17'600.00 1.08 1.20 22'809.60

- fondo invaso

19200 * (1,7) 19'200.00 1.70 32'640.00

Manufatti di interconnessione con la falda

3 %10 * ((3+12)/2) * (5/2) 3.00 10.00 7.50 2.50 562.50

3 %40 * ((1,5+2,4)/2) * (1,5) 3.00 40.00 1.95 1.50 351.00

Totale m3 355'817.10 3.03 1'078'125.81
F.4.005.115 Formazione di argini in terra o

materiale misto, tale da consentire
un’‘adeguata compattazione, eseguiti
a strati di 40 cm di spessore,
umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.
Formazione di argini in terra o materiale
misto, tale da consentire un’adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa
la perfetta profilatura delle scarpate.
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70 F.4.005.115.02 [ Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere
Con materiali proveniente dagli scavi di
cantiere

regolarizzazione per posa geocomposito per
impermeabilizzazione (spessore 20 cm)

- sponde invaso

((36800-19200)) * (1,08) * (0,2) 17'600.00 1.08 0.20 3'801.60
- fondo invaso
19200 * (0,2) 19'200.00 0.20 3'840.00

ricoprimento del geocomposito per
impermeabilizzazione (spessore 80 cm)

- sponde invaso
((36800-19200)) * (1,08) * (0,8) 17'600.00 1.08 0.80 15'206.40
- fondo invaso

19200 * (0,8) 19'200.00 0.80 15'360.00
Totale m3 38'208.00 7.59 289'998.72

71 F.4.005.115.02 | Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere

Con materiali proveniente dagli scavi di
cantiere

Formazione argine perimetrale

- da sez. 1c a sez. 2¢ 23.49 14.57 342.25
((3,45+10,61+21,13+11,78)/2) * (14,57-
0)

- da sez. 2c a sez. 3c 19.82 14.56 288.58
((10,61+8,2+11,78+9,04)/2) * (29,13-
14,57)

- da sez. 3c a sez. 4c 17.83 20.87 372.11
((8,2+8,27+9,04+10,14)/2) * (50-29,13)

- da sez. 4c a sez. 5¢ 18.98 25.00 474.50
((8,27+8,31+10,14+11,23)/2) * (75-50)

- da sez. 5c a sez. 6¢ 20.30 25.00 507.50
((8,31+8,63+11,23+12,43)/2) * (100-75)

- da sez. 6¢ a sez. 7¢ 21.82 25.00 545.50
((8,63+8,23+12,43+14,35)/2) * (125-100)

- da sez. 7c a sez. 8¢ 23.43 25.00 585.75
((8,23+9,16+14,35+15,11)/2) * (150-125)

- da sez. 8c a sez. 9c 25.65 25.00 641.25
((9,16+9,78+15,11+17,25)/2) * (175-150)

- da sez. 9c a sez. 10c 28.90 31.61 913.53
((9,78+12,41+17,25+18,36)/2) * (206,61-
175)

- da sez. 10c a sez. 11c 30.77 3.17 97.54
((12,41+12,41+18,36+18,35)/2) * (209,78
-206,61)

- dasez. 11ca sez. 12c 31.08 3.17 98.52
((12,41+12,4+18,35+19)/2) * (212,95-
209,78)

- da sez. 12c a sez. 13c 32.98 12.05 397.41
((12,4+13,22+19+21,33)/2) * (225-
212,95)

- da sez. 13c a sez. 14c 35.64 26.00 926.64
((13,22+13,54+21,33+23,19)/2) * (251-
225)

- da sez. 14c a sez. 15c 41.77 30.05 1'255.19
((13,54+16,54+23,19+30,27)/2) * (281,05
-251)

- da sez. 15c a sez. 16¢ 47.16 30.06 1'417.63

-35-



antec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

Lavori a corpo
PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE - IIT SETTORE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

((16,54+18,12+30,27+29,39)/2) * (311,11
-281,05)

- da sez. 16c a sez. 17¢c 47.72 13.89 662.83
((18,12+18,23+29,39+29,7)/2) * (325-
311,11)

- da sez. 17c a sez. 18c 47.10 25.00 1'177.50
((18,23+16,88+29,7+29,39)/2) * (350-
325)

- da sez. 18c a sez. 19c 45.34 25.00 1'133.50
((16,88+16,8+29,39+27,6)/2) * (375-350)

- da sez. 19c a sez. 20c 44.21 25.00 1'105.25
((16,8+17,21+27,6+26,8)/2) * (400-375)

- da sez. 20c a sez. 21c 44.06 22.30 982.54
((17,21+16,71+26,8+27,4)/2) * (422,3-
400)

- da sez. 21c a sez. 22c 46.94 31.18 1'463.59
((16,71+19,81+27,4+29,96)/2) * (453,48~
422,3)

- da sez. 22c a sez. 23c 41.23 31.19 1'285.96
((19,8149,5+29,96+23,19)/2) * (484,67-
453,48)

- da sez. 23c a sez. 24c 31.91 15.33 489.18
((9,5+9,11+23,19+22,02)/2) * (500-
484,67)

- da sez. 24c a sez. 25c 32.41 25.00 810.25
((9,11412,3+22,02+21,39)/2) * (525-500)

- da sez. 25c a sez. 26¢ 31.17 25.00 779.25
((12,3+11+21,39+17,64)/2) * (550-525)

- da sez. 26c a sez. 27c 28.89 25.00 722.25
((1149,92+17,64+19,21)/2) * (575-550)

- da sez. 27c a sez. 28c 28.96 25.00 724.00
((9,92+12,39+19,21+16,39)/2) * (600-
575)

- da sez. 28c a sez. 29c 26.99 25.00 674.75
((12,39+11,64+16,39+13,56)/2) * (625-
600)

- da sez. 29c a sez. 30c 20.81 26.90 559.79
((11,64+5,4+13,56+11,02)/2) * (651,9-
625)

- da sez. 30c a sez. 31c 14.67 13.47 197.60
((5,4+6,06+11,02+6,86)/2) * (665,37-
651,9)

- da sez. 31c a sez. 32c 12.79 13.46 172.15
((6,06+5,9+6,86+6,76)/2) * (678,83-
665,37)

- da sez. 32c a sez. 33c 11.87 21.17 251.29
((5,9+6,36+6,76+4,72)/2) * (700-678,83)
- da sez. 33c a sez. 34c 10.36 25.00 259.00
((6,36+4,62+4,72+5,01)/2) * (725-700)
- da sez. 34c a sez. 35c 9.63 21.23 204.44
((4,62+6,71+5,01+2,92)/2) * (746,23~
725)

- da sez. 35c a sez. 36¢ 10.96 21.84 239.37
((6,7145,02+2,92+7,27)/2) * (768,07-
746,23)

- da sez. 36c a sez. 37c 16.21 21.84 354.03
((5,02+10,43+7,27+9,7)/2) * (789,91-
768,07)

- da sez. 37c a sez. 1c 22.36 3.50 78.26
((10,43+3,45+9,7+21,13)/2) * (3,5)

a dedurre strada di servizio / percorso
-770 * 3 *(0,3) -770.00 3.00 0.30 -693.00

-36 -



antec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO
Lavori a corpo
PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE - IIT SETTORE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 22'497.68 7.59 170'757.39
72 NP.01 Geocomposito bentonitico con
rivestimento ruvido per

impermeabilizzazione invaso
Fornitura e posa di geocomposito
bentonitico per la creazione di uno
strato impermeabilizzante.

Il geocomposito bentonitico sara
costituito da due geotessili tessuti in
PP, che racchiudono uno strato di
bentonite calcica ad elevata
prestazione.

Entrambi i geotessili di copertura
dovranno essere di tipo tessuto in PP
rivestiti con uno strato ruvido ad
elevato indice d'attrito, aventi una
massa areica di circa 450 g/m2
ciascuno.

La bentonite calcica in polvere sara
distribuita in ragione di 10.000 g/m2
su un geotessile intermedio molto
poroso di 60 g/m2, avente funzione
di trattenere in maniera uniforme lo
strato di bentonite.

Tutti gli strati devono essere
saldamente uniti mediante linee di
cuciture parallele distanziate non piu
di 4 cm.

La tensione nominale di rottura dovra
essere non inferiore a 20 kN/m nella
direzione longitudinale, ed a 30 kN/m
nella direzione trasversale, cui dovra
corrispondere una deformazione non
superiore al 25% in entrambe le
direzioni. Tali valori dovranno essere
verificati per tutti i campioni di
geocomposito testati secondo la
norma UNI EN ISO 10319.

La resistenza al punzonamento CBR
dovra essere > 3.000 N (UNI EN ISO
12236), e lo spessore in condizione
asciutta dovra essere > 10,0 mm
(UNI EN ISO 9863-1).

1l coefficiente di permeabilita Kv con
il materiale sottoposto a 35 kPa di
sovraccarico e gradiente idraulico
i=150 dovra essere < 7 x 10-11 m/s
(ASTM D 5887).

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta
identificativa secondo la norma UNI
EN ISO 10320 con relativo codice del
lotto di produzione del materiale
fornito.

Il produttore dovra rilasciare una
dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le
caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e
I'indirizzo del cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE
in conformita alla normativa europea
ed il produttore dovra possedere la
certificazione EN ISO 9001:2000.

- fondo invaso
19200 19'200.00 19'200.00
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N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE
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SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

OC.E5.5001

73 OC.E5.5001.b

OC.E5.5003

74 OC.E5.5003.b

OC.F1.5022

- sponde invaso (dal fondo fino a quota
161.00)

((38700-19200)) * (1,08)
- ancoraggi laterali
1000 * 5

Totale m2

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Stesa e modellazione di terra di
coltivo: esclusa la fornitura:

Stesa e modellazione di terra di coltivo:
esclusa la fornitura:

operazione meccanica

operazione meccanica

Fondo invaso
19200 * (0,2)
Sponde invaso fino a coronamento argine
((39500-19200)) * (1,08) * (0,2)
paramento esterno e coronamento argine
((46500-39500)) * (1,2) * (0,2)
a dedurre percorso lungo coronamento
arginale
=770 * 3 *(0,2)

Totale m3

OPERE A VERDE

OPERE A VERDE

Preparazione del terreno alla semina o
al trapianto, consistente in
lavorazione meccanica alla profondita
di 40 cm, erpicatura ed affinamento
meccanico:

Preparazione del terreno alla semina o al
trapianto, consistente in lavorazione
meccanica alla profondita di 40 cm,
erpicatura ed affinamento meccanico:

per superfici superiori a 5.000 m2

per superfici superiori a 5.000 m2

fondo invaso
19200
Sponde invaso fino a coronamento argine
((39500-19200)) * (1,08)
paramento esterno e coronamento argine
((46500-39500)) * (1,2)
a dedurre percorso lungo coronamento
arginale
-770 * 3

Totale m2

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Blocchi di pietra granitica per
scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m3, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei
vani e dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del pia
Blocchi di pietra granitica per scogliere o
pennelli, di volume singolo non inferiore a
1/4 di m3, disposti in opera sotto sagoma

19'500.00

1'000.00

19200.00

20'300.00

7'000.00

19200.00

20'300.00

7'000.00

-770.00

-770.00

3.00

3.00

0.20

0.20

0.20

0.20

21'060.00

5'000.00

45'260.00

3'840.00

4'384.80

1'680.00

-462.00

9'442.80

19200.00

21'924.00

8'400.00

-2'310.00

47'214.00

18.80

13.32

0.13

850'888.00

125'778.10

6'137.82
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con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano
d'appoggio:
75 OC.F1.5022.a |con pietra proveniente da cave
con pietra proveniente da cave
Rivestimento in corrispondenza immissione
da II settore
10 * 10 * (1,5) 10.00 10.00 1.50 150.00
Appesantimento telo fondo invaso
19200 * (0,5) 19'200.00 0.50 9'600.00
Totale m3 9'750.00 50.61 493'447.50
F.4.015.055 Intasamento di scogliera con
calcestruzzo per fondazioni non
armate con Rck=30 N/mm2 in ragione
di 0.25 m3/m2 della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei
giunti.
Intasamento di scogliera con calcestruzzo
per fondazioni non armate con Rck=30
N/mm? in ragione di 0.25 m3/m? della
superficie della scogliera compresa la
stilatura dei giunti.
76 F.4.015.055.01
Intasamento fondo in massi
100 100.00 100.00
Totale m2 100.00 29.50 2'950.00
77 1U.06.100.011 | Formazione di pavimentazioni
0 carrabili in graniglia calcarea
(calcestre) tipo Maccadam all'acqua
spessore 10 cm, compresso. La
quantita di calcare presente deve
essere superiore all'85%. Compreso
lo scavo per formazione cassonetto
spessore 30 cm e tr
Formazione di pavimentazioni carrabili in
graniglia calcarea (calcestre) tipo
Maccadam all'acqua spessore 10 cm,
compresso. La quantita di calcare presente
deve essere superiore all'85%. Compreso
lo scavo per formazione cassonetto
spessore 30 cm e trasporto alla discariche
del materiale di risulta o eventuale stesa
del materiale nell'ambito del cantiere;
fornitura di mista naturale di cava con
stesa, cilindratura e sagomatura della
stessa per lo smaltimento delle acque
meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e
posa calcestre disposto in strati successivi.
Formazione strada di servizio / percorso
3300 3'300.00 3'300.00
Totale m2 3'300.00 28.25 93'225.00
78 NP.07 Fornitura e posa di geogriglia
flessibile bidirezionale in fibre di
poliestere ad elevato modulo con
rivestimento polimerico
Strato di rinforzo per formazione pista di
servizio / percorsi
3300 3'300.00 3'300.00
Rinforzo paramento esterno argine
perimetrale con inclinazione 1:1
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2 *(210-30) * (3,5+1,5) 2.00 180.00 5.00 1'800.00
3 * (245-210) * (3,5+1,5) 3.00 35.00 5.00 525.00
Totale m2 5'625.00 4.10 23'062.50
79 NP.15 Fornitura e posa in opera di cordolo in

legno a correre per delimitazione

percorsi ciclopedonali

formazione pista di servizio / percorsi

2*770 2 770 1'540
Totale m 1'540 10.00 15'400.00

OC.E1.5018 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati
fino a raggiungere la densita
prescritta, I'umidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle s
Formazione di rilevato secondo le sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave, |l
compattamento a strati fino a raggiungere
la densita prescritta, I'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per|
dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte:

80 OC.E1.5018.c |per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o
equivalente materia prima secondaria
proveniente da impianti di recupero
rifiuti-inerti

per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3 o equivalente
materia prima secondaria proveniente da
impianti di recupero rifiuti-inerti

Accesso al fondo dell'invaso

8 mc/m - larghezza 4 m e inclinazione
1:1.5

8 * 400 8.00 400.00 3'200.00
Totale m3 3'200.00 17.35 55'520.00

OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEZZ1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di
300 m delle materie di risulta:

81 OC.F1.5004.a |in terreno naturale

in terreno naturale

Sfioratore di emergenza
((25+11)*4/2) * ((36+36+4+4)/2) 72.00 40.00 2'880.00

Totale m3 2'880.00 3.03 8'726.40

0OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
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E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

82 OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3
Sfioratore di emergenza
sottofondazione platea (11,5+2) * 30 * 13.50 30.00 0.15 60.75
(0,15)
sottofondazione scatolari 10 * 24 * (0,15) 10.00 24.00 0.15 36.00
Manufatti interconnessione con la falda
3 *(10,5) * (2,8) * (0,15) 3.00 10.50 2.80 0.15 13.23
Totale m3 109.98 80.20 8'820.40

0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

83 OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

Sfioratore di emergenza

Platea
10 * 30 * (0,3) 10.00 30.00 0.30 90.00
2 *25%*(0,3) 2.00 25.00 0.30 15.00
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Soglia
(1,5) * 35 * (1,8) 1.50 35.00 1.80 94.50
Muri d'ala a monte scatolari
12 * (0,4) * ((3,8+2,0)/2) 12.00 0.40 2.90 13.92
(3,5) *(0,4) * (3,8) 3.50 0.40 3.80 5.32
14 * (0,4) * ((3,8+2,0)/2) 14.00 0.40 2.90 16.24
(3,5) *(0,4) * (3,8) 3.50 0.40 3.80 5.32
Muri d'ala a valle scatolari
(3,5) * (0,4) * ((4,3+1)/2) 3.50 0.40 2.65 3.71
1*(0,4) * (4,3) 1.00 0.40 4.30 1.72
(3,5) * (0,4) * ((4,3+1)/2) 3.50 0.40 2.65 3.71
1*(0,4) * (4,3) 1.00 0.40 4.30 1.72
Muretti sopra scatolari
2 *(23,5) * (0,4) * (0,5) 2.00 23.50 0.40 0.50 9.40
Soletta sopra scatolari
2 *(23,5) * (1,5) * (0,3) 2.00 23.50 1.50 0.30 21.15
Maufatto interconnessione con la falda
platea

3 *(4,5) * (2,8) *(0,9) 3.00 4.50 2.80 0.90 34.02
3*(5,8) *(2,8) *(1,5) 3.00 5.80 2.80 1.50 73.08
muri
3*(2,8) *(0,4) * (4,1) 3.00 2.80 0.40 4.10 13.78
3*2%(0,3)*(4,1) 3.00 2.00 0.30 4.10 7.38
3*(2,8) *(0,4) *(3,5) 3.00 2.80 0.40 3.50 11.76
3*(3,8) *(0,4) * (4,1) 3.00 3.80 0.40 4.10 18.70
3*(3,8) *(0,4) * (4,1) 3.00 3.80 0.40 4.10 18.70
riempimenti
3*2%2%(0,6) 3.00 2.00 2.00 0.60 7.20
3*(1,5)*2*(0,5) 3.00 1.50 2.00 0.50 4.50

4,17 4.17 4.17
Totale m3 475.00 152.04 72'219.00

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

84 OC.A3.5013.h | per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

281,71 281.71 281.71
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Totale m3 281.71 0.88 247.90

OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

85 OC.A3.5015.c | pannelli metallici standard

pannelli metallici standard
Sfioratore di emergenza
Platea
1*10*(0,3) 1.00 10.00 0.30 3.00
1*2%(0,3) 1.00 2.00 0.30 0.60
Soglia
1*35%*(1,8) 1.00 35.00 1.80 63.00
1*35%2 1.00 35.00 2.00 70.00
Muri d'ala @ monte scatolari
2 %12 *((3,8+2,0)/2) 2.00 12.00 2.90 69.60
2 *(3,5) *(3,8) 2.00 3.50 3.80 26.60
2 * 14 * ((3,8+2,0)/2) 2.00 14.00 2.90 81.20
2 *(3,5) *(3,8) 2.00 3.50 3.80 26.60
Muri d'ala a valle scatolari
2 *(3,5) * ((4,3+1)/2) 2.00 3.50 2.65 18.55
2*%1%*(4,3) 2.00 1.00 4.30 8.60
2 *(3,5) * ((4,3+1)/2) 2.00 3.50 2.65 18.55
2*%1%*(4,3) 2.00 1.00 4.30 8.60
Muretti sopra scatolari
4 *(23,5) * (0,5) 4.00 23.50 0.50 47.00
Soletta sopra scatolari
2 *(23,5) * (0,3) 2.00 23.50 0.30 14.10
Manufatti di interconnessione con la falda
platea
6 * (4,5) * (0,9) 6.00 4.50 0.90 24.30
6 * (5,8) * (1,5) 6.00 5.80 1.50 52.20
6 *(2,8) *(0,9) 6.00 2.80 0.90 15.12
6 *(2,8) * (1,5) 6.00 2.80 1.50 25.20
muri
6 *(2,8) * (4,1) 6.00 2.80 4.10 68.88
6 *2*(4,1) 6.00 2.00 4.10 49.20
6 *(2,8) * (3,5) 6.00 2.80 3.50 58.80
6 *(3,8) * (4,1) 6.00 3.80 4.10 93.48
6 *(3,8) * (4,1) 6.00 3.80 4.10 93.48
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86

0C.A9.5015

0OC.A9.5015.a

0C.A3.5023

Totale m2

IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI
Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:
spessore 3 mm
spessore 3 mm
Sfioratore di emergenza
Platea
10 * 30
2 %25
Soglia
(1,5) *35*(1,8)
Muri d'ala @ monte scatolari
12 * ((3,8+2,0)/2)
(3,5 *(3,8)
14 * ((3,8+2,0)/2)
(3,5 *(3,8)
Muri d'ala a valle scatolari
(3,5) * ((4,3+1)/2)
1*(4,3)
(3,5) * ((4,3+1)/2)
1*(4,3)
Scatolari
2* (23,5 * 10
Manufatti di interconnessione con la falda
platea
3*(4,5) *(0,9)
3*(5,8) *(1,5)
3*(2,8)*(0,9)
3*(2,8) * (1,5)
muri
3*(2,8)*(41)
3*2%*(4,1)
3*(2,8) *(3,5)

Totale m2

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI,
ACCIAIO PER C.A.

CASSEFORME  E

2.00

3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

10.00
2.00

12.00
3.50
14.00
3.50

3.50
1.00
3.50
1.00

23.50

4.50
5.80
2.80
2.80

2.80
2.00
2.80

30.00
25.00

35.00

10.00

0.90
1.50
0.90
1.50

4.10
4.10
3.50

2.90
3.80
2.90
3.80

2.65
4.30
2.65
4.30

936.66

300.00
50.00

94.50

34.80
13.30
40.60
13.30

9.28
4.30
9.28
4.30

470.00

12.15
26.10

7.56
12.60

34.44
24.60
29.40

1'190.51

22.84

12.17

21'393.31

14'488.51
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87

88

89

90

OC.A3.5023.e

0C.A3.5025

0OC.A3.5025.a

NP.03

NP.10

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

diametro 14 =~ 30 mm

diametro 14 + 30 mm

incidenza dei ferri pari a circa 80 kg/mc

80*475
Totale kg

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

con profilo inserito nella parte
centrale del getto

con profilo inserito nella parte centrale del
getto

100
Totale m

Fornitura e posa in opera di
manufatto scatolare di dimensione
3,0x3,0

A valle sfioratore di emergenza
6 * 10

Totale m

Fornitura e posa in opera canalette in
calcestruzzo armato vibrato a sezione
policentrica. Dimensioni interne: base
minore 74 cm, base maggiore 122
cm, altezza 88 cm.

Fornitura e posa in opera canalette in
calcestruzzo armato vibrato a sezione
policentrica, in elementi della lunghezza
utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere,

38'000

6.00

100

10.00

38'000

38'000

100

100

60.00

60.00

12.91

1'900.00

51'300.00

1'291.00

114'000.00
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gettate con calcestruzzo Rck 40 n/mmgq
(c32/40), armate con acciaio B450C,
calcolate per sopportare un sovraccarico di
kg 100 per ml oltre al peso proprio e
dell’acqua interna, conformi al d.m.
14.01.08, compresa la guarnizione, poste
in opera su basi d’appoggio in calcestruzzo
ed eventuali piedritti o interrate.
Dimensioni interne: base minore 74 cm,
base maggiore 122 cm, altezza 88 cm. Il
prezzo comprende anche lo scavo e il
successivo rinterro.

QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

Sistemazione canale irriguo posto alla base

del paramento esterno dell'argine

da sez. 2c alla sezione 12c 270 270 270
Totale m 270 155.00 41'850.00

91 G.1.1.1 Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate
da fenomeni erosivi superficiali
mediante spargimento manuale di un
idoeneo miscuglio di sementi a
seconda delle caratteristiche
ecologiche stazionali (semina a
Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate da
fenomeni erosivi superficiali mediante
spargimento manuale di un idoeneo
miscuglio di sementi a seconda delle
caratteristiche ecologiche stazionali
(semina a spaglio). Parametri di
riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina.

19200 19'200.00 19'200.00
Totale m2 19'200.00 1.03 19'776.00

92 G.1.14 Inerbimento di superfici con
miscuglio formato da sementi idonee
al sito, e distribuzione di una miscela
contenente: sementi idonne al sito,
sostanze organiche (torba bionda o
scura), fitoregolatori in acqua,
tramite idroseminatrice su superfici
fino a

Inerbimento di superfici con miscuglio
formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente:
sementi idonne al sito, sostanze organiche
(torba bionda o scura), fitoregolatori in
acqua, tramite idroseminatrice su superfici
fino a 35° di pendenza (idrosemina con
mulch o a spessore). Parametri di
riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350
g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in
una passata. Esclusa la preparazione del
piano di semina.

28000 28'000.00 28'000.00
Totale m2 28'000.00 2.40 67'200.00

0C.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
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QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

93 OC.C1.5005.b | per travature composte

per travature composte

botole manufatti interconnessione falda
6 * (2,2) * (2,2) * (,005*7900) 6 2 2 40 960
Totale kg 960 3.32 3'187.20

94 NP.33 Fornitura e posa in opera di
carpenteria in acciaio inox AISI 304
Fornitura e posa in opera di carpenteria in
acciaio inox AISI 304

Manufatto di interconnessione con la falda

tubazione DN800 (60 kg/m)

3*(5,8) * 60 3 6 60 1'080
Totale kg 1'080 4.50 4'860.00

95 NP.34 Fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a parete
strutturata fessurata per drenaggio
acque - DN 400 mm - SN8

manufatto interconnessione con la falda

tubazioni di drenaggio

3 * (40*4) 3 160 480
Totale m 480 60.00 28'800.00

OC.A4 OPERE DI SOTTOFONDO

OPERE DI SOTTOFONDO

96 0OC.A4.5010 Drenante continuo orizzontale,
costituito da ghiaione
monogranulare, scevro da sostanze
organiche, terrose e argillose, disteso
con regolarita e per uno spessore
medio di 20 = 30 cm

Drenante continuo orizzontale, costituito
da ghiaione monogranulare, scevro da
sostanze organiche, terrose e argillose,
disteso con regolarita e per uno spessore
medio di 20 + 30 cm

Manufatto di interconnessione con la falda
riempimento trincea con materiale

drenante
3*40 * ((1,5+2,3)/2) * (1,5) 3.00 40.00 1.90 1.50 342.00
a dedurre tubazioni drenanti
-3 * (40%4) * (3,14) * (,2*,2) -3.00 160.00 3.14 0.04 -60.29
Totale m3 281.71 33.67 9'485.18
OC.E1 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI
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97 OC.E1.5031 Stabilizzazione e rinforzo di
sottofondi mediante geocomposito
tessile avente le seguenti
caratteristiche: massa areica > 300
gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a
trazione longitudinale e trasversale =
35 kN/m (EN 1ISO 10319),
allungamento a rottura =13%
Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi
mediante geocomposito tessile avente le
seguenti caratteristiche: massa areica >
300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a
trazione longitudinale e trasversale = 35
kN/m (EN ISO 10319), allungamento a
rottura =13% (EN ISO 10319), resistenza
a trazione al 5% di allungamento > 16
kN/m, permeabilita verticale > 45 I/m2s
(EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli
secondo la normativa EN ISO 10320,
ottenuto  accoppiando  un  tessuto
multifilamento realizzato al 100% in
poliestere ad alto modulo con un
geotessile nontessuto realizzato al 100% in
polipropilene a filamenti continui
spunbonded, agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV

Manufatto di interconnessione con la falda
rivestimento trincea drenante

3% 40 * (1,5+2,4+1,5+1,5) 3.00 40.00 6.90 828.00
Totale m2 828.00 6.10 5'050.80

0C.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

98 OC.C1.5005.a | per travature semplici

per travature semplici

Manufatto interconnessione con la falda
guide per panconi (16 kg/m)

(3*3) * 16 * 2 * (3,5) 9 16 2 4 1'152
Totale kg 1'152 2.86 3'294.72
99 NP.35 Fornitura e posa in opera di clapet a
contrappeso in acciaio inox DN 800
mm. AISI 304

Manufatto di interconnessione con la falda
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100

101

102

0C.C1.5005

0C.C1.5005.b

oc.C1

0C.C1.5055

D.1.4.1

Totale Cadauno

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

Parapetti (25 kg/m)
Manufatto sfioratore di emergenza
25*25%*2

Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

1250
Totale kg

Concimazione organica preparatoria
agli impianti, andante con letame
maturo. Parametri di
riferimento:distribuito sul terreno,
quantita 500 q.li/ha, trasporto
cascina-cantiere fino a 10 km.

4,7
Totale ha

Totale PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE -
III SETTORE Euro

Totale PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE -

3.00

25

1250

4.70

25

3.00

3.00

1250

1250

1250

1250

4.70

4.70

6'500.00

3.32

0.39

1'363.39

19'500.00

4'150.00

487.50

6'407.93

3'967'404.10

3'967'404.10
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0C.A1.5002 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

103 |OC.A1.5002.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

formazione soglia di sfioro

21 * 3 * (163,5-156) 21.00 3.00 7.50 472.50
((21+9)/2) * 7 * (163,5-156) 15.00 7.00 7.50 787.50
(8,5) * (6,5) * (163,5-156) 8.50 6.50 7.50 414.38
((8,5+11)/2) * 8 * (161,5-156) 9.75 8.00 5.50 429.00
Totale m3 2'103.38 5.16 10'853.44

0OC.A1.5003 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbligata per ogni metro o frazione di
metro di maggiore profondita oltre 2
m:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita oltre 2 m:

104 |OC.A1.5003.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

formazione soglia sfioro

21 * 3 *(5,5) 21.00 3.00 5.50 346.50
((21+9)/2) * 7 * (5,5) 15.00 7.00 5.50 577.50
(8,5) * (6,5) * (5,5) 8.50 6.50 5.50 303.88
((8,5+11)/2) * 8 * (3,5) 9.75 8.00 3.50 273.00
Totale m3 1'500.88 0.52 780.46

0C.D1.5006 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di struttura in
calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio:
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:

105 |OC.D1.5006.b [armato
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0OC.A1.5009

106 |OC.A1.5009.a

0C.D1.5125

107 |OC.D1.5125.a

armato

Tratto CSNO nei pressi dell'opera di presa,
a monte del salto

(41,5) * 12 * (0,2)

Salto

2 *5%*(0,30)

Tratto CSNO a valle salto
14 * 5 *(0,3)

((10+5)/2) * (5,5) * (0,3)
4,02

tubazione collettore consortile da sostituire
con tubo in acciaio

(18+2,5) * (3,14*1,2) * (0,2)
Totale m3

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

(155,46) * 5
Totale m3/km

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:
inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

155.46

41.50

2.00

14.00

7.50
4.02

20.50

12.00

5.00
5.50

3.77

0.20

0.30

0.30
0.30

0.20

99.60

3.00

21.00

12.38
4.02

15.46

155.46

777.30

777.30

306.23

0.71

47'606.52

551.88
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155,46 155.46 155.46
Totale m3 155.46 6.63 1'030.70

108 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

(2,2) * (155,46) 2.20 155.46 342.01
Totale 342.01 1.03 352.27

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZIL
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

109 |[OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

formazione soglia sfioro e manufatto
sottopasso strada alzaia (fino a inizio
canale alimentazione invasi)

21 * 3 * (0,15) 21.00 3.00 0.15 9.45
((21+9)/2) * 7 * (0,15) 15.00 7.00 0.15 15.75
(8,5) * (6,5) * (0,15) 8.50 6.50 0.15 8.29
((8,5+11)/2) * 8 * (0,15) 9.75 8.00 0.15 11.70

Sistemazione tratto CSNO
da inizio intervento fino a fine soglia di

sfioro

34 * ((24+5)/2) * (0,15) 34.00 14.50 0.15 73.95
da inizio soglia di sfioro fino a inizio vasca

dissipazione

8 *6 *(0,15) 8.00 6.00 0.15 7.20
vasca dissipazione

14 * 5 * (0,15) 14.00 5.00 0.15 10.50
raccordo a valle vasca di dissipazione

(5,5) * ((6+11)/2) * (0,15) 5.50 8.50 0.15 7.01
cameretta ponte tubo collettore consortile

(3,2) *(3,2) * (0,15) 3.20 3.20 0.15 1.54

Totale m3 145.39 80.20 11'660.28
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0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

110 |OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

formazione soglia sfioro

platea

7 *((20,5+9,3)/2) * (0,4) 7.00 14.90 0.40 41.72
6*(8,9) * (04) 6.00 8.90 0.40 21.36
(7,5) * ((8,9+11,4)/2) * (0,4) 7.50 10.15 0.40 30.45
sagomatura fondo a valle soglia

(6,5) * ((20+8,5)/2) * (0,5/2) 6.50 14.25 0.25 23.16

sagomatura fondo per raccordo con canale
di alimentazione invasi a sez. trapezia

4 * ((4+0)/2) * ((4+0)/2) 4.00 2.00 2.00 16.00
(8,5) * ((4+0)/2) * ((4+0)/2) 8.50 2.00 2.00 34.00
pareti laterali

2*13*(0,4)*7 2.00 13.00 0.40 7.00 72.80
4*6*(04)*3 4.00 6.00 0.40 3.00 28.80
11 *(0,4) * (4,50) 11.00 0.40 4,50 19.80
4*(0,4) * (4,5) 4.00 0.40 4.50 7.20
parete frontale

2 *(8,5) *(0,4) * (3,7) 2.00 8.50 0.40 3.70 25.16
soletta sopra tratto a 2 canne

(2,45) * ((13,5+8,7)/2) * (0,4) 2.45 11.10 0.40 10.88
(6,5) * (8,3) * (0,4) 6.50 8.30 0.40 21.58
soglia di sfioro

20 * ((3+0,5)/2) * (4,5) 20.00 1.75 4.50 157.50
20 * 3 *(2/2) 20.00 3.00 1.00 60.00
20 *(0,8) * (0,8/2) 20.00 0.80 0.40 6.40
Tratto CSNO a monte del salto

platea

29 *2*(0,4) 29.00 2.00 0.40 23.20
5* ((2+5)/2) * (0,4) 5.00 3.50 0.40 7.00
(7,5)*5*(0,4) 7.50 5.00 0.40 15.00

sponde CSNO
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N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

0OC.A3.5013

34 * ((22+0)/2) * (0,4)

muri laterali

2*8*(0,4)* (4,5

muro raccordo con CSNO sponda sinistra
(21,5) * (0,4) * ((4,5+0)/2)

muro raccordo con CSNO sponda destra
(13,5) * (0,4) * ((2,3+0)/2)

Tratto CSNO a valle salto

platea

15 * 5 * (0,4)

(5,5) * ((5+10)/2) * (0,4)
innalzamento muri esistenti
2*15*(0,4) *(1,5)

formazione denti per vasca dissipazione
4 * ((0,65+0,3)/2) * (0,65)

(0,5) * 5 * (1,3) * (,65)

(0,5) * 5 * (0,65) * (0,32)

5*(0,5) * (0,5)

passerella

(5,8) *(2,3) *(0,2)

2 *(5,8) *(0,3) * (0,1)

1,38
muretti sostegno griglia per trattenimento
flottante
2 *(2,25) * ((2+0,5)/2) * (1,3/2)
cameretta ponte tubo collettore consortile
platea
(3,10) * (3,1) * (0,4)
muri laterali
4*(2,5)*(0,3) * (2,5
a deddurre tubazione passante
-2 % (1,2%1,2*3,14/4)
soletta
(3,1)*(3,1) *(0,3)
a dedurre torrino
(-0,8) * (0,8) * (0,3)
Totale m3

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento

2.00

2.00

0.50
0.50

2.00
1.38

2.00

4.00

-2.00

34.00

8.00

21.50

13.50

15.00

5.50

15.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.80
5.80

2.25

3.10

2.50

3.10

-0.80

11.00

0.40

0.40

0.40

5.00

7.50

0.40

0.48

1.30

0.65

0.50

2.30
0.30

3.10

0.30

3.10

0.80

0.40

4.50

2.25

0.40
0.40

0.65
0.65
0.32
0.50

0.20
0.10

0.65

0.40

2.50

0.30

0.30

149.60

28.80

19.35

6.21

30.00

16.50

18.00

1.25

2.11

0.52

1.25

2.67
0.35

1.38

3.66

3.84

7.50

-2.26

2.88

-0.19

915.43

152.04

139'181.98
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

111

112

OC.A3.5013.h

0OC.A3.5015

0OC.A3.5015.c

delle stesse:
per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50
per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50
915,43

Totale m3
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:
pannelli metallici standard
pannelli metallici standard
formazione soglia sfioro
(7*2) * (0,4)
(6*2) * (0,4)
(7,5%2) * (0,4)
pareti laterali
4*13*7
8*6*3
2 * 11 * (4,50)
2 *¥4%*(4,5)
parete frontale
4* (8,5 *(3,7)
soletta sopra tratto a 2 canne
(2,45) * ((13,5+8,7)/2)
(6,5) * (8,3)
soglia di sfioro
20*7
Tratto CSNO a monte del salto
sponde CSNO
34 * ((22+0)/2)
muri laterali
4*8*(4)5)
muro raccordo con CSNO sponda sinistra
2 * (21,5) * ((4,5+0)/2)
muro raccordo con CSNO sponda destra
2 * (13,5) * ((2,3+0)/2)
Tratto CSNO a valle salto
innalzamento muri esistenti

4 * 15 * (1,5)

915.43

4.00
8.00
2.00
2.00

4.00

4.00

2.00

2.00

4.00

14.00
12.00
15.00
13.00
6.00
11.00
4.00
8.50

2.45 11.10
6.50 8.30

20.00

34.00 11.00

8.00

21.50

13.50

15.00

0.40
0.40
0.40
7.00
3.00
4.50
4.50

3.70

7.00

4.50

2.25

915.43

915.43

5.60
4.80
6.00
364.00
144.00
99.00
36.00
125.80

27.20
53.95

140.00

374.00

144.00

96.75

31.05

90.00

0.88

805.58

-56 -




anTec___

STUDIO PNAOLETTI

Lavori a corpo
PC.04 - OPERE DI PRESA SUL CSNO

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE
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LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

113

0C.A3.5023

OC.A3.5023.e

formazione denti per vasca dissipazione
8 * ((0,65+0,3)/2) * (0,65)

(0,5) * 10 * (1,3) * (,65)

(0,5) * 10 * (0,65) * (0,32)

10 * (0,5) * (0,5)

passerella

(5,:8) * (2,3)

2 *(5,8) *(0,3)

muretti sostegno griglia per trattenimento
flottante
4 *(2,25) * ((2+0,5)/2)
cameretta ponte tubo collettore consortile
platea
4 *(3,10) * (0,4)
muri laterali
8 *(2,5) * (2,5)
soletta
G *G1)
Totale m2

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

diametro 14 =~ 30 mm

diametro 14 + 30 mm

formazione soglia sfioro
platea

100 * 42

100 * 21

100 * 30

pareti laterali

120 * 73

120 * 29

120 * 20

120 *7

parete frontale

130 * 25

soletta sopra tratto a 2 canne
105 * 11

0.50
0.50

2.00

4.00

4.00

8.00

100
100
100

120

120

120

120

130

105

8.00
10.00
10.00
10.00

5.80
5.80

2.25

3.10

2.50

3.10

42
21
30

73

29

20

25

11

0.48
1.30
0.65
0.50

2.30
0.30

3.10

0.65
0.65
0.32
0.50

0.40

2.50

2.50
4.23
1.04
2.50

13.34
3.48

11.25

4.96

50.00

9.61

1'845.06

4'200
2'100
3'000

8'760

3'480

2'400

840

3'250

1'155

22.84

42'141.17
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105 * 22 105 22 2'310
soglia di sfioro
80 * 158 80 158 12'640
80 * 60 80 60 4'800
80 *6 80 6 480
Tratto CSNO a monte del salto
platea
100 * 23 100 23 2'300
100 * 7 100 7 700
100 * 15 100 15 1'500
sponde CSNO
80 * 150 80 150 12'000
muri laterali
80 * 29 80 29 2'320
muro raccordo con CSNO sponda sinistra
80 * 19 80 19 1'520
muro raccordo con CSNO sponda destra
80 *6 80 6 480
Tratto CSNO a valle salto
platea
100 * 30 100 30 3'000
100 * 17 100 17 1'700
innalzamento muri esistenti
80 * 18 80 18 1'440
formazione denti per vasca dissipazione
100 * 1 100 1 100
100 * 2 100 2 200
100 * 1 100 1 100
100 * 1 100 1 100
passerella
100 * 4 100 4 400
muretti sostegno griglia per trattenimento
flottante
80 * (3,66) 80 4 320
cameretta ponte tubo collettore consortile
platea
80 * (3,84) 80 4 320
muri laterali
80 * (7,5) 80 8 640
soletta
80 * (2,88) 80 3 240
Totale kg 78'795 1.35 106'373.25

OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett
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GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

114 [OC.A3.5025.a |con profilo inserito nella parte
centrale del getto
con profilo inserito nella parte centrale del
getto
200 200 200

Totale m 200 12.91 2'582.00
0C.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI
Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

115 |OC.A9.5015.a |spessore 3 mm
spessore 3 mm
pareti laterali
2%13%*7 2.00 13.00 7.00 182.00
4*6*3 4.00 6.00 3.00 72.00
11 * (4,50) 11.00 4.50 49.50
4 * (4,5) 4.00 4.50 18.00
soglia di sfioro
20 * 30 20.00 30.00 600.00
Tratto CSNO a monte del salto
sponde CSNO
34 * ((22+0)/2) 34.00 11.00 374.00
muri laterali
2 * 8 *(4,5) 2.00 8.00 4.50 72.00
muro raccordo con CSNO sponda sinistra
(21,5) * ((4,5+0)/2) 21.50 2.25 48.38
muro raccordo con CSNO sponda destra
(13,5) * ((2,3+0)/2) 13.50 1.15 15.53
Tratto CSNO a valle salto
innalzamento muri esistenti
2 ¥ 15 *(1,5) 2.00 15.00 1.50 45.00
cameretta ponte tubo collettore consortile
platea
(3,10) * (3,1) 3.10 3.10 9.61
muri laterali
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4*(2,5) * (2,5) 4.00 2.50 2.50 25.00
Totale m2 1'511.02 12.17 18'389.11
116 |NP.06 Fornitura e posa in opera di paratoia

su ruote 5x3,5 m, realizzata in
lamiera di acciaio AISI 304. Completa
di meccanismi di manovra e attuatore
elettromeccanico ed ogni altro onere
necessario

Fornitura e posa in opera di paratoia su
ruote 5x3,5 m con carico 3,7 m c.a., tenuta
su 3 lati in un solo senso sensi, completa
di gargami, prolunghe, viti e rompitratta.
Realizzata in lamiera di acciaio AISI| 304.
Completa di meccanismi di manovra e
attuatore elettromeccanico, compresa
assistenza muraria, elettrica ed ogni altro
onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 167'600.00 167'600.00

117 |NP.49 Fornitura e posa in opera di panconi
5x5 m, completa di gargami, trave
pescatrice e rastrelliera di stoccaggio.
Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 5x5 m
con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami, trave pescatrice e rastrelliera di
stoccaggio. Realizzati in lamiera di acciaio
al carbonio S275JR. Compresa assistenza
muraria ed ogni altro onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 62'000.00 62'000.00

0OC.A2.5028 FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE

Micropalo, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per
ancoraggi o altro, eseguiti mediante
I'utilizzazione di attrezzature
adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a
pressione, nei fori cosi ricavati, in
presenza di

Micropalo, senza camicia, con inclinazione
fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro,
eseguiti mediante  I'utilizzazione  di
attrezzature adeguate al terreno da
attraversare, compreso il successivo getto a
pressione, nei fori cosi ricavati, in presenza
di armatura metallica (da pagarsi a parte),
di malta cementizia additivata, sino al
volume effettivo di getto non inferiore a tre
volte quello teorico del foro. Compreso ogni
onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica: in terreni incoerenti
o sciolti (resistenza alla compressione < 6
N/mm?2):

118 |OC.A2.5028.e |per diametro esterno pari a 191 - 220
mm

per diametro esterno pari a 191 - 220 mm

per sostegno sponda dx CSNO
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60 * 15 60 15 900
Totale m 900 89.60 80'640.00
0C.A2 FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE

119 |0OC.A2.5036 Armatura di micropali effettuata
attraverso la fornitura e posa di
profilati tubolari in acciaio S 355 JR
secondo UNI EN 10025 filettati e con
manicotto

Armatura di micropali effettuata attraverso
la fornitura e posa di profilati tubolari in
acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025
filettati e con manicotto

per sostegno sponda dx CSNO

40 * 15 * 60 40 15 60 36'000
Totale kg 36'000 1.26 45'360.00

120 |ORI Oneri per la risoluzione delle
interferenze con servizi, accessi,
viabilita, corsi d'acqua, ecc.

Risoluzione interferenza con collettore
consortile posto lungo la strada alzaia

1 1.00 1.00
Totale a corpo 1.00| 10'000.00 10'000.00

121 |NP.16 Fornitura e posa in opera di idrometro
ad ultrasuoni, comprensivo di
sostegni, collegaementi elettrici,
sistema di trasmissione dati, plc,
software di gestione

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00/ 5'000.00 5'000.00

122 |NP.11 Fornitura e posa in opera di soglia
sfiorante a scorrimento verticale su
ruote 22x0,5 m con carico 0,5 m c.a.,
tenuta su 3 lati in un solo senso sensi,
completa di gargami, guide e travi
rompitratta. Realizzata in lamiera di
acciaio AISI 304. Complet

Fornitura e posa in opera di soglia sfiorante a
scorrimento verticale su ruote 22x0,5 m con
carico 0,5 m c.a., tenuta su 3 lati in un solo
senso sensi, completa di gargami, guide e travi
rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio
AISI 304. Completa di centralina oleodinamica
e cilindri di sollevamento, compresa assistenza
muraria, idraulica ed ogni altro onere
necessario

1 1 1
Totale cad

238'000.00 238'000.00

e

OC.E2.5067 ACQUEDOTTI, FOGNATURE E
GASDOTTI

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E GASDOTTI
Chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 1563 per
zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400
kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO
9001, costituito da telaio di altezza
non infer

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563 per zone ad intenso
traffico, con resistenza a rottura superiore a
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PREZZO

IMPORTO

123

124

OC.E2.5067.e

0C.C1.5005

0C.C1.5005.b

400 kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001,
costituito da telaio di altezza non inferiore a
100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio  circolare con superficie
antisdrucciolo,  rivestito con  vernice
protettiva con possibilita di inserimento di
sistema antifurto, marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento,
I'identificazione del produttore ed il marchio
di qualita rilasciato da ente di certificazione
indipendente. Montato in opera compreso
ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto:

telaio quadrato di lato non inferiore a
950 mm con luce netta diametro 700
mm dotato di guarnizione di tenuta
ed antibasculamento in polietilene,
coperchio articolato al telaio con
sistema di bloccaggio nella posizione
di chiusura azionato da manigli

telaio quadrato di lato non inferiore a 950
mm con luce netta diametro 700 mm
dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio
articolato al telaio con sistema di
bloccaggio nella posizione di chiusura
azionato da maniglia a scomparsa senza
l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico
di sicurezza antichiusura accidentale nella
posizione aperta (90°), peso totale 87 kg
circa

cameretta ispezione collettore consortile

1
Totale cad

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

griglia per trattenimento materiale flottante
struttura portante UPN200 (25 kg/m)

25* 35

pettine in tubolari pieni d 50 mm (15 kg/m)
15 * 75

25

15

35

75

—-

875

1'125

418.73

418.73
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PREZZO

IMPORTO

125

126

oc.C1

0C.C1.5055

NP.14

0C.C1.5005

guide HEA260 (68 kg/m)
4 * 68
staffe, raccordi, supporti, ecc,
128
scalette
100
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

2500
Totale kg

Fornitura e posa in opera di tubazioni
in acciaio, in esecuzione secondo le
norme UNI EN 10224/04 in acciaio
L235, comprese curve e pezzi speciali.
De 1219 mm, spessore 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in
acciaio, in esecuzione secondo le norme
UNI EN 10224/04 in acciaio L235,
comprese curve e pezzi speciali. Di 1200
mm, di adeguato spessore, con
rivestimento interno in malta cementizia e
pitturazione esterna zincata epossidica.

sostituzione tratto collettore consortile
interferente con opera di presa

18
Totale m

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere

128

100

2'500

68

18

272

128

100

2'500

2'500

2'500

18

18

3.32

0.39

1'300.00

8'300.00

975.00

23'400.00
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PREZZO

IMPORTO

127

128

0C.C1.5005.b

oc.c1

0C.C1.5055

murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

Parapetto (25 kg/m)
25 * 100
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

2500
Totale kg

Totale PC.04 - OPERE DI PRESA SUL CSNO
Euro
Totale PC.04 - OPERE DI PRESA SUL CSNO
Euro

25

2'500

100

2'500

2'500

2'500

2'500

3.32

0.39

8'300.00

975.00

1'033'277.37

1'033'277.37
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CODICE
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SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

129

130

131

132

F.4.005.090

F.4.005.090.02

OC.F1.5009

OC.F1.5009.a

OC.F1.5012

OC.F1.5012.b

OC.E1

OC.E1.5091

Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Tratto canale all'interno dell'area agricola
185 * 15
Totale m2

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su
autocarro:

Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su
autocarro:

eseguito a mano

eseguito a mano

30 * 15
Totale m2

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:
eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Tratto canale all'interno dell'area agricola
185 * 8
Totale m2

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Scarificazione di massicciata stradale
eseguita con mezzi meccanici
compreso I'allontanamento del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm
massimo

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Scarificazione
di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici compreso I'allontanamento del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm
massimo

Per opere sottopasso SP175
20 * 20

185.00

30.00

185.00

20.00

15.00

15.00

8.00

20.00

2'775.00

2'775.00

450.00

450.00

1'480.00

1'480.00

400.00

0.15

17.93

2.39

416.25

8'068.50

3'537.20
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Totale m2 400.00 2.89 1'156.00

0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

133 |OC.A1.5009.a |per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

Scotico
5*185* 8 *(0,2) 5.00 185.00 8.00 0.20 1'480.00

Totale m3/km 1'480.00 0.71 1'050.80

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

134 |OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

Scotico

185 * 8 * (0,2) 185.00 8.00 0.20 296.00
massicciata stradale

20 * 10 * (0,2) 20.00 10.00 0.20 40.00

Totale m3 336.00 6.63 2227.68

135 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

Scotico
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(1,6) * 185 * 8 * (0,2) 1.60 185.00 8.00 0.20 473.60

massicciata stradale

(1,8) * 20 * 10 * (0,20) 1.80 20.00 10.00 0.20 72.00

229,88 229.88 229.88

Totale 775.48 1.03 798.74

0C.A1.5002 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

136 |OC.A1.5002.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

sezione trapezia

((8,87+15,94+5+88,06+14,20)) * 132.07 7.00 7.00 6'471.43
((12+2)/2) * 7

((5+31,37+5)) * 11 * 7 41.37 11.00 7.00 3'185.49
scatolari

(12+14+20) * 9 * 7 46.00 9.00 7.00 2'898.00

manufatto di collegamento con primo
settore invaso

15*8*7 15.00 8.00 7.00 840.00
Totale m3 13'394.92 5.16 69'117.79

0OC.A1.5003 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbligata per ogni metro o frazione di
metro di maggiore profondita oltre 2
m:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita oltre 2 m:

137 |OC.A1.5003.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

sezione trapezia

((8,87+15,94+5+88,06+14,20)) * 132.07 7.00 5.00 4'622.45
((1242)/2) * 5

((5+31,37+5)) * 11 *5 41.37 11.00 5.00 2'275.35
scatolari

(12+14+20) * 9 * 5 46.00 9.00 5.00 2'070.00

manufatto di collegamento con primo
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settore invaso
15*8*5 15.00 8.00 5.00 600.00
Totale m3 9'567.80 0.52 4'975.26

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e Il'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

138 [OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

sezione trapezia
(8,87+88,06) * (13,5) * (0,10) 96.93 13.50 0.10 130.86
tratti di raccordo sez. trapezia - scatolari
(15,94+5+14,20+5+5) * 10 * (0,15) 45.14 10.00 0.15 67.71
scatolari
(12+14+20) * 7 * (,15) 46.00 7.00 0.15 48.30
tratto interno alla rotatoria
(31,40) * 12 * (0,15) 31.40 12.00 0.15 56.52

manufatto di collegamento con primo
settore invaso

15 * 7 * (0,15) 15.00 7.00 0.15 15.75
Totale m? 319.14 80.20 25'595.03

0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e
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l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

139 |OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

Rivestimento sezione trapezia con h=4 m e
inclinazione sponde 1:1 e base 2 m

(+8,87+88,06) * (11,5) * (0,15) 96.93 11.50 0.15 167.20
(+8,87+88,06) * 2 * (0,25) 96.93 2.00 0.25 48.47
Tratti di raccordo tra sezione trapezia e

scatolari

(+15,94+5+14,2+5+5) * 10 * (0,4) 45.14 10.00 0.40 180.56
2 * (+15,94+5+14,2+5+5) * (0,4) * 4 2.00 45.14 0.40 4.00 144.45
tratto interno alla rotatoria

(31,4) * (11,8) * (0,4) 31.40 11.80 0.40 148.21
2*(31,4)*(0,4) x4 2.00 31.40 0.40 4.00 100.48

manufatto di collegamento con primo
settore invaso

7*15*(0,4) 7.00 15.00 0.40 42.00
2*13*(0,4) * ((6,2+1)/2) 2.00 13.00 0.40 3.60 37.44
2*2%*(04)*(6,2) 2.00 2.00 0.40 6.20 9.92
7*(0,4)*2 7.00 0.40 2.00 5.60
sagomatura raccordi
(0,33) * (15,94+5+14,2+5+5) * ((10-2)) * 0.33 45.14 8.00 4.00 476.68
4
varie
38,99 38.99 38.99
Totale m3 1'400.00 152.04 212'856.00

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

140 |OC.A3.5013.h |per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

1400 1'400.00 1'400.00
Totale m3 1'400.00 0.88 1'232.00

0OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
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Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:
141 |OC.A3.5015.c |pannelli metallici standard
pannelli metallici standard
Tratti di raccordo tra sezione trapezia e
scatolari
2 * (+15,94+5+14,2+5+5) * (0,4) 2.00 45.14 0.40 36.11
4 * (+15,94+5+14,2+5+5) * 4 4.00 45.14 4.00 722.24
tratto interno alla rotatoria
2*(31,4) * (0,4) 2.00 31.40 0.40 25.12
4*(31,4) %4 4.00 31.40 4.00 502.40
manufatto di collegamento con primo
settore invaso
2*15%*(0,4) 2.00 15.00 0.40 12.00
4 * 13 * ((6,2+1)/2) 4.00 13.00 3.60 187.20
4*2%*(6,2) 4.00 2.00 6.20 49.60
2%7%2 2.00 7.00 2.00 28.00
Totale m2 1'562.67 22.84 35'691.38
0C.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI
Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:
142 | OC.A9.5015.a |spessore 3 mm
spessore 3 mm
Tratti di raccordo tra sezione trapezia e
scatolari
(45,14) * 12 45.14 12.00 541.68
2 * (+15,94+5+14,2+5+5) * (0,4) 2.00 45.14 0.40 36.11
2 * (+15,94+5+14,2+5+5) * 4 2.00 45.14 4.00 361.12
tratto interno alla rotatoria
(31,4) * 12 31.40 12.00 376.80
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2*(31,4) *(0,4) 2.00 31.40 0.40 25.12
2*(314)*4 2.00 31.40 4.00 251.20

manufatto di collegamento con primo
settore invaso

15*%7 15.00 7.00 105.00
2*15%*(0,4) 2.00 15.00 0.40 12.00
2 * 13 * ((6,2+1)/2) 2.00 13.00 3.60 93.60
2%2%*(6,2) 2.00 2.00 6.20 24.80
Totale m2 1'827.43 12.17 22'239.82

0OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

143 |OC.A3.5025.a |con profilo inserito nella parte
centrale del getto

con profilo inserito nella parte centrale del

getto
500 500 500
Totale m 500 12.91 6'455.00
144 | NP.08 Oneri per uso vibrofinitrice per getto
calcestruzzo su pareti inclinate
(8,87+88,06) * (11,5) 96.93 11.50 1'114.70
Totale m2 1'114.70 5.00 5'573.50

0C.A3.5024 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Rete elettrosaldata in acciaio qualita
B450 C o B450 A prodotto da azienda
in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione
Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450 C
0 B450 A prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio
prelavorata e pretagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc.:

145 |OC.A3.5024.e |diametro 12 mm

diametro 12 mm

incidenza 4,4 kg/m2 x 2
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(4,4%2) * (8,87+88,06) * (13,5) 9 97 14 12'222
Totale kg 12222 1.45 17'721.90

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

146 |OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

80 * 1185 80 1'185 94'800
Totale kg 94'800 1.35 127'980.00
147 |NP.03 Fornitura e posa in opera di
manufatto scatolare di dimensione
3,0x3,0
2%12 2.00 12.00 24.00
Totale m 24.00 1'900.00 45'600.00
148 | NP.04 Fornitura e posa in opera di
manufatto scatolare di dimensione
3,0x4,0
2 * (14+20) 2.00 34.00 68.00
Totale m 68.00/ 2'200.00 149'600.00

OC.A1.5010 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

Rinterro compreso [I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

149 |OC.A1.5010.a |con materiale di risulta proveniente
da scavo

con materiale di risulta proveniente da
scavo

Ricoprimento scatolari

(14420) * 9 * 2 34.00 9.00 2.00 612.00
(12+14+20) * 2 * 6 46.00 2.00 6.00 552.00
Totale m3 1'164.00 7.36 8'567.04

OC.E5.5001 OPERE A VERDE
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OPERE A VERDE

Stesa e modellazione di terra di
coltivo: esclusa la fornitura:

Stesa e modellazione di terra di coltivo:
esclusa la fornitura:

150 |OC.E5.5001.b |operazione meccanica

operazione meccanica

Canale a cielo aperto - zona da sommita
opere in c.a. e piano campagna

(+8,87+88,06+31,37+15,94+5+14,2+5+5 183.44 6.00 0.20 220.13
+10) * 6 * (0,2)

Totale m3 220.13 13.32 2'932.13

OC.F1.5047 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Stabilizzazione e protezione
antierosiva di scarpate realizzata con
geostuoia grimpante di spessore 20
mm, costituita da monofilamenti di
polipropilene termosaldati tra loro nei
punti di contatto, stabilizzati ai raggi
UV con carbon black; struttura
Stabilizzazione e protezione antierosiva di
scarpate realizzata con geostuoia grimpante
di spessore 20 mm, costituita da
monofilamenti di polipropilene termosaldati
tra loro nei punti di contatto, stabilizzati ai
raggi UV con carbon black; struttura
tridimensionale a doppia cuspide e con
indice alveolare >90% per trattenere il
terreno vegetale di saturazione. Compresi
gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed
i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del
lavoro:

151 |OC.F1.5047.b |geostuoia antierosione in PP
rinforzata da geogriglia in PP, avente
massa areica minima 790 g/m2,
resistenza a trazione longitudinale
minima 9,0 kN/m, resistenza a
trazione trasversale minima 17 kN/m
geostuoia antierosione in PP rinforzata da
geogriglia in PP, avente massa areica
minima 790 g/m2, resistenza a trazione
longitudinale minima 9,0 kN/m, resistenza
a trazione trasversale minima 17 kN/m

Canale a cielo aperto - zona da sommita
opere in c.a. e piano campagna

6 * 6.00 183.44 1'100.64
(+8,87+88,06+31,37+15,94+5+14,24+5+5
+10)
Totale m2 1'100.64 15.48 17'037.91
152 |G.1.1.4 Inerbimento di superfici con

miscuglio formato da sementi idonee
al sito, e distribuzione di una miscela
contenente: sementi idonne al sito,
sostanze organiche (torba bionda o
scura), fitoregolatori in acqua,
tramite idroseminatrice su superfici
fino a

Inerbimento di superfici con miscuglio
formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente:
sementi idonne al sito, sostanze organiche
(torba bionda o scura), fitoregolatori in
acqua, tramite idroseminatrice su superfici
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153 [ORI

OC.E1

154 [Oc.E1.5040

0C.A1.5002

fino a 35° di pendenza (idrosemina con
mulch o a spessore). Parametri di
riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350
g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in
una passata. Esclusa la preparazione del
piano di semina.

Canale a cielo aperto - zona da sommita
opere in c.a. e piano campagna

6 *
(+8,87+88,06+31,37+15,94+5+14,2+5+5
+10)

Totale m2

Oneri per la risoluzione delle
interferenze con servizi, accessi,
viabilita, corsi d'acqua, ecc.

1
Totale a corpo

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Barriera di sicurezza in acciaio
S235JR secondo UNI EN 10025
zincato a caldo UNI EN ISO 1461,
retta, livello di contenimento H2
conforme al DM 18 febbraio 1992 n.
223 e successive modifiche (DM
03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su manufatto in calc
Barriera di sicurezza in acciaio S235JR
secondo UNI EN 10025 zincato a caldo
UNI EN ISO 1461, retta, livello di
contenimento H2 conforme al DM 18
febbraio 1992 n. 223 e successive
modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99)
posizionata su manufatto in calcestruzzo
(bordo ponte), sottoposta alle prove di
impatto come definite dalle Autorita
competenti, costituita da fascia orizzontale
a tripla onda, spessore 3 mm ed una trave
superiore a cassonetto, spessore 3,5 mm,
fissate ai pali di sostegno con piastra alla
base altezza 1550 mm posti ad interasse
2250 mm; interposizione tra le fasce e i
sostegni di elementi distanziatori di
larghezza 460 mm e dissipatori di energia;
tiranti posti sul retro dei pali in
corrispondenza della trave; valutata al
metro lineare di barriera compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei
vari elementi, le basi in calcestruzzo per il
collocamento dei pali di sostegno ed ogni
altro onere e accessorio necessario per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte

3%*25
Totale m

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

6.00

183.44

25

1'100.64

1'100.64

1.00

1.00

75

75

2.40

10'000.00

180.34

2'641.54

10'000.00

13'525.50
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IMPORTO

155 |OC.A1.5002.a

0OC.A1.5003

156 |OC.A1.5003.a

0C.D1.5006

157 | 0C.D1.5006.b

OC.A1.5009

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e [I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Formazione pontetubo collettore consortile
2*(3,1) *(3,10) *5
Totale m3

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbligata per ogni metro o frazione di
metro di maggiore profondita oltre 2
m:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita oltre 2 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Formazione pontetubo collettore consortile
2*%(31)*(31)*3
Totale m3

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di struttura in
calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio:
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:
armato

armato

Formazione pontetubo collettore consortile
(+1,4*3,14*,2) * 22
Totale m3

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
0 ad idoneo impianto di recupero di

2.00

2.00

0.88

3.10

3.10

22.00

3.10

3.10

3.00

96.10

96.10

57.66

57.66

19.36

19.36

0.52

306.23

495.88

29.98

5'928.61
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materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

158 |OC.A1.5009.a |per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

5 *(19,36) 5.00 19.36 96.80
Totale m3/km 96.80 0.71 68.73

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

159 |OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

19,36 19.36 19.36
Totale m3 19.36 6.63 128.36

160 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

(19,36) * (2,2) 19.36 2.20 42.59
Totale 42.59 1.03 43.87

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZIL
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
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operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

161 |OC.A3.5010.a |[150 kg/m3

150 kg/m3

Formazione pontetubo collettore consortile

2 % (3,5) * (3,5) * (0,15) 2.00 3.50 3.50 0.15 3.68
Totale m3 3.68 80.20 295.14

0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

162 |OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

Formazione pontetubo collettore consortile

Camerette

platea fondazione

2 *(3,3) *(3,3) * (0,4) 2.00 3.30 3.30 0.40 8.71
pareti laterali

8*(3,1) *(0,3) *3 8.00 3.10 0.30 3.00 22.32
8*1%*(0,3)*2 8.00 1.00 0.30 2.00 4.80
soletta

2 *(3,1) *(3,1) * (0,3) 2.00 3.10 3.10 0.30 5.77

Totale m3 41.60 152.04 6'324.86

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost
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Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

163 |OC.A3.5013.h |per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

Formazione pontetubo collettore consortile

41,60 41.60 41.60
Totale m3 41.60 0.88 36.61

OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

164 |OC.A3.5015.c |pannelli metallici standard

pannelli metallici standard

Formazione pontetubo collettore consortile

Camerette

platea fondazione

8 *(3,3) *(0,4) 8.00 3.30 0.40 10.56
pareti laterali

16 * (3,1) * 3 16.00 3.10 3.00 148.80
16 %1 *2 16.00 1.00 2.00 32.00
soletta

2 *(3,1) *(3,1) * (0,3) 2.00 3.10 3.10 0.30 5.77
8 *(3,1) *(0,3) 8.00 3.10 0.30 7.44

Totale m2 204.57 22.84 4672.38

0C.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su

-78 -



anTec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO
Lavori a corpo
PC.05 - CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASI

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

165 |OC.A9.5015.a |spessore 3 mm

spessore 3 mm

Formazione pontetubo collettore consortile

Camerette

platea fondazione

2*(3,3) *(3,3) 2.00 3.30 3.30 21.78
8 *(3,3) *(0,4) 8.00 3.30 0.40 10.56
pareti laterali

8*(3,1)*3 8.00 3.10 3.00 74.40
8*1%2 8.00 1.00 2.00 16.00
soletta

8 *(3,1) *(0,3) 8.00 3.10 0.30 7.44

Totale m2 130.18 12.17 1'584.29

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

166 |OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

Formazione pontetubo collettore consortile

80 * (41,60) 80 42 3360
Totale kg 31360 1.35 4'536.00

0OC.A1.5010 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

167 |OC.A1.5010.a |con materiale di risulta proveniente
da scavo
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con materiale di risulta proveniente da

scavo

2*(3,1)*(3,1)*2 2.00 3.10 3.10 2.00 38.44

Totale m3 38.44 7.36 282.92

168 |NP.18 Fornitura e posa in opera di tubazioni

in acciaio, in esecuzione secondo le
norme UNI EN 10224/04 in acciaio
L235, comprese curve e pezzi speciali.
De 1400 mm, spessore 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in
acciaio, in esecuzione secondo le norme
UNI EN 10224/04 in acciaio L235,
comprese curve e pezzi speciali. Di 1400
mm, di adeguato spessore, con
rivestimento interno in malta cementizia e
pitturazione esterna zincata epossidica.

Formazione pontetubo collettore consortile
18 18 18
Totale m 18| 1'700.00 30'600.00

OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

169 |[OC.A3.5025.a |con profilo inserito nella parte
centrale del getto

con profilo inserito nella parte centrale del

getto
8*(31) 8 3 24
Totale m 24 12.91 309.84
170 |G.1.1.1 Inerbimento di superfici piane o poco

inclinate o comunque caratterizzate
da fenomeni erosivi superficiali
mediante spargimento manuale di un
idoeneo miscuglio di sementi a
seconda delle caratteristiche
ecologiche stazionali (semina a
Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate da
fenomeni erosivi superficiali mediante
spargimento manuale di un idoeneo
miscuglio di sementi a seconda delle
caratteristiche ecologiche stazionali
(semina a spaglio). Parametri di
riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina.

650 650.00 650.00
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171

172

OC.E1.5027

OC.E1.5027.b

OC.E1.5028

OC.E1.5028.b

OC.E1.5029

Totale m2

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato
di base costituito da miscela di
pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e
sabbia, impastato a caldo con bitume
in misura tra il 2% ed il 3% del peso
degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme
Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di pietrisco di diametro
da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo
con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del
peso degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme CNR,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

spessore reso sino a 10 cm

spessore reso sino a 10 cm

Ripristino sede stradale
20 * 20
Totale m2

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3
cm e da bitume puro in ragione del 4
+ 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela
di pietrischetto, graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 c¢cm e da
bitume puro in ragione del 4 + 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi  rulli; compreso  ogni
predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

spessore reso sino a 6 cm

spessore reso sino a 6 cm

Ripristino sede stradale
20 * 20
Totale m2

LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo
in idoneo impianto, in quantita non
inferiore al 5% del peso degli iner
Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente perdita in
peso alla prova Los Angeles (CNR BU n°
34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantita non inferiore al 5%

20.00

20.00

20.00

20.00

650.00

400.00

400.00

400.00

400.00

14.49

9.42

669.50

5'796.00

3'768.00
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del peso degli inerti conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura
e stesa del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/m2 di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:

173 |OC.E1.5029.a |spessore reso sino a 3 cm

spessore reso sino a 3 cm

Ripristino sede stradale

20 * 20 20.00 20.00 400.00
Totale m2 400.00 6.82 2'728.00
OC.E2.5067  |ACQUEDOTTI, FOGNATURE E
GASDOTTI

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E GASDOTTI
Chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale a norma UNI EN 1563 per
zone ad intenso traffico, con
resistenza a rottura superiore a 400
kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO
9001, costituito da telaio di altezza
non infer

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563 per zone ad intenso
traffico, con resistenza a rottura superiore a
400 kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001,
costituito da telaio di altezza non inferiore a
100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio  circolare con superficie
antisdrucciolo,  rivestito con  vernice
protettiva con possibilita di inserimento di
sistema antifurto, marcatura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento,
I'identificazione del produttore ed il marchio
di qualita rilasciato da ente di certificazione
indipendente. Montato in opera compreso
ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto:

174 |OC.E2.5067.e |telaio quadrato di lato non inferiore a
950 mm con luce netta diametro 700
mm dotato di guarnizione di tenuta
ed antibasculamento in polietilene,
coperchio articolato al telaio con
sistema di bloccaggio nella posizione
di chiusura azionato da manigli

telaio quadrato di lato non inferiore a 950
mm con luce netta diametro 700 mm
dotato di guarnizione di tenuta ed
antibasculamento in polietilene, coperchio
articolato al telaio con sistema di
bloccaggio nella posizione di chiusura
azionato da maniglia a scomparsa senza
l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico
di sicurezza antichiusura accidentale nella
posizione aperta (90°), peso totale 87 kg
circa

2 2 2
Totale cad

418.73 837.46

N

0C.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
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sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

175 |OC.C1.5005.b |per travature composte

per travature composte

scalette
200 200 200
Totale kg 200 3.32 664.00
oc.c1 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

176 | 0OC.C1.5055 ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN

ISO 1461
200 200 200
Totale kg 200 0.39 78.00
177 |ORI Oneri per la risoluzione delle

interferenze con servizi, accessi,
viabilita, corsi d'acqua, ecc.

1 1.00 1.00
Totale a corpo 1.00| 10'000.00 10'000.00

0OC.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

178 |0OC.C1.5005.b

oc.C1

179 [OC.C1.5055

fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

Parapetto (25 kg/m)
25 %220 * 2
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

11000
Totale kg

Totale PC.05 - CANALE DI
ALIMENTAZIONE INVASI Euro

Totale PC.05 - CANALE DI ALIMENTAZIONE
INVASI Euro

25

11'000

220

11'000

11'000

11'000

11'000

3.32

0.39

36'520.00

4'290.00

917'285.40

917'285.40
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

F.4.005.090 Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

180 |F.4.005.090.02 | eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

20 * 15 20.00 15.00 300.00
Totale m2 300.00 0.15 45.00

OC.F1.5012 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:

181 |OC.F1.5012.b |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

20 * 15 20.00 15.00 300.00
Totale m2 300.00 2.39 717.00

0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

182 |OC.A1.5009.a |per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

5% 20 * 15 * (0,2) 5.00 20.00 15.00 0.20 300.00
Totale m3/km 300.00 0.71 213.00

0OC.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

183 |OC.D1.5125.a

184 |[OC.D1.5125.b

OC.F1.5009

185 |[OC.F1.5009.a

0C.A1.5002

186 |OC.A1.5002.a

discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:
inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

20 * 15 * (0,2)
Totale m3

Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

(1,6) * 20 * 15 * (0,2)
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su
autocarro:

Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su
autocarro:

eseguito a mano

eseguito a mano

20 * 15
Totale m2

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

15 * 10 * 4

20.00 15.00

20.00 15.00

20.00 15.00

15.00 10.00

0.20

0.20

4.00

60.00

60.00

96.00

96.00

300.00

300.00

600.00

6.63

1.03

17.93

397.80

98.88

5'379.00

- 86 -




anTec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO
Lavori a corpo
PC.06 - OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

Totale m3 600.00 5.16 3'096.00

0C.A1.5003 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbligata per ogni metro o frazione di
metro di maggiore profondita oltre 2
m:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita oltre 2 m:

187 |OC.A1.5003.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

15 * 10 * 2 15.00 10.00 2.00 300.00
Totale m3 300.00 0.52 156.00

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZIL
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

188 |[OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

manufatto T. Garbogera

15 * 10 * (0,15) 15.00 10.00 0.15 22.50
26 * (4,8) * (0,15) 26.00 4.80 0.15 18.72
manufatti pontecanale

2 *3*3%*(0,15) 2.00 3.00 3.00 0.15 2.70

Totale m3 43.92 80.20 3'522.38

OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

189 |OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

platea

15 * ((3,5+10)/2) * (0,4) 15.00 6.75 0.40 40.50

26 *5*(0,4) 26.00 5.00 0.40 52.00

pareti laterali

sponda sinistra T. Garbogera 26 * (0,4) * 26.00 0.40 1.50 15.60

1,5

sponda destra T. Garbogera 19 * (0,4) * 19.00 0.40 1.50 11.40

1,5

sponda sinistra scivolo sfioro 12 * (0,4) * 5 12.00 0.40 5.00 24.00

sponda destra scivolo sfioro 21 * (0,4) * 5 21.00 0.40 5.00 42.00

soglia di sfioro

10 * 2 * (3,3) 10.00 2.00 3.30 66.00

restringimento

2 *5%(0,75) * (1,5) 2.00 5.00 0.75 1.50 11.25

trave supporto pontecanale

6 * (0,4) * (0,6) 6.00 0.40 0.60 1.44

manufatti pontecanale

platee

(2,4) *(2,8) * (0,4) 2.40 2.80 0.40 2.69

3*(2,8) *(0,4) 3.00 2.80 0.40 3.36

pareti

2*(2,4) *(0,4) * (2,4) 2.00 2.40 0.40 2.40 4.61

(1,5) *(0,4) * (2,4) 1.50 0.40 2.40 1.44

5%*(0,4) * (2,4) 5.00 0.40 2.40 4.80

2*%2%(0,4)*(2,4) 2.00 2.00 0.40 2.40 3.84

getto per ancoraggio canaletta

11 * (1,45) * (,25) 11.00 1.45 0.25 3.99

11,08 11.08 11.08
Totale m3 300.00 152.04 45'612.00

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
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PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

190 |OC.A3.5013.h |per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

300 300.00 300.00
Totale m3 300.00 0.88 264.00

OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

191 |OC.A3.5015.c |pannelli metallici standard

pannelli metallici standard

platea

2*15*(0,4) 2.00 15.00 0.40 12.00
2 %26 *(0,4) 2.00 26.00 0.40 20.80
pareti laterali

sponda sinistra T. Garbogera 2 * 26 * (1,5) 2.00 26.00 1.50 78.00
sponda destra T. Garbogera 2 * 19 * (1,5) 2.00 19.00 1.50 57.00
sponda sinistra scivolo sfioro 2 * 12 * 5 2.00 12.00 5.00 120.00
sponda destra scivolo sfioro 2 * 21 * 5 2.00 21.00 5.00 210.00
soglia di sfioro

2*10*(3,3) 2.00 10.00 3.30 66.00
restringimento

2 *5%(1,5) 2.00 5.00 1.50 15.00
trave supporto pontecanale

2*6*(0,6) 2.00 6.00 0.60 7.20
6 *(0,4) 6.00 0.40 2.40
manufatti pontecanale

platee

2*(2,4) *(0,4) 2.00 2.40 0.40 1.92
(2,8) * (0,4) 2.80 0.40 1.12
2*3*(0,4) 2.00 3.00 0.40 2.40
(2,8) *(0,4) 2.80 0.40 1.12
pareti

4*(2,4)*(2,4) 4.00 2.40 2.40 23.04
2 *(1,5) * (2,4) 2.00 1.50 2.40 7.20
2*5%(2,4) 2.00 5.00 2.40 24.00
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4% 2% (2,4) 4.00 2.00 2.40 19.20
Totale m2 668.40 22.84 15'266.26

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

192 |0OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

80 * 300 80 300 24000
Totale kg 24'000 1.35 32'400.00

0OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

193 |OC.A3.5025.a |con profilo inserito nella parte
centrale del getto

con profilo inserito nella parte centrale del

getto
100 100 100
Totale m 100 12.91 1'291.00
194 |NP.16 Fornitura e posa in opera di idrometro

ad ultrasuoni, comprensivo di
sostegni, collegaementi elettrici,
sistema di trasmissione dati, plc,
software di gestione

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00 5'000.00 5'000.00
OC.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato per
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muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

195 |OC.A9.5015.a |spessore 3 mm
spessore 3 mm
platea
15 * (0,4) 15.00 0.40 6.00
26 * (0,4) 26.00 0.40 10.40
26 *5 26.00 5.00 130.00
15 * 10 15.00 10.00 150.00
pareti laterali
sponda sinistra T. Garbogera 26 * (1,5) 26.00 1.50 39.00
sponda destra T. Garbogera 19 * (1,5) 19.00 1.50 28.50
sponda sinistra scivolo sfioro 12 * 5 12.00 5.00 60.00
sponda destra scivolo sfioro 21 * 5 21.00 5.00 105.00
soglia di sfioro
10 * 2 10.00 2.00 20.00
manufatti pontecanale
platee
2%*(2,4)*(0,4) 2.00 2.40 0.40 1.92
(2,8) * (0,4) 2.80 0.40 1.12
2*3%*(04) 2.00 3.00 0.40 2.40
(2,8) * (0,4) 2.80 0.40 1.12
(2,4) * (2,8) 2.40 2.80 6.72
3%*(2,8) 3.00 2.80 8.40
pareti
2%(2,4)* (2,4 2.00 2.40 2.40 11.52
(1,5) * (2,4) 1.50 2.40 3.60
5*%(2,4) 5.00 2.40 12.00
2%2%(2,4) 2.00 2.00 2.40 9.60

Totale m2 607.30 12.17 7'390.84

196 |NP.10 Fornitura e posa in opera canalette in
calcestruzzo armato vibrato a sezione
policentrica. Dimensioni interne: base
minore 74 cm, base maggiore 122
cm, altezza 88 cm.
Fornitura e posa in opera canalette in
calcestruzzo armato vibrato a sezione
policentrica, in elementi della lunghezza
utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere,
gettate con calcestruzzo Rck 40 n/mmq
(c32/40), armate con acciaio B450C,
calcolate per sopportare un sovraccarico di
kg 100 per ml oltre al peso proprio e
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Lavori a corpo
PC.06 - OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

dell’acqua interna, conformi al d.m.
14.01.08, compresa la guarnizione, poste
in opera su basi d’appoggio in calcestruzzo
ed eventuali piedritti o interrate.
Dimensioni interne: base minore 74 cm,
base maggiore 122 cm, altezza 88 cm. |l
prezzo comprende anche lo scavo e il
successivo rinterro.

pontecanale
11 11 11
Totale m 11 155.00 1'705.00

0C.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

197 |OC.C1.5005.b |per travature composte

per travature composte

Manufatto pontecanale

travi HEA
70 %11 %2 70 11 2 1'540
piastra
(1,45%,01*¥7900) * 11 115 11 1'265
Totale kg 2'805 3.32 9'312.60
0oC.C1 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

198 |0OC.C1.5055 ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

2805 2'805 2'805
Totale kg 2'805 0.39 1'093.95

0C.D1.5016 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Perforazione a sezione circolare, in
strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di
martello perforatore compresa Ila
pulizia dei fori con aria compressa,
diametro del foro 11 + 35 mm:
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di  martello
perforatore compresa la pulizia dei fori con
aria compressa, diametro del foro 11 + 35
mm:

199 |OC.D1.5016.a |su muratura in calcestruzzo anche
armato o pietra naturale

su muratura in calcestruzzo anche armato
o pietra naturale

incidenza (4 fori al metro lineare di canale -

1=50 cm)
(4*%0,5) * 11 2 11 22
Totale m 22 63.41 1'395.02
0C.D2 RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTO
STATICO
RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTO
STATICO
200 |0OC.D2.5074 OPERE COMPLEMENTARI

Connessione delle barre di acciaio alle
strutture murarie mediante iniezioni
di malta cementizia espansiva
premiscelata, valutata a foro di
iniezione per una lunghezza massima
di 50 =~ 60 cm

OPERE COMPLEMENTARI  Connessione
delle barre di acciaio alle strutture murarie
mediante iniezioni di malta cementizia
espansiva premiscelata, valutata a foro di
iniezione per una lunghezza massima di 50
+ 60 cm

44 44 44
Totale cad 44 25.02 1'100.88

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

201 |OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

Staffe per fissaggio canalette
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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

0C.C1.5005

202 | 0OC.C1.5005.b

oc.C1

203 | OC.C1.5055

4*11%*2
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

Parapetto (25 kg/m)
25*85
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

2125
Totale kg

Totale PC.06 - OPERA DI PRESA SUL T.
GARBOGERA Euro
Totale PC.06 - OPERA DI PRESA SUL T.
GARBOGERA Euro

25

2'125

11

85

88

88

2'125

2'125

2'125

2'125

3.32

0.39

118.80

7'055.00

828.75

143'459.16

143'459.16
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

F.4.005.090 Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

204 |F.4.005.090.02 |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

30 * 20 30.00 20.00 600.00
Totale m2 600.00 0.15 90.00

OC.F1.5012 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:

205 |OC.F1.5012.b |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

30 * 20 30.00 20.00 600.00
Totale m2 600.00 2.39 1'434.00

0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

206 |[OC.A1.5009.a [per trasportifinoa 10 km

per trasporti fino a 10 km

5% 30 * 20 * (0,2) 5.00 30.00 20.00 0.20 600.00
Totale m3/km 600.00 0.71 426.00

0OC.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

207

208

209

210

0C.D1.5125.a

0C.D1.5125.b

OC.F1.5009

OC.F1.5009.a

OC.F1.5004

OC.F1.5004.a

0C.A3.5012

discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:
inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

30 * 20 * (0,2)
Totale m3

Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

(1,6) * 30 * 20 * (0,2)
Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su
autocarro:

Disboscamento con taglio di alberi di
almeno 5 cm di diametro del tronco
compreso sfrondamento e carico su
autocarro:

eseguito a mano

eseguito a mano

30 * 10
Totale m2

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEZZ1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di
300 m delle materie di risulta:

in terreno naturale

in terreno naturale

per formazione soglia sfiorante in sponda
sinistra
30 * 15 * ((2+6)/2)
per ricalibratura sponda destra
300
Totale m3

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

30.00

30.00

30.00

30.00

300.00

20.00

20.00

10.00

15.00

0.20

0.20

4.00

120.00

120.00

192.00

192.00

300.00

300.00

1'800.00

300.00

2'100.00

6.63

1.03

17.93

3.03

795.60

197.76

5'379.00

6'363.00
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Conglomerato cementizio

preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

211 |OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

fondazione

25 * 3 *(0,4) 25.00 3.00 0.40 30.00
pareti laterali

25*(0,4) * 6 25.00 0.40 6.00 60.00
5%(0,4) *3 5.00 0.40 3.00 6.00
trave di testa pali - soglia

25 *(1,2) * (0,4) 25.00 1.20 0.40 12.00

Totale m3 108.00 152.04 16'420.32

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

212 |OC.A3.5013.h |per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

108 108.00 108.00
Totale m3 108.00 0.88 95.04

OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
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N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

213 |OC.A3.5015.c | pannelli metallici standard

pannelli metallici standard

pareti laterali

2*25*(0,4) 2.00 25.00 0.40 20.00
2*%25*6 2.00 25.00 6.00 300.00
2*5%3 2.00 5.00 3.00 30.00
trave di testa pali - soglia
2 * 25 *(1,2) 2.00 25.00 1.20 60.00
Totale m2 410.00 22.84 9'364.40

OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

214 |OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

100 * 108 100 108 10'800
Totale kg 10'800 1.35 14'580.00

0C.A2.5028 FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE

Micropalo, senza camicia, con
inclinazione fino a 20 gradi, per
ancoraggi o altro, eseguiti mediante
I'utilizzazione di attrezzature
adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a
pressione, nei fori cosi ricavati, in
presenza di

Micropalo, senza camicia, con inclinazione
fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro,
eseguiti mediante  I'utilizzazione  di
attrezzature adeguate al terreno da
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG. ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

215

216

217

0C.A2.5028.d

OC.A2

0C.A2.5036

0OC.A1.5010

0OC.A1.5010.a

OC.F1.5022

attraversare, compreso il successivo getto a
pressione, nei fori cosi ricavati, in presenza
di armatura metallica (da pagarsi a parte),
di malta cementizia additivata, sino al
volume effettivo di getto non inferiore a tre
volte quello teorico del foro. Compreso ogni
onere e magistero con esclusione
dell'armatura metallica: in terreni incoerenti
o sciolti (resistenza alla compressione < 6
N/mm?2):

per diametro esterno pari a 161 - 190
mm

per diametro esterno pari a 161 - 190 mm

soglia sfioro
33*3
muro spondale
7*3
Totale m

FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE

Armatura di micropali effettuata
attraverso la fornitura e posa di
profilati tubolari in acciaio S 355 JR
secondo UNI EN 10025 filettati e con
manicotto

Armatura di micropali effettuata attraverso
la fornitura e posa di profilati tubolari in
acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025
filettati e con manicotto

40*40*3
Totale kg

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

con materiale di risulta proveniente
da scavo

con materiale di risulta proveniente da
scavo

Restringimento alveo T. Pudiga a valle
sfioratore

2 * ((25+10)/2) * ((4+1)*1,5/2)
Totale m3

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Blocchi di pietra granitica per
scogliere o pennelli, di volume singolo
non inferiore a 1/4 di m3, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei
vani e dei fori mediante piccole
scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del pia
Blocchi di pietra granitica per scogliere o

33

40

2.00

40

17.50

3.75

99

21

120

4'800

4'800

131.25

131.25

77.69

7.36

9'322.80

6'048.00

966.00
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ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

218

219

220

221

OC.F1.5022.a

F.4.015.055

F.4.015.055.01

NP.16

F.4.005.115

F.4.005.115.02

pennelli, di volume singolo non inferiore a
1/4 di m3, disposti in opera sotto sagoma
con chiusura dei vani e dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo spianamento
del terreno per la formazione del piano
d'appoggio:

con pietra proveniente da cave

con pietra proveniente da cave

scivolo a valle sfioro

20 * 15 * (1,5)

rivestimento sponde scivolo
35* 5 *(1,5)

15 * (2,5) * (1,5)

rivestimento sponde T. Pudiga
200 * ((2*1,5)+(2,0+0,5)*3/2)

restringimento alveo T. Pudiga a valle
sfioro

5*15*(1,5)
Totale m3

Intasamento di  scogliera con
calcestruzzo per fondazioni non
armate con Rck=30 N/mm2 in ragione
di 0.25 m3/m2 della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei
giunti.

Intasamento di scogliera con calcestruzzo
per fondazioni non armate con Rck=30
N/mm? in ragione di 0.25 m3/m? della
superficie della scogliera compresa la
stilatura dei giunti.

scivolo a valle sfioro
20 * 15

rivestimento sponda T. Pudiga nei pressi
della soglia di sfioro

25*3

restringimento alveo T. Pudiga a valle
sfioro

5*15

Totale m2

Fornitura e posa in opera di idrometro
ad ultrasuoni, comprensivo di
sostegni, collegaementi elettrici,
sistema di trasmissione dati, plc,
software di gestione

1
Totale Cadauno

Formazione di argini in terra o
materiale misto, tale da consentire
un‘adeguata compattazione, eseguiti
a strati di 40 cm di spessore,
umidificati, compattati, compresa la
perfetta profilatura delle scarpate.
Formazione di argini in terra o materiale
misto, tale da consentire un’adeguata
compattazione, eseguiti a strati di 40 cm di
spessore, umidificati, compattati, compresa
la perfetta profilatura delle scarpate.

Con materiali proveniente dagli scavi
di cantiere

20.00

35.00
15.00

200.00

20.00

25.00

15.00

5.00
2.50

6.75

15.00

15.00

3.00

15.00

1.50
1.50

450.00

262.50
56.25

1'350.00

112.50

2'231.25

300.00

75.00

75.00

450.00

1.00

1.00

50.61

29.50

5'000.00

112'923.56

13'275.00

5'000.00
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Con materiali proveniente dagli scavi di

cantiere

rialzamento a quota 162 della sponda

destra del T. Pudiga

900 900.00 900.00
Totale m3 900.00 7.59 6'831.00

Totale PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T. 209'511.48
PUDIGA Euro

209'511.48

Totale PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T.
PUDIGA Euro
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PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

SCAVI ESEGUITI CON MEZZ1
MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una
distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:

SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di
300 m delle materie di risulta:

222 |OC.F1.5004.a |[in terreno naturale

in terreno naturale

Volume tra quota imposta diaframmi (154.0
m s.m.) e piano campagna (160.5 m s.m.)

((400+1000)/2) * (160,5-154) 700.00 6.50 4'550.00
Totale m3 4'550.00 3.03 13'786.50

0C.A2.5002 FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE

Esecuzione di parete continua
costituita da elementi in calcestruzzo
in classe C 25/30 (Rck 30 N/mm2)
mediante scavo in terreni
autosostenenti di granulometria fine o
media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini
poco cementate, ecc.) sia in presenza
ch

Esecuzione di parete continua costituita da
elementi in calcestruzzo in classe C 25/30
(Rck 30 N/mm?2) mediante scavo in terreni
autosostenenti di granulometria fine o
media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco
cementate, ecc.) sia in presenza che in
assenza di acqua, compresa l'esecuzione di
corree di guida, l'utilizzo di adeguate
attrezzature di scavo, il carico e il trasporto
a distanza fino a 5.000 m del materiale di
risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel
prezzo sono compresi e compensati altri
oneri quali: I'esecuzione a campioni, la
demolizione della sommita della struttura,
la rifinitura della faccia vista la stuccatura e
stilatura dei giunti con malta cementizia, la
formazione di fori di drenaggio, e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Per ogni m2 di
paratia finita, per profondita fino a 20 m:
con elementi in cemento armato collegati
fra di loro mediante incastri di tipo
maschio-femmina:

223 |0OC.A2.5002.c |dello spessore di 80 cm

dello spessore di 80 cm

Struttura circolare di diametro interno pari
a 20 m per 17 m di profondita

(10,4%2%3,14) * 14 65.31 14.00 914.34
Totale m2 91434|  187.28 171'237.60

OC.A2 FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE

224 | 0OC.A2.5006 Compenso per l'impiego di fanghi
bentonitici per scavi in materiale
spingente, compresa la confezione
degli stessi, ma escluso il
dissabbiamento. Per m3 di scavo
teorico della paratia
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Compenso per limpiego di fanghi
bentonitici per scavi in materiale spingente,
compresa la confezione degli stessi, ma
escluso il dissabbiamento. Per m3 di scavo
teorico della paratia

914,34 914.34 914.34
Totale m3 91434 12.84 11'740.13

225 |[OC.A2.5007 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici
eseguito in  appositi impianti,
compreso il carico su autocarro del
materiale di risulta. Per m3 di fango
dissabbiato

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici
eseguito in appositi impianti, compreso il
carico su autocarro del materiale di risulta.
Per m3 di fango dissabbiato

914,34 914.34 914.34
Totale m3 914.34 16.93 15'479.78

226 |OC.A2.5010 Gabbia di armatura costituita da
barre di acciaio ad aderenza
migliorata B450 C, fornita, lavorata e
posta in opera compresa la saldatura
degli stessi e I'eventuale legatura con
filo di ferro cotto

Gabbia di armatura costituita da barre di
acciaio ad aderenza migliorata B450 C,
fornita, lavorata e posta in opera compresa
la saldatura degli stessi e I'eventuale
legatura con filo di ferro cotto

120 kg/mc
120 * (914,34) 120 914 109'680
Totale kg 109'680 1.17 128'325.60

0OC.A1.5002 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e [I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

227 |OC.A1.5002.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Scavo all'interno dei diaframmi, fino alla
quota 143 m s.m.

(3,14) * (10,3*10,3) * (154-143) 3.14 106.09 11.00 3'664.35
Canale di immissione dal primo invaso
42 * 7 * (160,5-155,5-,55) 42.00 7.00 4.45 1'308.30
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LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

228

229

0OC.A1.5003

0OC.A1.5003.a

OC.A1

0OC.A1.5008

0C.C1.5005

Canale di immissione dal secondo invaso
73 * 7 * (160,5-154-0,55)
Totale m3

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbligata per ogni metro o frazione di
metro di maggiore profondita oltre 2
m:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita oltre 2 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Scavo all'interno dei diaframmi, fino alla
quota 139.9 m s.m.

(3,14) * (10*10) * (154-143-2)
Canale di immissione dal primo invaso
42 * 7 * (160,5-155,5-,55-2)
Canale di immissione dal secondo invaso
73 * 7 * (160,5-154-0,55-2)
Totale m3

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Compenso allo scavo per I'esecuzione
in presenza d'acqua (falda in quota di
scavo), compreso l'onere della
canalizzazione provvisoria ed il
prosciugamento con pompa elettrica
ad immersione, nonché per scavo a
campione

Compenso allo scavo per l'esecuzione in
presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
compreso l'onere della canalizzazione
provvisoria ed il prosciugamento con
pompa elettrica ad immersione, nonché
per scavo a campione

porzione al di sotto del livello della falda
(abbassata a quota 146 m s.m. con sistema
di pozzi)
(3,14*2) * (10,30) * (146-142,5)

Totale m3

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di

3.14

6.28

73.00

100.00

42.00

73.00

10.30

7.00

7.00

7.00

9.00

2.45

3.95

3.50

3'040.45

8'013.10

2'826.00

720.30

2'018.45

5'564.75

226.39

226.39

0.52

33.56

41'347.60

2'893.67

7'597.65
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QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

230 |[OC.C1.5005.b |[per travature composte

per travature composte

centine in profili metallici HEA300
3 * (3,14*2*10,15) * (88,3) 3 64 88 16'896

fissaggio e pezzi accessori (7% del peso
delle centine)

22528%0,07 1'577 1'577
Totale kg 18473 3.32 61'330.36

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

231 |OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

Platea canale di alimentazione da primo
settore invaso
42 *7 *(0,15) 42.00 7.00 0.15 44.10

Platea canale di alimentazione da secondo
settore invaso

73 *7*(0,15) 73.00 7.00 0.15 76.65

Platea imbocco condotto colegamento II
settore - stazione sollevamento

(6,4) * (7,6) * (0,15) 6.40 7.60 0.15 7.30

Platea imbocco condotti collegamento III
settore - stazione di sollevamento

11 * (7,6) * (0,15) 11.00 7.60 0.15 12.54
7 *(9,8) * (0,15) 7.00 9.80 0.15 10.29
Totale m3 150.88 80.20 12'100.58

0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
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secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

232 |OC.A3.5012.a |classe di resistenza a compressione C
25/30 (Rck 30 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
25/30 (Rck 30 N/mm?2)

Cordolo guida

(6,28) * (11,5) * (0,8) * (0,4) 6.28 11.50 0.80 0.40 23.11
(6,28) * (10,10) * (0,8) * (0,4) 6.28 10.10 0.80 0.40 20.30
Totale m3 43.41 144.56 6'275.35

233 |OC.A3.5012.b [classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

Tappo di fondo pozzo

(3,14) * (10,30*10,30) * (145-143) 3.14 106.09 2.00 666.25
controparete diaframma
(0,3) * (3,14*2) * (10,15) * (154-145) 0.30 6.28 10.15 9.00 172.10

Strutture sotto quota 154 m s.m.

Parete centrale pozzo fino quota 154

20 * (0,5) * (154-147) 20.00 0.50 7.00 70.00
solette a quota 147

(3,14) * (10*10) * (0,6) 3.14 100.00 0.60 188.40
muro di fronte canale dal II settore

(9,5) *(0,5) *5 9.50 0.50 5.00 23.75
(9,5) * (0,5) * ((0,5+0,8)/2) 9.50 0.50 0.65 3.09

Strutture sopra quota 154 m s.m.

muri perimetrali

(2*3,14) * (10,20) * (7,90) * (0,4) 6.28 10.20 7.90 0.40 202.42
a detrarre: canale sfioro

-1%¥6%6*(0,4) -1.00 6.00 6.00 0.40 -14.40
a detrarre: canale by-pass

-1%¥6%6*(0,4) -1.00 6.00 6.00 0.40 -14.40
a detrarre: apertura camera svuotamento

(-2%3,14/3) * (10,20) * 4 * (0,4) -2.09 10.20 4.00 0.40 -34.11
cordolo lato pompe

(3,14*2/3) * (10,55) * (0,3) * 2 2.09 10.55 0.30 2.00 13.23
muri manufatto scarico pozzo

(6,3) *(0,4) * 4 6.30 0.40 4.00 10.08
3*(04) *4 3.00 0.40 4.00 4.80
(56)*(04) x4 5.60 0.40 4.00 8.96
(89)*(04) *4 8.90 0.40 4.00 14.24
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(19,8) * (0,4) * 4 19.80 0.40 4.00 31.68
(8,2) *(0,4) * 4 8.20 0.40 4.00 13.12
a detrarre: fori canali 2x2
-3*%2%2%(04) -3.00 2.00 2.00 0.40 -4.80
platea scarico pompe
188 * (0,5) 188.00 0.50 94.00
soletta scarico pompe
188 * (0,4) 188.00 0.40 75.20
soletta pozzo
(3,14) * (10,40*10,4) * (0,4) 3.14 108.16 0.40 135.85
a detrarre: fori botole
-4 *2*3%(04) -4.00 2.00 3.00 0.40 -9.60
a detrarre: apertura vano pompe
-1 * (61,40) * (0,4) -1.00 61.40 0.40 -24.56
Platea canale di alimentazione da primo
settore invaso
8 *(7,9) * (0,4) 8.00 7.90 0.40 25.28
34 * (6,8) * (0,4) 34.00 6.80 0.40 92.48
Platea canale di alimentazione da secondo
settore invaso
81 * (6,8) * (0,4) 81.00 6.80 0.40 220.32
Pareti laterali canale alimentazione da
primo settore
(46,8) * (0,4) * (6,4) 46.80 0.40 6.40 119.81
(34,1) * (0,4) * (6,4) 34.10 0.40 6.40 87.30
Pareti laterali canale alimentazione da
secondo settore
125 * (0,4) * (6,4) 125.00 0.40 6.40 320.00
Soletta canale di alimentazione da primo
settore invaso
((39+34,9)/2) * 6 * (0,4) 36.95 6.00 0.40 88.68
Soletta canale di alimentazione da secondo
settore invaso
((30+36,8)/2) * 6 * (0,4) 33.40 6.00 0.40 80.16
Soglia si sfioro
50 * ((1+0,5)/2) * 4 50.00 0.75 4.00 150.00
manufatto di imbocco collegamento II
settore - stazione di sollevamento
platea
(7,6) * (6,4) * (0,4) 7.60 6.40 0.40 19.46
muri laterali
2*6*(0,4)* ((0,6+3)/2) 2.00 6.00 0.40 1.80 8.64
parete frontale
6 *3*(0,4) 6.00 3.00 0.40 7.20
a dedurre tubazione
-1 * (3,14) * (2,5*%2,5/4) * (0,4) -1.00 3.14 1.56 0.40 -1.96
manufatto di imbocco collegamento III
settore - stazione di sollevamento
platea
(7,6) * 11 * (0,4) 7.60 11.00 0.40 33.44
((7,6+9,8)/2) * (6,9) * (0,4) 8.70 6.90 0.40 24.01
muri laterali
2 *(9,5) * (0,4) * ((1+4,8)/2) 2.00 9.50 0.40 2.90 22.04
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QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

234

235

236

NP.22

0OC.A3.5013

OC.A3.5013.h

OC.A3.5013.9

0OC.A3.5015

2*(8,4)*(0,4) * 4

soletta

(8,4) * ((6,8+9)/2) * (0,4)
parete frontale

9*4%*(0,4)

a dedurre tubazione

-2 * (3,14) * (3,2*3,2/4) * (0,4)

muri pozzetto pompa centrifuga
2*3%(0,4)*(1,5)
2*(0,4) *(1,5)
soletta pozzetto pompa centrifuga
3*2%(04)
setti divisori tra le idrovore
5*(3,2) * ((1,5+0,5)/2) * 2
2,25
Totale m3

Sovrapprezzo per calcestruzzo
strutturale per la realizzazione di
strutture parzialmente o totalmente
immerse in acqua

tappo di fondo pozzo
(3,14) * (10,30) * (10,30) * 2
Totale m3

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

3025

Totale m3
per passaggio a classe di esposizione
XA2 con rapporto A/C = 0,50

per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50

3025
Totale m3

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME

2.00

-2.00

2.00

5.00
2.25

3.14

3'025.00

3'025.00

8.40

8.40

9.00

3.14

3.00
2.00

3.00

3.20

10.30

0.40

7.90

4.00

2.56

0.40
0.40

2.00

10.30

4.00

0.40

0.40

0.40

1.50
1.50

0.40

2.00

2.00

26.88

26.54

14.40

-6.43

3.60
1.20

2.40

32.00
2.25

3'025.00

666.25

666.25

3'025.00

3'025.00

3'025.00

3'025.00

152.04

75.00

0.88

3.52

459'921.00

49'968.75

2'662.00

10'648.00
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PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

237 |OC.A3.5015.c | pannelli metallici standard

pannelli metallici standard

cordolo guida

(6,28) * (11,50) * (0,8) 6.28 11.50 0.80 57.78
(6,28) * (11,10) * (0,8) 6.28 11.10 0.80 55.77
(6,28) * (10,30) * (0,8) 6.28 10.30 0.80 51.75
(6,28) * (9,90) * (0,8) 6.28 9.90 0.80 49.74
Murature

controparete diaframma

(2*3,14) * (10,15) * 9 6.28 10.15 9.00 573.68
a detrarre fori tubazioni

-2 ¥ (3,2*%3,2/4) * (3,14) -2.00 2.56 3.14 -16.08
-1 *(2,5%2,5/4) * (3,14) -1.00 1.56 3.14 -4.90
parete verticale

2*%20*15 2.00 20.00 15.00 600.00
muri perimetrali

2 * (3,14%2) * (10,20) * (8,2) 2.00 6.28 10.20 8.20 1'050.52
a detrarre: canale sfioro e canale by-pass

2*¥6%6%*2 -2.00 6.00 6.00 2.00 -144.00
a detrarre: da pozzo per svuotamento

(-3,14*2) * (10,20/3) * 4 * 2 -6.28 3.40 4.00 2.00 -170.82
cordolo lato pompe

2 *(10,55) * (3,14*2/3) * 2 2.00 10.55 2.09 2.00 88.20
muri manufatto esterno pozzo

2*%(63)*4 2.00 6.30 4.00 50.40
2*%3%4 2.00 3.00 4.00 24.00
2*(56)*4 2.00 5.60 4.00 44.80
2*%(89)*4 2.00 8.90 4.00 71.20
2*(19,8)* 4 2.00 19.80 4.00 158.40
2%(8,2)*4 2.00 8.20 4.00 65.60
a detrarre: fori canali

-3¥2%2%2 -3.00 2.00 2.00 2.00 -24.00
Parete di fronte canale II settore

2*(9,5*5 2.00 9.50 5.00 95.00
(9,5 *1 9.50 1.00 9.50

Casseformi solette
soletta manufatto esterno pozzo
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
188 188.00 188.00
soletta copertura
(3,14) * (10,40*10,4) 3.14 108.16 339.62
a detrarre: fori
-4 * 3% -4.00 3.00 2.00 -24.00
-1 * (61,40) -1.00 61.40 -61.40
Platea canale di alimentazione da primo
settore invaso
2*8*(04) 2.00 8.00 0.40 6.40
2*34%*(0,4) 2.00 34.00 0.40 27.20
(7,9) * (0,4) 7.90 0.40 3.16
(6,8) * (0,4) 6.80 0.40 2.72
Platea canale di alimentazione da secondo
settore invaso
125 * (0,4) 125.00 0.40 50.00
Pareti laterali canale alimentazione da
primo settore
2 * (46,8) * (6,4) 2.00 46.80 6.40 599.04
2 *(34,1) * (6,4) 2.00 34.10 6.40 436.48
Pareti laterali canale alimentazione da
secondo settore
2 * 88 *(6,4) 2.00 88.00 6.40 1'126.40
2 * 37 *(6,4) 2.00 37.00 6.40 473.60
Soletta canale di alimentazione da primo
settore invaso
(28,7) * 6 28.70 6.00 172.20
Soletta canale di alimentazione da secondo
settore invaso
(332)*6 33.20 6.00 199.20
Soglia si sfioro
2*50%*4 2.00 50.00 4.00 400.00
manufatto di imbocco collegamento II
settore - stazione di sollevamento
platea
(6,8%2+6,4*%2) * (0,4) 26.40 0.40 10.56
muri laterali
4*6 *((0,6+3)/2) 4.00 6.00 1.80 43.20
parete frontale
6*3 6.00 3.00 18.00
a dedurre tubazione
-1 * (3,14) * (2,5*%2,5/4) * (0,4) -1.00 3.14 1.56 0.40 -1.96
manufatto di imbocco collegamento III
settore - stazione di sollevamento
platea
(2*¥17,9) * (0,4) 35.80 0.40 14.32
muri laterali
4 *(9,5) * ((1+4,8)/2) 4.00 9.50 2.90 110.20
4 *(8,4) * (4,4) 4.00 8.40 4.40 147.84
parete frontale
9%*4 9.00 4.00 36.00
a dedurre tubazione
-2 * (3,14) * (3,2*3,2/4) * (0,4) -2.00 3.14 2.56 0.40 -6.43
soletta
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(8,4) * ((6,8+9)/2) 8.40 7.90 66.36
muri pozzetto pompa centrigufa
4*3*(1,5) 4.00 3.00 1.50 18.00
2*2%*(1,5) 2.00 2.00 1.50 6.00
setti separazione idrovore
10 * (3,2) * 2 10.00 3.20 2.00 64.00
5*(0,5)*2 5.00 0.50 2.00 5.00
3,75 3.75 3.75
Totale m2 7'160.00 22.84 163'534.40
OC.A3 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
238 |OC.A3.5021 Sovrapprezzo alle casseforme rette o
centinate per getti di conglomerato
cementizio semplice o armato
superiore ai 4 m dal piano di
appoggio delle armature di sostegno
Sovrapprezzo alle casseforme rette o
centinate per getti di conglomerato
cementizio semplice o armato superiore ai
4 m dal piano di appoggio delle armature
di sostegno
(3,14) * (10*10) 3.14 100.00 314.00
Totale m2 314.00 5.33 1'673.62
OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:
239 |OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm
diametro 14 + 30 mm
cordolo guida
60 * (43,41) 60 43 2'580
muri
75 * 1166 75 1'166 87'450
solette
90 * 1150 90 1'150 103'500
Totale kg 193'530 1.35 261'265.50
OC.A4 OPERE DI SOTTOFONDO
OPERE DI SOTTOFONDO
240 |OC.A4.5010 Drenante continuo orizzontale,
costituito da ghiaione
monogranulare, scevro da sostanze
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N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

organiche, terrose e argillose, disteso
con regolarita e per uno spessore
medio di 20 = 30 cm

Drenante continuo orizzontale, costituito
da ghiaione monogranulare, scevro da
sostanze organiche, terrose e argillose,
disteso con regolarita e per uno spessore
medio di 20 + 30 cm

riempimento tra solettone di fondo e

soletta
(3,14) * (10*10) * (1,5) 3.14 100.00 1.50 471.00
-1 *3*2%*(1,5) -1.00 3.00 2.00 1.50 -9.00

Totale m3 462.00 33.67 15'555.54

0OC.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

241 |OC.A9.5015.a |spessore 3 mm

spessore 3 mm

Platea canale di alimentazione da primo
settore invaso

8 *(7,9) 8.00 7.90 63.20
34 * (6,8) 34.00 6.80 231.20

Platea canale di alimentazione da secondo
settore invaso

80 * (6,8) 80.00 6.80 544.00

Pareti laterali canale alimentazione da
primo settore

(46,8) * (6,4) 46.80 6.40 299.52
(34,1) * (6,4) 34.10 6.40 218.24

Pareti laterali canale alimentazione da
secondo settore

67 * (6,4) 67.00 6.40 428.80
52 * (6,4) 52.00 6.40 332.80

manufatto di imbocco collegamento II
settore - stazione di sollevamento

platea

(6,8) * (7,6) 6.80 7.60 51.68
muri laterali

2*6*((0,6+3)/2) 2.00 6.00 1.80 21.60
parete frontale

3*%3 3.00 3.00 9.00

a dedurre tubazione
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-1 * (3,14) * (2,5*%2,5/4) * (0,4) -1.00 3.14 1.56 0.40 -1.96
manufatto di imbocco collegamento III
settore - stazione di sollevamento
platea
11 * (7,8) 11.00 7.80 85.80
(6,9) * ((7,8+9,8)/2) 6.90 8.80 60.72
muri laterali
2 *(9,5) * ((1+4,8)/2) 2.00 9.50 2.90 55.10
2 *(17,9-9,5) * (4,8) 2.00 8.40 4.80 80.64
parete frontale
9%*4 9.00 4.00 36.00
a dedurre tubazione
-2 * (3,14) * (3,2*3,2/4) * (0,4) -2.00 3.14 2.56 0.40 -6.43
Totale m2 2'509.91 12.17 30'545.60

0C.A9.5033 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI
Manto impermeabile realizzato con
teli in pvc saldato per termofusione
sui sormonti e fissato
meccanicamente, applicato su
supporto previa posa a secco di strato
di scorrimento in tessuto non tessuto
poliestere da fiocco da 500 g/m2: per
vasche e ser
Manto impermeabile realizzato con teli in
pvc saldato per termofusione sui sormonti e
fissato meccanicamente, applicato su
supporto previa posa a secco di strato di
scorrimento  in  tessuto non tessuto
poliestere da fiocco da 500 g/m2: per
vasche e serbatoi di acqua potabile,
atossico, fissato con piattine metalliche
rivestite in pvc:

242 |0OC.A9.5033.b |spessore 1,5 mm
spessore 1,5 mm
per porzione inferiore del pozzo
fondo pozzo
(3,14) * (10,3) * (10,3) 3.14 10.30 10.30 333.12
pareti fino a quota 160
(2*3,14) * (10,3) * (160-147) 6.28 10.30 13.00 840.89
Totale m2 1'174.01 20.63 24'219.83

0OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett
GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quantaltro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:
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243 |OC.A3.5025.a |[con profilo inserito nella parte
centrale del getto
con profilo inserito nella parte centrale del

getto
canale di sfioro e by-pass
250 250 250
imbocchi
50 50 50
Totale m 300 12.91 3'873.00

0C.D1.5006 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di struttura in
calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio:
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:

244 |0OC.D1.5006.b [armato

armato

cordoli guida

43,41 43.41 43.41

muri spinta

2 *(3,3) *(3,3) *(0,8) 2.00 3.30 3.30 0.80 17.42

1*(2,8) *(2,8) *(0,8) 1.00 2.80 2.80 0.80 6.27

Totale m3 67.10 306.23 20'548.03

0OC.D1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

245 |0C.D1.5118 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata di
materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata
fino a 50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata di
materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a
50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri
di discarica

67,10 67.10 67.10
Totale m3 67.10 46.89 3'146.32

0OC.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
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DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

248 [NP.19

249 |NP.47

250 |NP.05

246 |0OC.D1.5125.a

247 |0C.D1.5125.b

precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:
inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

67,10
Totale m3

Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

(2,2) * (67,10)
Totale

Fornitura e posa in opera di paratoia
su ruote 2x2 m, realizzata in lamiera
di acciaio AISI 304. Completa di
meccanismi di manovra e attuatore
elettromeccanico ed ogni altro onere
necessario

Fornitura e posa in opera di paratoia su
ruote 2x2 m con carico 16,5 m c.a., tenuta
su 4 lati nei due sensi, completa di
gargami, prolunghe, viti e rompitratta.
Realizzata in lamiera di acciaio AISI 304.
Completa di meccanismi di manovra e
attuatore elettromeccanico, compresa
assistenza muraria, elettrica ed ogni altro
onere necessario.

Paratoia poste all'interno del pozzo, in
corrispondenza della parete centrale
1

Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di panconi
2x5 m, completa di gargami e
rastrelliera di stoccaggio. Compresa
assistenza muraria ed ogni altro
onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m
con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami e rastrelliera di stoccaggio.
Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio
S275JR. Compresa assistenza muraria ed
ogni altro onere necessario

1
Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di paratoia
a strisciamento 2x2 m, realizzata in
lamiera di acciaio AISI 304. Completa
di meccanismi di manovra e attuatore
elettromeccanico ed ogni altro onere
necessario

Fornitura e posa in opera di paratoia a

67.10

2.20

67.10

67.10

67.10

147.62

147.62

1.00

1.00

1.00

1.00

6.63

154'000.00

20'000.00

444.87

152.05

154'000.00

20'000.00
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QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

strisciamento 2x2 m con carico 5 m c.a.,
tenuta su 4 lati nei due sensi, completa di
gargami, prolunghe, viti e rompitratta.
Realizzata in lamiera di acciaio AISI 304.
Completa di meccanismi di manovra e
attuatore elettromeccanico, compresa
assistenza muraria, elettrica ed ogni altro
onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 64'400.00 64'400.00

251 |[NP.47 Fornitura e posa in opera di panconi
2x5 m, completa di gargami e
rastrelliera di stoccaggio. Compresa
assistenza muraria ed ogni altro
onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m
con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami e rastrelliera di stoccaggio.
Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio
S275JR. Compresa assistenza muraria ed
ogni altro onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 20'000.00 20'000.00

252 |NP.20 Fornitura e posa in opera di paratoia
su ruote 2.5x2.5 m, realizzata in
lamiera di acciaio AISI 304. Completa
di meccanismi di manovra e attuatore
elettromeccanico ed ogni altro onere
necessario
Fornitura e posa in opera di paratoia su
ruote 2.5x2.5 m con carico 16,5 m c.a.,
tenuta su 4 lati nei due sensi, completa di
gargami, prolunghe, viti e rompitratta.
Realizzata in lamiera di acciaio AISI 304.
Completa di meccanismi di manovra e
attuatore elettromeccanico, compresa
assistenza muraria, elettrica ed ogni altro
onere necessario.
Paratoia poste all'interno del pozzo, in
corrispondenza del condotto in arrivo dal
secondo settore dell'invaso
1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 166'900.00 166'900.00

253 |NP.48 Fornitura e posa in opera di panconi
2,5x4 m, completa di gargami, trave
pescatrice e rastrelliera di stoccaggio.
Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 2,5x4
m con carico 4 m c.a., del tipo
sovrapponibile (ogni elemento con altezza
pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso,
completa di gargami, trave pescatrice e
rastrelliera di stoccaggio. Realizzati in
lamiera di acciaio al carbonio S275JR.
Compresa assistenza muraria ed ogni altro
onere necessario

1 1.00 1.00
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Totale Cadauno 1.00| 25'000.00 25'000.00
254 |NP.21 Fornitura e posa in opera di paratoia

su ruote 6.0x3.5 m, realizzata in
lamiera di acciaio AISI 304. Completa
di meccanismi di manovra e attuatore
elettromeccanico ed ogni altro onere
necessario
Fornitura e posa in opera di paratoia su
ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta
su 4 lati nei due sensi, completa di
gargami, prolunghe, viti e rompitratta.
Realizzata in lamiera di acciaio AISI 304.
Completa di meccanismi di manovra e
attuatore elettromeccanico, compresa
assistenza muraria, elettrica ed ogni altro
onere necessario.
Paratoie di sezionamento dei canali di
immissione nel pozzo
2 2.00 2.00
Totale Cadauno 2.00| 190'000.00 380'000.00

255 |[NP.44 Fornitura e posa in opera di panconi
6x6 m, completa di gargami, trave
pescatrice e rastrelliera di stoccaggio.
Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 6x6 m
con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami, trave pescatrice e rastrelliera di
stoccaggio. Realizzati in lamiera di acciaio
al carbonio S275JR. Compresa assistenza
muraria ed ogni altro onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 84'000.00 84'000.00

256 |NP.45 Fornitura e posa in opera di panconi
6x5 m, completa di gargami e
rastrelliera di stoccaggio. Compresa
assistenza muraria ed ogni altro
onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 6x5 m
con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami e rastrelliera di stoccaggio.
Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio
S275JR. Compresa assistenza muraria ed
ogni altro onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 66'000.00 66'000.00

257 |NP.40 Fornitura e posa in opera di
IDROVORA SOMMERGIBILE con
girante ad elica. Caratteristiche punto
di lavoro: portata 1220 |I/s,
prevalenza 5.7 m.

Fornitura e posa in opera di IDROVORA
SOMMERGIBILE con girante ad elica.

Dati caratteristici

Il motore elettrico & asincrono trifase con
rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in
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LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

classe H. Sono consentiti fino a 15
avviamenti ora. Il raffreddamento del
motore avviene tramite la stessa acqua
sollevata.

La girante ad elica a 4 pale, equilibrata
staticamente e dinamicamente, € situata in
asse ad un complesso idraulico formato da
un convergente di aspirazione privo di
raddrizzatori di flusso e da un diffusore di
mandata. Lo speciale profilo palare
antintasamento € un ulteriore garanzia al
pompaggio di acqua con fibre lunghe.
Anello d’usura in acciaio inox munito di
scanalatura elicoidale che favorisce
'espulsione di materiale filamentoso.

Due tenute meccaniche, lubrificate e
raffreddate da un bagno d’olio, assicurano
il perfetto isolamento tra la parte idraulica
ed il motore elettrico.

| cuscinetti sono preingrassati con
lubrificante Long-Life.

Ogni elettropompa € fornita completa di
unita elettronica di rilevazione anomalie
(infiltrazione nello statore e nella camera
morsettiera, misurazione temperatura nel
cuscinetto inferiore e in una fase dello
statore, alta temperatura nello statore,
scheda memoria).

| cavi di alimentazione elettrica entrano nel
gruppo pompa tramite appositi pressacavi
in camere isolate dal vano motore.

Prestazioni nel punto di lavoro riferite ad
acqua pulita con tolleranze in accordo alla
norma ISO 9906:2012.

- Portata: 1220 I/s

- Prevalenza: 57m

- Rendimento idraulico: 79,3 %

- Rendimento totale: 74%

- Potenza assorbita dalla rete: 92,2 kW
- Potenza motore: 125 kW

- Cosfi motore (4/4 e 3/4): 0,79 0,73

- Rendimento (4/4 e 3/4): 93,3 93,4%

- N° giri/l' non oltre: 990

- Tensione/frequenza: 400 V - 50 Hz

Materiali

- Fusioni principali: ghisa GG 25 G

- Girante: acciaio inox

- Anello di usura: acciaio inox

- Albero: acciaio inox

- Viterie: acciaio inox

- Tenute meccaniche: carburo tungsteno
anticorrosione

- Finitura esterna: epossidica di colore
grigio

Ogni idrovora € completa di:

- Cavo elettrico sommergibile lunghezza m
10;

- Unita di rilevazione anomalie da montare
nel quadro elettrico;

- Calzamaglia per sospensione cavi;
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- Fune di pescaggio.
5 5 5
Totale cad 5| 66'000.00 330'000.00
258 |[NP.41 Fornitura e posa in opera di accessori

idraulici per ogni pompa, costituito da
tubazioni DN800 mm in acciaio
Fe410/360

Fornitura e posa in opera di:

ACCESSORI IDRAULICI per impianto di
sollevamento.

La fornitura comprende:

n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm
dall'idrovora allo scarico, completo di
flange forate UNI PN 10, curva a 90°,
tronchetto passamuro e curva di scarico a
45°;

n. 1 coppia di tubi guida (per il
sollevamento delle pompe) in acciaio
zincato a caldo di lunghezza adeguata;

Materiali a completamento

- tubo in PVC DN 80 mm forato, installato
all'interno della stazione di sollevamento.
All'interno del tubo & posizionata la sonda
di tipo piezoresistivo.

Caratteristiche generali

Tubazioni: acciaio non legato mat. Fe
410/360.

Flange: norma UNI EN 1092-1 PN 10 mat.
Fe 410/360.

Verniciatura esterna: ciclo epossicatrame.

Il tutto & completo di guarnizioni, staffe di
ancoraggio, bulloneria e quant’altro
necessario per dare il lavoro a regola
d’arte.

5 5 5
Totale cad

65'000.00 325'000.00

ul

0C.C1.5010 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
Grigliato elettroforgiato realizzato in
acciaio S255 JR secondo UNI EN
10025/95 zincato a caldo a norme
UNI EN IS0 1461/99 con
collegamento in tondo liscio e/o
quadro ritorto, dimensione standard
di 700 = 1000 x 1000 mm, in opera
compresi gli element

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato
a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con
collegamento in tondo liscio e/o quadro
ritorto, dimensione standard di 700 + 1000
x 1000 mm, in opera compresi gli elementi
di supporto anche essi zincati a caldo, quali
telai, guide, zanche, bullonerie e simili:
grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:
259 |0OC.C1.5010.b |peso 118 kg/m?2 e piatto portante 70
X4 mm

peso 118 kg/m2 e piatto portante 70 x 4
mm

Copertura vano pompe (,25) * 314 0.25 314.00 78.50
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Totale m2 78.50|  250.69 19'679.17

0OC.A1.5010 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

260 |OC.A1.5010.a |con materiale di risulta proveniente

da scavo
con materiale di risulta proveniente da
scavo
2600 2'600.00 2'600.00
Totale m3 2'600.00 7.36 19'136.00
261 |[NP.29 Oneri fissi per cantiere e attrezzatura
spingitubo

tubazione collegamento II settore -

stazione di sollevamento

1 1.00 1.00

tubazioni collegamento III settore -

stazione di sollevamento

1 1.00 1.00
Totale a corpo 2.00| 50'000.00 100'000.00

262 | NP.32 Oneri fissi per spostamento
attrezzatura spingitubo all'interno
dello stesso manufatto

collegamento tra III settore e stazione di
sollevamento

1 1.00 1.00
Totale a corpo 1.00| 25'000.00 25'000.00

263 |NP.30 Fornitura e posa in opera mediante
tecnica spingitubo di manufatto
circolare in c.a. di diametro interno
pari a 2,5 m con rivestimento interno
in resina epossidica spessore 300
micron

Tubazione di collegamento tra II settore e
stazione di sollevamento

45 45 45
Totale m 45|  2'800.00 126'000.00

264 |NP.31 Fornitura e posa in opera mediante
tecnica spingitubo di manufatto
circolare in c.a. di diametro interno
pari a 3,2 m con rivestimento interno
in resina epossidica spessore 300
micron

Tubazioni di collegamento tra III settore e
stazione di sollevamento

2%90 2 %0 180
Totale m 180| 4'100.00 738'000.00

0C.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
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265

266

267

0C.C1.5005.b

oc.C1

0C.C1.5055

NP.16

0C.C1.5005

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

Botole di accesso
7 * 3 *2*(,01*7900)
parapetti (25 kg/m)
25 * 60
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

4818
Totale kg

Fornitura e posa in opera di idrometro
ad ultrasuoni, comprensivo di
sostegni, collegaementi elettrici,
sistema di trasmissione dati, plc,
software di gestione

2
Totale Cadauno

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,

25

4'818

2.00

60

79

3'318

1'500

4'818

4'818

4'818

2.00

2.00

3.32

0.39

5'000.00

15'995.76

1'879.02

10'000.00
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piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

268 |0OC.C1.5005.a |per travature semplici

per travature semplici

Rivestimento parete di fronte al canale di
collegamento con II settore invaso

5 * (9,5) * (0,005%7900) 5 10 40 2000
Totale kg 2'000 2.86 5'720.00

0OC.C1 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

269 |0C.C1.5055 ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

2000 2000 2000
Totale kg 2'000 0.39 780.00

0C.D1.5016 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Perforazione a sezione circolare, in
strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di
martello perforatore compresa Ila
pulizia dei fori con aria compressa,
diametro del foro 11 + 35 mm:
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore,
eseguite con impiego di  martello
perforatore compresa la pulizia dei fori con
aria compressa, diametro del foro 11 + 35
mm:

270 |OC.D1.5016.a |su muratura in calcestruzzo anche
armato o pietra naturale

su muratura in calcestruzzo anche armato
o pietra naturale

Rivestimento in pietrame fondo pozzo e
parete laterale

incidenza (6 fori al metro quadrato)
6 * (3,14*10*10%*,3) 6 94 564
6 * (3,14*20%*,3*2) 6 38 228
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Totale m 792 63.41 50220.72
0C.D2 RISANAMENTI E CONSOLIDAMENTO
STATICO
RISANAMENTI E  CONSOLIDAMENTO
STATICO
271 |0C.D2.5074 |OPERE COMPLEMENTARI

Connessione delle barre di acciaio alle
strutture murarie mediante iniezioni
di malta cementizia espansiva
premiscelata, valutata a foro di
iniezione per una lunghezza massima
di 50 =~ 60 cm

OPERE COMPLEMENTARI  Connessione
delle barre di acciaio alle strutture murarie
mediante iniezioni di malta cementizia
espansiva premiscelata, valutata a foro di
iniezione per una lunghezza massima di 50
+ 60 cm

Rivestimento in pietrame fondo pozzo e
parete laterale

incidenza (6 fori al metro quadrato)

6 * (3,14¥10%10%,3) 6 94 564
6 * (3,14%20%,3%2) 6 38 228
Totale cad 792 25.02 19'815.84

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

272 | 0OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

Rivestimento in pietrame fondo pozzo e
parete laterale

incidenza (6 al metro quadrato) - lunghezza
0.3 m - 1 kg/spezzone

6 * (3,14*10*10) 6 314 1'884
6 * (3,14*%20%*2) 6 126 756
Totale kg 2'640 1.35 3'564.00
OC.F1 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
273 |OC.F1.5024 Selciatone realizzato con grossi massi

sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo
scavo e lo spianamento del piano
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d'appoggio

Selciatone realizzato con grossi massi
sbozzati di pietra scistosa o granitica
provenienti da cave, eseguito sotto
sagoma con chiusura dei fori mediante
piccole scaglie, compreso lo scavo e lo
spianamento del piano d'appoggio

Rivestimento in pietrame fondo pozzo e
parete laterale

(0,1) * (3,14*10*10) 0.10 314.00 31.40
(0,1) * (3,14*%20*2) 0.10 125.60 12.56
Totale m3 43.96 52.43 2'304.82
274 |NP.42 Fornitura e posa in opera di
elettropompa sommergibile
centrifuga, girante bipalare
autopulente anti-intasamento.

Caratteristiche punto di lavoro:
portata 89 /s, prevalenza 11 m.
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
Pompa centrifuga, girante bipalare
autopulente anti-intasamento

Prestazioni* nel punto di lavoro offerto con
girante n. 410 diametro 250 mm

- Portata: 89 IIs

- Prevalenza: 11m

- Rendimento idraulico: 79,8%

- Rendimento totale: 69,7%

- Potenza assorbita dalla rete: 13,9 kW

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a
gabbia, 400 Volt, 50 Hz, 4 poli

- Isolamento/protezione: classe H (+180°C)
IEC 85/IP 68

- Potenza nominale: 13,5 kW

- Corrente nominale: 27 A

- Avviamento : stella/triangolo

- Raffreddamento: diretto mediante liquido
circostante

- Dispositivi di controllo incorporati: n. 3
microtermostati nello statore

n. 1 sensore infiltrazione acqua in camera
ispezione (FLS)

Materiali
- Maniglia di sollevamento:
acciaio inox
- Fusioni principali:ghisa GG 25 G
- Girante: ghisa GG 25 G
- Albero: acciaio inox AlSI 431
- Tenuta meccanica: doppia integrata con
protezione usura - interna/esterna in
WCCR
- Finitura esterna: vernice epossidica

Ogni / L’elettropompa & completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da
fissare sul fondo vasca con gradino da 60
mm, con curva flangiata UNI PN 10 DN
200, completo di tasselli di fissaggio e
portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio
zincato

- Cavo elettrico sommergibile di potenza
sezione 7x2,5 mm? , ausiliario sezione
2x1,5 mm?

- Relé di controllo MINICAS Il da montare
a quadro, per gestione dispositivi di
controllo

1 1 1
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Totale cad 1| 21'500.00 21'500.00
275 |NP.43 Fornitura e posa in opera di accessori

idraulici per ogni pompa, costituito da
tubazioni DN200 mm in acciaio
Fe410/360

Fornitura e posa in opera di:

ACCESSORI IDRAULICI per impianto di
sollevamento.

La fornitura comprende:

n. 1 tubazione di mandata DN 200 mm
dall'elettropompa allo scarico, completo di
flange forate UNI PN 10, curva a 90°,
tronchetto passamuro e curva di scarico a
45°;

n. 1 coppia di tubi guida (per il
sollevamento delle pompe) in acciaio
zincato a caldo di lunghezza adeguata;

Materiali a completamento

- tubo in PVC DN 80 mm forato, installato
all'interno della stazione di sollevamento.
All'interno del tubo & posizionata la sonda
di tipo piezoresistivo.

Caratteristiche generali

Tubazioni: acciaio non legato mat. Fe
410/360.

Flange: norma UNI EN 1092-1 PN 10 mat.
Fe 410/360.

Verniciatura esterna: ciclo epossicatrame.

Il tutto & completo di guarnizioni, staffe di
ancoraggio, bulloneria e quant’altro
necessario per dare il lavoro a regola
d’arte.

1 1 1
Totale cad

16'000.00 16'000.00

-

Totale PC.08 - STAZIONE DI 4'331'168.66
SOLLEVAMENTO E OPERE DI
COLLEGAMENTO INVASI Euro
Totale PC.08 - STAZIONE DI 4'331'168.66
SOLLEVAMENTO E OPERE DI
COLLEGAMENTO INVASI Euro
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F.4.005.090 Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

276 |F.4.005.090.02 |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

242 %6 242.00 6.00 1'452.00

Totale m2 1'452.00 0.15 217.80

OC.F1.5012 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
Scoticamento con asporto e carico di
20 cm di terra vegetale, radici e
ceppaie:

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm
di terra vegetale, radici e ceppaie:

277 |OC.F1.5012.b |eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

242 %6 242.00 6.00 1'452.00
Totale m2 1'452.00 2.39 3'470.28

0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

278 |OC.A1.5009.a | per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

scotico

5%*242 * 6 *(0,2) 5.00 242.00 6.00 0.20 1'452.00
demolizione CSNO

5*5*7%(0,2) 5.00 5.00 7.00 0.20 35.00

Totale m3/km 1'487.00 0.71 1'055.77

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
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n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

279 |0OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

scotico

242 ¥ 6 *(0,2) 242.00 6.00 0.20 290.40
demolizione CSNO

5*7%*(0,2) 5.00 7.00 0.20 7.00

Totale m3 297.40 6.63 1'971.76

280 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

scotico

(1,6) * 242 * 6 * (0,2) 1.60 242.00 6.00 0.20 464.64
demolizione CSNO

(2,2) *5*7*(0,2) 2.20 5.00 7.00 0.20 15.40

Totale 480.04 1.03 494.44

OC.A1.5002 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e [I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

281 |OC.A1.5002.a |[in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

(242-15) * 3 * (6,6) 227.00 3.00 6.60 4'494.60
Totale m3 4'494.60 5.16 23'192.14
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0OC.A1.5003 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Sovrapprezzo allo scavo a sezione
obbligata per ogni metro o frazione di
metro di maggiore profondita oltre 2
m:

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
per ogni metro o frazione di metro di
maggiore profondita oltre 2 m:

282 |OC.A1.5003.a [in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

(242-15) * 3 * (4,6) 227.00 3.00 4.60 3'132.60
Totale m3 3'132.60 0.52 1'628.95

0C.D1.5006 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di struttura in
calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio:
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:

283 |0OC.D1.5006.b [armato

armato

sbocco nel CSNO
5%7%*(0,2) 5.00 7.00 0.20 7.00

Totale m3 7.00|  306.23 2'143.61

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

284 |OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

(242-15) * (2,6) * (0,15) 227.00 2.60 0.15 88.53
9 * ((5+4)/2) * (0,15) 9.00 4.50 0.15 6.08
6 * ((6,5+4)/2) * (0,15) 6.00 5.25 0.15 4.73

Totale m3 9934 80.20 7'967.07
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285 |[NP.02 Fornitura e posa in opera di
manufatto scatolare di dimensione
2,0x2,0
242-15 227.00 227.00
Totale m 227.00/ 1'000.00 227'000.00

0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

286 |OC.A3.5012.b |[classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mmz2)

manufatto scarico primo settore

platea

(8,8) * ((5+4)/2) * (0,4) 8.80 4.50 0.40 15.84
pareti

(8,5) * (0,4) * ((4+0,3)/2) 8.50 0.40 2.15 7.31
8% (0,4) * ((4+0,3)/2) 8.00 0.40 2.15 6.88
3*%(04) * (1,8) 3.00 0.40 1.80 2.16
manufatto scarico secondo settore

platea

6 * ((6+4)/2) * (0,4) 6.00 5.00 0.40 12.00
pareti

8% (0,4) * ((4+0,3)/2) 8.00 0.40 2.15 6.88
(4,5) * (0,4) * ((4+0,3)/2) 4.50 0.40 2.15 3.87
3*(04)*(1,8) 3.00 0.40 1.80 2.16
manufatto ispezione

platea

((2,6+4,3)/2) * (2,8) * (0,4) 3.45 2.80 0.40 3.86
pareti

(4,3) * (0,4) * (6,6) 4.30 0.40 6.60 11.35
(2,60) * (0,4) * (6,6) 2.60 0.40 6.60 6.86
manufatto confluenza

platea

(2,6) * (3,4) * (04) 2.60 3.40 0.40 3.54
(3/40) * (1,8/2) * (0,4) 3.40 0.90 0.40 1.22
pareti

(34) * (0,4) * (6,6) 3.40 0.40 6.60 8.98
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(1,8) *(0,4) * (6,6) 1.80 0.40 6.60 4.75
(0,4) * (0,4) * (6,6) 0.40 0.40 6.60 1.06
manufatto sbocco csno
platea
11 * 5 *(0,4) 11.00 5.00 0.40 22.00
pareti
2 *(5,3) * (0,4) * ((6+1,8)/2) 2.00 5.30 0.40 3.90 16.54
2*%2%(0,4)*(1,8) 2.00 2.00 0.40 1.80 2.88
2*3*(0,4)* ((1,8+0)/2) 2.00 3.00 0.40 0.90 2.16
3*(0,4) * (4,3) 3.00 0.40 4.30 5.16
getti completamento
(10+8+5) * 4 * (0,2) 23.00 4.00 0.20 18.40
sistemazione finale csno
5%2*(0,2) 5.00 2.00 0.20 2.00
2,14 2.14 2.14
Totale m3 170.00 152.04 25'846.80

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

287 |0OC.A3.5013.h |per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

170 170.00 170.00
Totale m3 170.00 0.88 149.60

OC.A3.5015 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
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contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

288 |OC.A3.5015.c | pannelli metallici standard

pannelli metallici standard

manufatto scarico primo settore
platea

2 *(8,8) *(0,4) 2.00 8.80 0.40 7.04
pareti
2 *(8,5) * ((4+0,3)/2) 2.00 8.50 2.15 36.55
2 * 8 *((4+0,3)/2) 2.00 8.00 2.15 34.40
2*3%(1,8) 2.00 3.00 1.80 10.80
manufatto scarico secondo settore
platea

2*%6*(0,4) 2.00 6.00 0.40 4.80
pareti
2 * 8 *((4+0,3)/2) 2.00 8.00 2.15 34.40
2 *(4,5) * ((4+0,3)/2) 2.00 4.50 2.15 19.35
2*3%*(1,8) 2.00 3.00 1.80 10.80
manufatto ispezione
platea

2 *((2,64+4,3)/2) * (0,4) 2.00 3.45 0.40 2.76
pareti
2 *(4,3) * (6,6) 2.00 4.30 6.60 56.76
2 *(2,60) * (6,6) 2.00 2.60 6.60 34.32
manufatto confluenza
platea

2*5%(0,4) 2.00 5.00 0.40 4.00
pareti
2 *(3,4) * (6,6) 2.00 3.40 6.60 44.88
2 *(1,8) * (6,6) 2.00 1.80 6.60 23.76
2 *(0,4) * (6,6) 2.00 0.40 6.60 5.28
manufatto sbocco csno
platea

2* 14 *(0,4) 2.00 14.00 0.40 11.20
pareti
4 *(5,3) * ((6+1,8)/2) 4.00 5.30 3.90 82.68
4*2%*(1,8) 4.00 2.00 1.80 14.40
4 * 3 *((1,8+0)/2) 4.00 3.00 0.90 10.80

2 %3 % (4,3) 2.00 3.00 4.30 25.80
Totale m2 474.78 22.84 10'843.98

0C.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
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applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

289 |OC.A9.5015.a |spessore 3 mm

spessore 3 mm

manufatto scarico primo settore
platea

(8,8) * ((5+4)/2) 8.80 4.50 39.60
pareti
(8,5) * ((4+0,3)/2) 8.50 2.15 18.28
8% ((4+0,3)/2) 8.00 2.15 17.20
3*(1,8) 3.00 1.80 5.40
manufatto scarico secondo settore
platea

6 * ((6+4)/2) 6.00 5.00 30.00
pareti
8% ((4+0,3)/2) 8.00 2.15 17.20
(4,5) * ((4+0,3)/2) 4.50 2.15 9.68
3*%(1L8) 3.00 1.80 5.40
manufatto ispezione
platea
((2,6+4,3)/2) * (2,8) 3.45 2.80 9.66
pareti
(4,3) * (6,6) 4.30 6.60 28.38
(2,60) * (6,6) 2.60 6.60 17.16
manufatto confluenza
platea

(2,6) * (3,4) 2.60 3.40 8.84
(3,40) * (1,8/2) 3.40 0.90 3.06
pareti
(34) * (6,6) 3.40 6.60 22.44
(1,8) * (6,6) 1.80 6.60 11.88
(0,4) * (6,6) 0.40 6.60 2.64
manufatto sbocco csno
platea

11*5 11.00 5.00 55.00
pareti
2 *(5,3) * ((6+1,8)/2) 2.00 5.30 3.90 41.34
2*%2%*(1,8) 2.00 2.00 1.80 7.20
2*3%*((1,8+0)/2) 2.00 3.00 0.90 5.40
3*(4,3) 3.00 4.30 12.90

Totale m2 368.66 12.17 4486.59

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
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ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

290 |OC.A3.5023.e |diametro 14 =+ 30 mm

diametro 14 + 30 mm

100 * 170 100 170 17'000
Totale kg 17000 1.35 22'950.00

0OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett

GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

291 |OC.A3.5025.a |con profilo inserito nella parte
centrale del getto

con profilo inserito nella parte centrale del
getto

60 60 60
Totale m 60 12.91 774.60

0OC.A1.5010 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

292 |OC.A1.5010.a |con materiale di risulta proveniente

da scavo
con materiale di risulta proveniente da
scavo
(242-15) * 3 * 4 227.00 3.00 4.00 2'724.00
Totale m3 2'724.00 7.36 20'048.64
293 |NP.05 Fornitura e posa in opera di paratoia

a strisciamento 2x2 m, realizzata in
lamiera di acciaio AISI 304. Completa
di meccanismi di manovra e attuatore
elettromeccanico ed ogni altro onere
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necessario

Fornitura e posa in opera di paratoia a
strisciamento 2x2 m con carico 5 m c.a.,
tenuta su 4 lati nei due sensi, completa di
gargami, prolunghe, viti e rompitratta.
Realizzata in lamiera di acciaio AISI 304.
Completa di meccanismi di manovra e
attuatore elettromeccanico, compresa
assistenza muraria, elettrica ed ogni altro
onere necessario

2 2.00 2.00
Totale Cadauno 2.00| 64'400.00 128'800.00

294 [NP.46 Fornitura e posa in opera di panconi
2x5 m, completa di gargami, trave
pescatrice e rastrelliera di stoccaggio.
Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m
con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami, trave pescatrice e rastrelliera di
stoccaggio. Realizzati in lamiera di acciaio
al carbonio S275JR. Compresa assistenza
muraria ed ogni altro onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 26'000.00 26'000.00

295 |[NP.47 Fornitura e posa in opera di panconi
2x5 m, completa di gargami e
rastrelliera di stoccaggio. Compresa
assistenza muraria ed ogni altro
onere necessario

Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m
con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile
(ogni elemento con altezza pari a 1 m)
tenuta su 3 lati in un senso, completa di
gargami e rastrelliera di stoccaggio.
Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio
S275JR. Compresa assistenza muraria ed
ogni altro onere necessario

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00| 20'000.00 20'000.00

296 |NP.16 Fornitura e posa in opera di idrometro
ad ultrasuoni, comprensivo di
sostegni, collegaementi elettrici,
sistema di trasmissione dati, plc,
software di gestione

1 1.00 1.00
Totale Cadauno 1.00/ 5'000.00 5'000.00

0C.C1.5005 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
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LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

297

298

299

0C.C1.5005.b

oc.C1

0C.C1.5055

ORI

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

botole ispezione
2 * 2 *2%*(0,005*7900)
irrigidimenti
50
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

370
Totale kg

delle
accessi,

Oneri per la risoluzione
interferenze con servizi,
viabilita, corsi d'acqua, ecc.
1

Totale a corpo

Totale PC.09 - CANALE DI SCARICO NEL
CSNO Euro
Totale PC.09 - CANALE DI SCARICO NEL
CSNO Euro

50

370

40

320

50

370

370

370

1.00

1.00

3.32

0.39

10'000.00

1'228.40

144.30

10'000.00

545'414.73

545'414.73
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300 |NP.17 Fornitura e posa in opera di n. 5

piezometri, di cui n. 3 a 35 m di
profondita e n. 2 a 65 m di profondita,
diam. 4", comprensivi di pozzetti di

chiusura
1 1.00 1.00
Totale a corpo 1.00| 38'283.65 38'283.65
301 ([NP.25 Fornitura e posa in opera di impianto

elettrico comprensivo di quadro
elettrico MT da 20 kV, trasformatore
in resina 20/0,4 kV da 1000 kVA,
quadri elettrici di potenza e
automazione BT(QGBT1 - QGBT2),
illuminazione, collegamenti elettrici

1 1.00 1.00
Totale a corpo 1.00| 242'000.00 242'000.00

302 |[NP.26 Fornitura e posa in opera di pozzo per
emungimento  portata 20 /s,
completo di pompa, accessori
idraulici e cameretta in c.a.
Formazione di pozzo per captazione acque
di falda compreso:

Impianto di cantiere leggero (tiro < 15 t),
carichi e scarichi delle attrezzature e dei
materiali necessari alla trivellazione e
all'esecuzione delle prove di portata
Trasporti in andata e ritorno dalla sede
dell'impresa al luogo di trivellazione per
cantiere leggero (tiro < 15t)

Preparazione dell'area, del piano di
appoggio e ancoraggio del cantiere
compreso riporti, scavo e reinterro per la
formazione delle vasche per il fango
Montaggio e smontaggio del cantiere,
ripristino dell'area

Perforazione in terreno incoerente fino a
35 m di profondita, con metodo a rotazione
a distruzione di nucleo con circolazione
diretta di fanghi bentonitici diam. 17" 1/2 a
fondo foro

Fornitura e posa in opera della tubazione
cieca in acciaio al carbonio verniciato
all'acqua 273x6 mm compresi
centralizzatori, dal piano campagna fino a
10 m di profondita

Fornitura e posa in opera della tubazione
fenestrata a ponte in acciaio al carbonio
verniciato all'acqua 273x6 mm da 10 m a
35 m di profondita

Fornitura e posa di dreno siliceo

Fornitura e posa di boiacca plastica per
cementazione soprafalda

Fornitura e posa di argilla compactonit
Condizionamento del pozzo tramite
pistonaggio meccanico su ogni tratta
finestrata e pulizia del fondo colonna fino
ad acqua limpida ed esente da sabbia;
controlavaggi con pompa sommersa senza
valvole di fondo

Noleggio ed installazione di pompa da 25
I/s per prove di collaudo, prelievo campioni
compreso cantiere, personale e
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attrezzature di misura fino ad acqua
limpida ed esente da sabbia

Esecuzione di analisi di laboratorio su
campione di acque tipo ex C3 DPR236/88,
compreso certificato

Fornitura di personale ed attrezzature per
esecuzione di prove di pompaggio di lunga
durata finoa 8 h

Fornitura e posa di cameretta avampozzo
interrata (Tipo Rotondi), in cls
prefabbricata, carrabile dimensioni

interne 2x3 m x 2,3 m (h esterna).
Fornitura e posa in opera delle
apparecchiature idrauliche ed
elettromeccaniche presenti all'interno della
cameretta di manovra come da schema di
tavola allegata, idonee ad essere regolate
tramite inverter e di seguito elencate,
compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare |'opera compiuta a
perfetta regola d'arte (nel prezzo &
compreso il nolo a caldo dell'autogru per il
montaggio, il collaudo dell'impianto,
guarnizioni e bulloneria ed ogni quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte)

- Elettropompa sommersa completamente
realizzata in Inox, completa di valvola di
ritegno incorporata, avente le seguenti
caratteristiche: portata 20 I/s, prevalenza
indicativa di 60 m e potenza indicativa 15
kW, comunque da definire a seguito della
prova di collaudo, completa di cavo
speciale sezione in triplice calza
d'isolamento, sezione mmgq. 4 x 10
completo di collare di fissaggio alla
colonna metallica

- Tronchetto flangiato di collegamento
pompa-tubazione completo di bulloni
zincati e guarnizioni

- Coperchio in due parti per tubazione del
diametro di mm. 273, per la chiusura
ermetica del pozzo, zincato composto da
una flangia terminale saldata alla
tubazione del pozzo, controflangia
superiore con un tronchetto mobile del
diam. 150 mm, flangiato per il
collegamento alla tubazione premente ed
alla curva a 90° di mandata alla rete,
pressacavi in bronzo per il passaggio del
cavo della pompa, fori per il collegamento
al tubetto in polietilene, bulloni zincati e
guarnizioni

- Tubicino in polietilene per passaggio
sondina livelli 3/4 "

- Tubazione premente in acciaio zincata
DN 150 con flange ad ingombro ridotto ed
asole per l'alloggiamento del cavo elettrico
e del tubicino piezometrico, in tronchi da
ml. 5-6 cadauno, completa di bulloneria
zincata e guarnizioni

- Curva flangiata a 90° DN 150 con flangia
cieca per le operazioni di spurgo del pozzo
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303

0C.A1.5002

0OC.A1.5002.a

0OC.A3.5010

e rubinetto per prelievi

- Manometro completo di rubinetto
posizionato in corrispondenza della botola
di accesso

- Giunto di smontaggio telescopico

- Valvola di ritegno tipo idrostop Dn 150 Pn
16

- Saracinesca di sezionamento a corpo
ovale, vite interna, DN150, PN16 cuneo
gommato

- Contatore volumetrico omologato
Woltmann per acqua fredda, DN150, PN
16

- Sostegno tubazione di mandata

Posa in opera dell'impianto da parte di
personale specializzato

1
Totale a corpo

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e I'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Locale Enel
(14,0) * (4,7) * 1
Locale quadri BT
9*5x*x1
Totale m3

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di

conglomerato cementizio preconfezionato a

14.00

9.00

4.70 1.00

1.00

1.00

65.80

45.00

110.80

50'000.00

50'000.00

571.73
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dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

304 |OC.A3.5010.a |150 kg/m3
150 kg/m3
Locale Enel
(14,0) * (4,7) * (,2) 14.00 4.70 0.20 13.16
Locale quadri BT
9 *5*(,2) 9.00 5.00 0.20 9.00

Totale m3 22.16 80.20 1'777.23
0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME

E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

305 |[OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)
classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)
Locale Enel
platea
(14,0) * (4,7) * (,5) 14.00 4.70 0.50 32.90
muri laterali
2*%13*(,25) * 3 2.00 13.00 0.25 3.00 19.50
2% (3,2) *(0,25) * 3 2.00 3.20 0.25 3.00 4.80
a dedurre vani porte e finestre
-6 * (1,20) * (0,25) * (0,5) -6.00 1.20 0.25 0.50 -0.90
-2 *(1,2) *(0,25) * (2,5) -2.00 1.20 0.25 2.50 -1.50
-1 *(0,6) * (,25) * (2,5) -1.00 0.60 0.25 2.50 -0.38
-2 *(1,6) * (0,25) * (2,5) -2.00 1.60 0.25 2.50 -2.00
soletta
13 * (3,7) * (0,30) 13.00 3.70 0.30 14.43
Locale quadri BT
platea
9 *5*(0,5) 9.00 5.00 0.50 22.50
muri laterali piano terra
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2 *8*(0,25) * (2,9) 2.00 8.00 0.25 2.90 11.60
2 *(3,5) *(0,25) * (2,9) 2.00 3.50 0.25 2.90 5.08
a dedurre vani porte e finestre
-1 *(1,3) *(0,25) * (1,3) -1.00 1.30 0.25 1.30 -0.42
-1 *(1,6) * (,25) * (2,5) -1.00 1.60 0.25 2.50 -1.00
-1 *(1,2) *(0,25) * (1,2) -1.00 1.20 0.25 1.20 -0.36
-1 *(1,4) * (0,25) * (1,4) -1.00 1.40 0.25 1.40 -0.49
soletta
8 *4*(0,3) 8.00 4.00 0.30 9.60
muri laterali piano primo
2 *8*(0,25) * (2,9) 2.00 8.00 0.25 2.90 11.60
2 *2%*(0,25) * (2,90) 2.00 2.00 0.25 2.90 2.90
a dedurre vani porte e finestre
-1 *(1,3) *(0,25) * (1,3) -1.00 1.30 0.25 1.30 -0.42
-1 *(0,75) * (0,25) * (0,75) -1.00 0.75 0.25 0.75 -0.14
-1 *(1,50) * (0,25) * (0,6) -1.00 1.50 0.25 0.60 -0.23
-1 *(0,9) * (0,25) * (2,5) -1.00 0.90 0.25 2.50 -0.56
soletta
8 *(2,5) * (0,30) 8.00 2.50 0.30 6.00
Totale m3 132.51 152.04 20'146.82
OC.A3.5015  |MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME

E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
Casseforme rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la su
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in
elevazione:

306 |[OC.A3.5015.c |pannelli metallici standard
pannelli metallici standard
Locale Enel
platea
2 * (14,0+4,7) * (,5) 2.00 18.70 0.50 18.70
muri laterali
4*13*3 4.00 13.00 3.00 156.00
4*(32)*3 4.00 3.20 3.00 38.40
a dedurre vani porte e finestre
-12 * (1,20) * (0,5) -12.00 1.20 0.50 -7.20
-4 *(1,2) * (2,5) -4.00 1.20 2.50 -12.00
-2 *(0,6) * (2,5) -2.00 0.60 2.50 -3.00
-4 * (1,6) * (2,5) -4.00 1.60 2.50 -16.00
soletta
13 * (3,7) 13.00 3.70 48.10
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platea
2 *(9+5) * (0,5) 2.00 14.00 0.50 14.00
muri laterali piano terra
4*8%*(29) 4.00 8.00 2.90 92.80
4 *(3,5) *(2,9) 4.00 3.50 2.90 40.60
a dedurre vani porte e finestre
-2 *(1,3) * (0,25) * (1,3) -2.00 1.30 0.25 1.30 -0.85
-2 %(1,6) * (,25) * (2,5) -2.00 1.60 0.25 2.50 -2.00
-2 *%(1,2) * (0,25) * (1,2) -2.00 1.20 0.25 1.20 -0.72
-2 *(1,4) * (0,25) * (1,4) -2.00 1.40 0.25 1.40 -0.98
soletta
8*4 8.00 4.00 32.00
muri laterali piano primo
4*8*(29) 4.00 8.00 2.90 92.80
4 *2*(2,90) 4.00 2.00 2.90 23.20
a dedurre vani porte e finestre
-2%(1,3) *(1,3) -2.00 1.30 1.30 -3.38
-2 *(0,75) * (0,75) -2.00 0.75 0.75 -1.13
-2 *(1,50) * (0,6) -2.00 1.50 0.60 -1.80
-2*%(0,9) * (2,5) -2.00 0.90 2.50 -4.50
soletta
8 * (2,5) 8.00 2.50 20.00
Totale m2 523.04 22.84 11'946.23

0OC.A3.5023 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in
barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di conglomerato cementizio,
ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre
del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP
per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge:

307 |[OC.A3.5023.e |diametro 14 = 30 mm

diametro 14 + 30 mm

13000 13'000 13'000
Totale kg 13'000 1.35 17'550.00

0C.A9.5015 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Manto impermeabile prefabbricato per
muri controterra e fondazioni
costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo
continuo di poliestere, flessibilita a
freddo -15 °C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeri
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Manto impermeabile prefabbricato per muri
controterra e fondazioni costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica
armata in filo continuo di poliestere,
flessibilita a freddo -15 °C, rifinita su
entrambe le facce con uno strato di fibre
polimeriche testurizate preformate in film,
applicata a fiamma previo trattamento con
idoneo primer bituminoso da pagare a
parte, con sovrapposizione dei sormonti di
8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

308 |[OC.A9.5015.a |spessore 3 mm
spessore 3 mm
Edificio Enel
(14,0) * (4,7) 14.00 4.70 65.80
2 * (14+4,7) 2.00 18.70 37.40
Edificio quadri BT
9*5 9.00 5.00 45.00
2 * (9+5) 2.00 14.00 28.00

Totale m2 176.20 12.17 2'144.35
0OC.A3.5025 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME

E ACCIAIO PER C.A.
MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.
GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per
la realizzazione di giunti di ripresa di
getto, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfett
GIUNTI Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di ripresa di getto,
fornito e posto in opera compresi gli oneri
per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuita e quant'altro
necessario a dare l'opera completa e
perfettamente finita in ogni sua parte:

309 |OC.A3.5025.a |con profilo inserito nella parte
centrale del getto
con profilo inserito nella parte centrale del
getto
50 50 50

Totale m 50 12.91 645.50
0C.A6.5017 OPERE MURARIE

OPERE MURARIE
Muratura in blocchi forati in
calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie
piana, eseguita con malta, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e
magistero per fornire I'opera eseguita
a perfetta regola d'arte:
Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20
x 50 cm, a superficie piana, eseguita con
malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere e magistero per fornire l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte:

310 |[OC.A6.5017.d |spessore 20 cm
spessore 20 cm
Edificio Enel
murature interne
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4*(3,4) *(2,7) 4.00 3.40 2.70 36.72
Edificio quadri BT
2*(2,7) 2.00 2.70 5.40
Totale m2 42.12 39.63 1'669.22

0C.B1.5004 INTONACI

INTONACI

Intonaco civile formato da un primo

strato di rinzaffo, da un secondo

strato tirato in piano con regolo e

frattazzo con predisposte poste e

guide, rifinito con sovrastante strato

di colla della stessa malta passato al

crivello fino, lisciata con frat

Intonaco civile formato da un primo strato

di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e frattazzo con

predisposte poste e guide, rifinito con

sovrastante strato di colla della stessa

malta passato al crivello fino, lisciata con

frattazzo metallico alla pezza: per interni su

pareti verticali:

311 |OC.B1.5004.d |con malta di cemento tipo 32.5 R e

sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m3 di sabbia

con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia,

composta da 400 kg di cemento per 1,00

m?3 di sabbia

Edificio Enel

murature interne

8*(34) *(2,7) 8.00 3.40 2.70 73.44

Edificio quadri BT

2%2%(2,7) 2.00 2.00 2.70 10.80
Totale m2 84.24 23.11 1'946.79

312 [OC.B1.5004.d |con malta di cemento tipo 32.5 R e
sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 m3 di sabbia

con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia,
composta da 400 kg di cemento per 1,00

m3 di sabbia

Locale Enel

muri laterali

2*13*(2,7) 2.00 13.00 2.70 70.20
2*(3,2) *(2,7) 2.00 3.20 2.70 17.28
a dedurre vani porte e finestre

-6 * (1,20) * (0,5) -6.00 1.20 0.50 -3.60
-2 *%(1,2) *(2,5) -2.00 1.20 2.50 -6.00
-1*(0,6) * (2,5) -1.00 0.60 2.50 -1.50
-2 *%(1,6) * (2,5) -2.00 1.60 2.50 -8.00

Locale quadri BT
muri laterali piano terra

2*8%*(2,6) 2.00 8.00 2.60 41.60
2 *(3,5) *(2,6) 2.00 3.50 2.60 18.20
a dedurre vani porte e finestre

-1*(1,3) * (0,25) * (1,3) -1.00 1.30 0.25 1.30 -0.42
-1 *(1,6) * (,25) * (2,5) -1.00 1.60 0.25 2.50 -1.00
-1%*(1,2) * (0,25) * (1,2) -1.00 1.20 0.25 1.20 -0.36
-1*(1,4) * (0,25) * (1,4) -1.00 1.40 0.25 1.40 -0.49

muri laterali piano primo
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2*8%*(2,6) 2.00 8.00 2.60 41.60
2*2%(2,6) 2.00 2.00 2.60 10.40
a dedurre vani porte e finestre

-1 % (1,3) * (1,3) -1.00 1.30 1.30 -1.69
-1 * (0,75) * (0,75) -1.00 0.75 0.75 -0.56
-1 *(1,50) * (0,6) -1.00 1.50 0.60 -0.90
-1*(0,9) * (2,5) -1.00 0.90 2.50 -2.25

Totale m2 172.51 23.11 3'986.71

0C.B2.5003 PAVIMENTI

PAVIMENTI

Massetto pronto ad alta resistenza,
adatto per la posa di pavimenti con
adesivo (piastrelle ceramiche, gres
porcellanato, pietre naturali, parquet
e piastrelle resilienti), dello spessore
di 20 <~ 80 mm, dato in opera battuto,
livellato e lisciato:

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto
per la posa di pavimenti con adesivo
(piastrelle ceramiche, gres porcellanato,
pietre naturali, parquet e piastrelle
resilienti), dello spessore di 20 + 80 mm,
dato in opera battuto, livellato e lisciato:
313 |OC.B2.5003.a |spessore 20 mm

spessore 20 mm

ufficio piano primo
(7,5 *2 7.50 2.00 15.00
Totale m2 15.00 11.69 175.35

0C.B2.5036 PAVIMENTI

PAVIMENTI

Pavimento di ceramica monocottura di
pasta bianca in piastrelle ottenute per

pressatura, smaltate, per
pavimentazioni sottoposte a forte
sollecitazione all'usura (uffici,

alberghi, ristoranti e terziario leggero)
(PEI V), con medio grado di assorbime
Pavimento di ceramica monocottura di
pasta bianca in piastrelle ottenute per
pressatura, smaltate, per pavimentazioni
sottoposte a forte sollecitazione all'usura
(uffici, alberghi, ristoranti e terziario
leggero) (PEI V), con medio grado di
assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411),
posto in opera su letto di malta bastarda,
previo spolvero di cemento tipo 32.5, con
giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e
pulitura finale: effetto marmo, superficie
semilucida:

314 |OC.B2.5036.a |40 x40 cm

40 x 40 cm

ufficio piano primo
(7,5 *2 7.50 2.00 15.00
Totale m2 15.00 49.96 749.40

OC.B5 OPERE DA PITTORE

OPERE DA PITTORE

315 |OC.B5.5001 PREPARAZIONE SOTTOFONDI
MURARI Preparazione del fondo di
superfici murarie interne con
applicazione a pennello di isolante
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acrilico all'acqua
PREPARAZIONE SOTTOFONDI ~ MURARI
Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con applicazione a pennello di
isolante acrilico all'acqua
Locale Enel
muri laterali
2*13*(2,7) 2.00 13.00 2.70 70.20
2*(3,2) *(2,7) 2.00 3.20 2.70 17.28
a dedurre vani porte e finestre
-6 * (1,20) * (0,5) -6.00 1.20 0.50 -3.60
-2 % (1,2) * (2,5) -2.00 1.20 2.50 -6.00
-1*(0,6) * (2,5) -1.00 0.60 2.50 -1.50
-2 % (1,6) * (2,5) -2.00 1.60 2.50 -8.00
murature interne
8*(3,4) *(2,7) 8.00 3.40 2.70 73.44
soffitto
(12,50) * (3,2) 12.50 3.20 40.00
Locale quadri BT
muri laterali piano terra
2*8*(2,6) 2.00 8.00 2.60 41.60
2 *(3,5) *(2,6) 2.00 3.50 2.60 18.20
a dedurre vani porte e finestre
-1 % (1,3) * (0,25) * (1,3) -1.00 1.30 0.25 1.30 -0.42
-1 % (1,6) * (,25) * (2,5) -1.00 1.60 0.25 2.50 -1.00
-1 % (1,2) * (0,25) * (1,2) -1.00 1.20 0.25 1.20 -0.36
-1 % (1,4) * (0,25) * (1,4) -1.00 1.40 0.25 1.40 -0.49
muri laterali piano primo
2*8*(2,6) 2.00 8.00 2.60 41.60
2*2%*(2,6) 2.00 2.00 2.60 10.40
a dedurre vani porte e finestre
-1 % (1,3) * (1,3) -1.00 1.30 1.30 -1.69
-1 *(0,75) * (0,75) -1.00 0.75 0.75 -0.56
-1 * (1,50) * (0,6) -1.00 1.50 0.60 -0.90
-1%(0,9) * (2,5) -1.00 0.90 2.50 -2.25
muri interni
2*2%(2,7) 2.00 2.00 2.70 10.80
soffitto
(7,5) * (3,5) 7.50 3.50 26.25
(7,5 *2 7.50 2.00 15.00
Totale m2 338.00 1.75 591.50
0C.B5.5012 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE
Tinteggiatura con idropittura di
superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: su
superfici interne:
Tinteggiatura con idropittura di superfici a
tre mani a coprire, esclusa la preparazione
delle stesse: su superfici interne:
316 |OC.B5.5012.c |con idropittura lavabile
con idropittura lavabile
Locale Enel
muri laterali
2*13%*(2,7) 2.00 13.00 2.70 70.20
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2% (3,2) *(2,7) 2.00 3.20 2.70 17.28
a dedurre vani porte e finestre
-6 * (1,20) * (0,5) -6.00 1.20 0.50 -3.60
-2 % (1,2) * (2,5) -2.00 1.20 2.50 -6.00
-1*(0,6) * (2,5) -1.00 0.60 2.50 -1.50
-2 % (1,6) * (2,5) -2.00 1.60 2.50 -8.00
murature interne
8*(3,4) *(2,7) 8.00 3.40 2.70 73.44
soffitto
(12,50) * (3,2) 12.50 3.20 40.00
Locale quadri BT
muri laterali piano terra
2*8*(2,6) 2.00 8.00 2.60 41.60
2 *(3,5) *(2,6) 2.00 3.50 2.60 18.20
a dedurre vani porte e finestre
-1*(1,3) * (0,25) * (1,3) -1.00 1.30 0.25 1.30 -0.42
-1 % (1,6) * (,25) * (2,5) -1.00 1.60 0.25 2.50 -1.00
-1 % (1,2) * (0,25) * (1,2) -1.00 1.20 0.25 1.20 -0.36
-1 % (1,4) * (0,25) * (1,4) -1.00 1.40 0.25 1.40 -0.49
muri laterali piano primo
2*8*(2,6) 2.00 8.00 2.60 41.60
2%2%(2,6) 2.00 2.00 2.60 10.40
a dedurre vani porte e finestre
-1 % (1,3) * (1,3) -1.00 1.30 1.30 -1.69
-1 *(0,75) * (0,75) -1.00 0.75 0.75 -0.56
-1 * (1,50) * (0,6) -1.00 1.50 0.60 -0.90
-1%(0,9) * (2,5) -1.00 0.90 2.50 -2.25
muri interni
2%2%(2,7) 2.00 2.00 2.70 10.80
soffitto
(7,5 * (3,5) 7.50 3.50 26.25
(7,5) *2 7.50 2.00 15.00
Totale m2 338.00 7.35 2'484.30
0C.B2 PAVIMENTI

PAVIMENTI

317 |OC.B2.5121 Pavimento industriale di dimensioni
non inferiori a 400 m2 realizzato con
rivestimento autolivellante a base
poliuretanica, caricato con sabbie
quarzifere, steso massetto
esistente e meccanicamente solido,
spessore pari a 2,5 mm circa, varie
color
Pavimento industriale di dimensioni non
inferiori a 400 m2 realizzato con
rivestimento  autolivellante  a base
poliuretanica,  caricato sabbie
quarzifere, steso su massetto esistente e
meccanicamente solido, spessore pari a
2,5 mm circa, varie colorazioni, con
caratteristiche di resistenza all'abrasione,
agli olii, agli acidi
Locale Enel
(12,5) * (3,20) 12.50 3.20 40.00

Totale m2 40.00 26.28 1'051.20
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0C.A7.5020 TETTI E CANNE FUMARIE

TETTI E CANNE FUMARIE

Copertura realizzata con membrana
impermeabile prodotta per successive
spalmature di miscela polimerica, con
particelle di metallo inglobate nelle
superfici a vista, posta in opera
mediante termofusione ad aria calda
dei sormonti su struttura portant
Copertura  realizzata con  membrana
impermeabile prodotta per successive
spalmature di miscela polimerica, con
particelle di metallo inglobate nelle superfici
a vista, posta in opera mediante
termofusione ad aria calda dei sormonti su
struttura portante esistente, resistente agli
agenti atmosferici e ai raggi U.V., spessore
18/10 mm, con effetto lamiera aggraffata
ottenuto tramite posa con termosaldatura
ad aria calda di profili piramidali decorativi
dello stesso materiale: con finitura in
alluminio:

318 |[OC.A7.5020.b |stabilizzata dimensionalmente con
inserto di velo di vetro da 50 g/m2 ed
accoppiato sulla faccia inferiore con
un feltro non tessuto di poliestere da
200 g/m2, in totale aderenza al
supporto mediante incollaggio
stabilizzata dimensionalmente con inserto
di velo di vetro da 50 g/m2 ed accoppiato
sulla faccia inferiore con un feltro non
tessuto di poliestere da 200 g/m2, in totale
aderenza al supporto mediante incollaggio

Locale Enel

13 * (3,7) 13.00 3.70 48.10
Locale quadri

8*4 8.00 4.00 32.00

Totale m2 80.10 47.30 3788.73

319 |1U.04.220.001 |Fornitura e posa in opera di griglie in
0 ferro

Fornitura e posa in opera di griglie in ferro
per intercapedini, anche con parti apribili,
complete di telaio. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di
posa con idonea malta anche a presa
rapida, la posa del telaio e del relativo
coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica,
e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera.

Locale Enel

6 *(1,2) *(0,5) 6.00 1.20 0.50 3.60
Locale quadri BT

2 *(1,2) *(0,5) 2.00 1.20 0.50 1.20

Totale m2 4.80 398.00 1'910.40

320 |1C.21.010.001 |Finestre e porte finestre di legno
0.a lamellare a telaio unico con
controtelaio ad un battente

Finestre e porte finestre di legno lamellare
a telaio unico con controtelaio ad un
battente, spessore minimo telaio 58x70
mm, spessore minimo battente 58x78 mm.
Compresi falso telaio, coprifili, listelli
fermavetro, guarnizioni di tenuta,
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gocciolatoio sul traverso inferiore con
scarico delle acque piovane, cerniere e
cremonesi di chiusura con maniglia in
alluminio anodizzato; la verniciatura a tre
mani trasparente od opaca (imprimitura,
fondo e finitura). Sono comprese altresi la
posa in opera del falso telaio, le prestazioni
di assistenza muraria alla posa con tutte le
movimentazioni, la sigillatura tra falso
telaio e telaio, la pulizia finale e
I'allontanamento dei materiali di risulta.
Misurazione esterno telaio, misura minima
1,50 m2. I serramenti, completati con i
vetri di cui al capitolo 1C.23 — Opere da
vetraio, dovranno rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi
stabiliti con Deliberazione della Giunta della
Regione Lombardia VIII/5773 del 31
ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere
prodotte le documentazioni che certificano
la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformita alla direttiva
CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207
classe 4 di permeabilita all'aria; UNI EN
1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta
all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210
classe C5 di resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere
fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica del serramento
completo di vetri minima 1,98 W/ m2K.
Eseguite in legno di:

- abete/pino
locale quadri BT
3*(1,3) *(1,3) 3.00 1.30 1.30 5.07
(1,3) *(0,6) 1.30 0.60 0.78
(,75) * (,75) 0.75 0.75 0.56
Totale m2 6.41 246.06 1'577.24

321 |1C.21.010.001 |sovrapprezzo ai serramenti per
0.d realizzazione con profilati speciali
allumino verniciato RAL esterno e con
legno lamellare interno per tutte le
tipologie di serramenti

sovrapprezzo ai serramenti per
realizzazione con profilati speciali allumino
verniciato RAL esterno e con legno
lamellare interno per tutte le tipologie di
serramenti

locale quadri BT

3*(1,3) *(1,3) 3.00 1.30 1.30 5.07
(1,3) *(0,6) 1.30 0.60 0.78
(,75) * (,75) 0.75 0.75 0.56
Totale m2 6.41 83.15 532.99

0C.C1.5030 OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
PORTE E PORTONI IN ACCIAIO Porta
per esterni con battente in acciaio in
doppia lamiera da 15/10 zincata a
caldo verniciata a base di
polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con
rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale

PORTE E PORTONI IN ACCIAIO Porta per
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322

323

324

325

0C.C1.5030.c

0C.C1.5030.a

1C.21.350.001
0.a

1C.18.350.002
0

esterni con battente in acciaio in doppia
lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata
a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale
(coefficiente di trasmissione termica K =
2,1 W/m2K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB
(A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5
mm di spessore con guarnizione di battuta
in EPDM su tre lati, posti in opera compresi
serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere:

a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500
mm

a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm

5

Totale cad
ad 1 battente, dimensioni 1000 x
2125 mm
ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm

2
Totale cad

Legname lavorato su misura, su
diverse facce, con incastri e sagome
semplici,

Legname lavorato su misura, su diverse
facce, con incastri e sagome semplici, per
davanzali, traverse, listelli, zoccolini, ripiani
d'armadio e simili. comprese le opportune
ferramenta per la posa ove necessarie, con
verniciatura opaca o trasparente a tre
mani, posato in opera comprese le
assistenze murarie. Per quantitativi non
inferiori a 0,10 m3, nelle essenze:

- abete e larice, verniciato o lucidato

Locale Enel
10
Locale quadri e torretta

8
Totale m3

Pavimento sopraelevato ispezionabile
composto da struttura di sostegno
Pavimento sopraelevato ispezionabile
composto da struttura di sostegno formata
da piedini, in acciaio zincato provvisti di
barra filettata e dado di regolazione,
bloccaggio con dado munito di tacche di
fissaggio, testa a croce sagomata per
I'aggancio di traverse, con campo di
regolazione variabile in altezza; provvisto
di guarnizione antirombo in politene
antistatico a tenuta d'aria e polvere,
autoestinguente e atossica, fissaggio al
pavimento tramite idonei collanti o tasselli
ad espansione; traverse di collegamento
piedini in acciaio zincato a sezione
Omega, disposte a maglie con interasse
600 x 600 mm, complete di guarnizioni
antistatiche in politene a tenuta

d'aria, antirombo, antipolvere,
autoestinguenti e atossiche; pannello
modulare 600 x 600 mm, in solfato di
calcio monostrato, spessore 30/34 mm,

10.00

8.00

(9]

N

10.00

8.00

18.00

1'197.02

436.88

3'484.48

5'985.10

873.76

62'720.64
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euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1)
se impiegato lungo le vie di esodo o, oltre
alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se
impiegato in altri ambienti , previsto per un
carico accidentale di esercizio pari a 400
kg/m2. Sono compresi e compensatip il
tracciamento, sul pavimento esistente,
della posizione dei piedini, dei riscontri
perimetrali etc. con sistema indelebile e
chiodi che permangano stabilmente fino ad
inizio posa del pavimento ed ai quali gli
impiantisti dovranno attenersi per il
passaggio degli impianti; tagli, sfridi,
adattamenti, assistenza edile per lo
scarico, la custodia, I'accatastamento e la
movimentazione nell'ambito del cantiere di
tutti i materiali; le assistenze murarie.

Locale quadri BT

(7,5) * (3,5) 7.50 3.50 26.25
Totale m2 26.25 81.29 2'133.86

OC.I1 IMPIANTI IDRO-SANITARI

IMPIANTI IDRO-SANITARI

326 |OC.I1.5012 Rete d'adduzione idrica per un bagno
di dimensioni standard realizzata con
tubazioni in polietilene reticolato con
giunzioni saldate con polifusore,
tubazione diametro 20 mm, raccordi
finali con filettatura, con esclusione
delle opere murarie, il mon

Rete d'adduzione idrica per un bagno di
dimensioni  standard realizzata  con
tubazioni in polietilene reticolato con
giunzioni saldate con polifusore, tubazione
diametro 20 mm, raccordi finali con
filettatura, con esclusione delle opere
murarie, il montaggio dei sanitari e della
rubinetteria, compresa la predisposizione
per l'allaccio dello scaldabagno elettrico

1 1 1
Totale cad

708.92 708.92

—-

327 |OC.I1.5010 Rete di scarico realizzata all'interno
di un bagno standard, con tubazioni
in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329,
con giunzioni incollate passante a
terra e/o a parete secondo in tragitto
piu breve sino a raggiungere i
sanitari, con esclusione della co

Rete di scarico realizzata all'interno di un
bagno standard, con tubazioni in pvc tipo
302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni
incollate passante a terra e/o a parete
secondo in tragitto pil breve sino a
raggiungere i sanitari, con esclusione della
colonna di scarico del bocchettone di
raccordo del sifoname e dell'assistenza
muraria

1 1 1
Totale cad

326.82 326.82

-

0C.I1.5013 IMPIANTI IDRO-SANITARI

IMPIANTI IDRO-SANITARI

Colonna di scarico realizzata con
tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329
tipo 302, diametro 110 mm, spessore
3 mm, completa di ventilazione
primaria e secondaria (diametro 63
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mm), ancorati alle parti mediante
collarini a stop del tipo pesante,
escluso

Colonna di scarico realizzata con tubazioni
in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302,
diametro 110 mm, spessore 3 mm,
completa di ventilazione primaria e
secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle
parti mediante collarini a stop del tipo
pesante, escluso le opere murarie, il
pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in
fogna e le opere provvisionali, possibilita di
convogliare liquidi sino ad una temperatura
massima di 90 °C:

328 |OC.I1.5013.b |costo per appartamento

costo per appartamento

1 1 1
Totale cad

122.74 122.74

—-

0C.I1.5015 IMPIANTI IDRO-SANITARI

IMPIANTI IDRO-SANITARI

SCALDA ACQUA ELETTRICI Scalda
acqua elettrico, coibentato
internamente, garantito 5 anni,
finitura esterna smaltata, munito di
resistenza  elettrica, valvola di
sicurezza, termostato bimetallico
graduabile, flessibili con borchie ecc.,
dato in opera a

SCALDA ACQUA ELETTRICI Scalda acqua
elettrico, coibentato internamente,
garantito 5 anni, finitura esterna smaltata,
munito di resistenza elettrica, valvola di
sicurezza, termostato bimetallico
graduabile, flessibili con borchie ecc., dato
in opera allacciato alla rete idrica con
esclusione dei collegamenti elettrici:

329 |OC.I1.5015.a |das80l

da 801

1 1 1
Totale cad

205.47 205.47

—-

0C.I1.5016 IMPIANTI IDRO-SANITARI

IMPIANTI IDRO-SANITARI

VASI IGIENICI E ORINATOI Vaso
igienico a sifone incorporato in
porcellana vetrificata bianca
(vetrochina) dato in opera, allettato
con cemento bianco e fissato con viti e
borchie, collegato alla rete di scarico,
comprese guarnizioni, anelli in
gomma,

VASI IGIENICI E ORINATOI Vaso igienico a
sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato
con cemento bianco e fissato con viti e
borchie, collegato alla rete di scarico,
comprese guarnizioni, anelli in gomma,
collarini  metallici, con esclusione delle
opere murarie:

330 |OC.I1.5016.d |monoblocco con scarico a pavimento
completo di sedile in plastica e
cassetta di risciacquamento con
coperchio e batteria di scarico
cromata

monoblocco con  scarico a pavimento
completo di sedile in plastica e cassetta di
risciacquamento con coperchio e batteria
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331

332

0OC.I1.5024

0C.I1.5024.a

0C.I3.5022

0C.I3.5022.c

di scarico cromata

1
Totale cad

IMPIANTI IDRO-SANITARI

IMPIANTI IDRO-SANITARI

LAVABI Lavabo in porcellana
vetrificata (vetrochina), su due
mensole in ghisa smaltate dato in
opera, collegato allo scarico e alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, completo di gruppo due
rubinetti con maniglie del tipo
normale, con scar

LAVABI Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), su due mensole in ghisa
smaltate dato in opera, collegato allo
scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua
calda e fredda, completo di gruppo due
rubinetti con maniglie del tipo normale, con
scarico automatico da 1 1/4", sifone
cromato regolabile da 1", tubi di
prolungamento a parete con rosone, il tutto
in ottone cromato del tipo pesante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con
esclusione delle opere murarie:

delle dimensioni di circa 70 x 55 cm
delle dimensioni di circa 70 x 55 cm

1
Totale cad

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Condizionatore autonomo tipo
monosplit a pompa di calore
funzionante con R410A, composto da
una motocondensante esterna in
lamiera di acciaio zincata e verniciata,
con compressore ermetico rotativo ad
alta efficienza, batteria di scambio
termico e ve

Condizionatore autonomo tipo monosplit a
pompa di calore funzionante con R410A,
composto da una motocondensante esterna
in lamiera di acciaio zincata e verniciata,
con compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore  elicoidale ad  espulsione
orizzontale, da un'unita interna con
telecomando a raggi infrarossi con display a
cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz,
fornito e posto in opera compreso
collegamento elettrico, tubazioni in rame
coibentato e tubazioni di scarico condensa
per una distanza tra motocondensante
esterna ed unita interna di 3 m, con le
seguenti unita interne:

potenza frigorifera 3,4 kW, potenza
termica 4,0 kW, assorbimento
elettrico 1,06-1,17 kW, pressione
sonora 39-26-23

potenza frigorifera 3,4 kW, potenza
termica 4,0 kW, assorbimento elettrico
1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23

1

—-

468.84

352.17

468.84

352.17
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0C.C1.5005

333 |0OC.C1.5005.b

oc.C1

334 |0OC.C1.5055

335 |1C.22.080.001
0

Totale cad

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi
sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai,
ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, e

CARPENTERIE ED OPERE IN FERRO
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni
elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o
saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere
murarie e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con
i gradi da S325 a S460:

per travature composte

per travature composte

struttura torretta
3000
parapetti (30 kg/m)
30 * 55
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
ZINCATURA Zincatura di prodotti in
acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa
450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per
ottener

ZINCATURA Zincatura di prodotti in acciaio
con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio,
ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

4650
Totale kg

Piccola ferramenta per telai, chiusure,
sostegni, rinforzi e simili, con
I'impiego di profilati, lamiere, tubi di
ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi,
adattamenti, fissaggi, ancoraggi,
saldature

Piccola ferramenta per telai, chiusure,
sostegni, rinforzi e simili, con I'impiego di
profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera.
Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi,
ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,
assistenze murarie e piani di lavoro interni.

3'000

30

4'650

55

3'000

1'650

4'650

4'650

4'650

1'416.24

3.32

0.39

1'416.24

15'438.00

1'813.50
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336

337

0C.C1.5011

0OC.C1.5011.a

0C.C1.5009

0C.C1.5009.a

OC.E2.5001

Per sottostruttura rivestimento in doghe
torretta in ragione di 10 kg / mq

10 * 335
Totale kg

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
Gradini in grigliato elettroforgiato in
acciaio S255 JR secondo UNI EN
10025, zincato a caldo secondo norma
UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti in
opera completi di angolare
rompivisuale antisdrucciolo e piastre
laterali forate per fissaggio ai coscia
Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio
S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a
caldo secondo norma UNI-E-14.07.000.0,
forniti e posti in opera completi di angolare
rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali
forate per fissaggio ai cosciali della scala,
questi esclusi, compresi gli elementi di
supporto anch'essi zincati a caldo, quali
guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni
altro onere e magistero atto a dare l'opera
realizzata a regola d'arte:

gradino per scale di sicurezza, 300 x
1200 mm, peso 14 kg circa, con
maglia 15 x 76 mm e piatto portante
25 x 2 mm

gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200
mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76
mm e piatto portante 25 x 2 mm

scala torretta

51
Totale cad

OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE
Grigliato elettroforgiato realizzato in
acciaio S255 JR secondo UNI EN
10025/95 zincato a caldo a norme
UNI EN IS0 1461/99 con
collegamento in tondo liscio e/o
quadro ritorto, dimensione standard
di 700 = 1000 x 1000 mm, in opera
compresi gli element

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato
a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con
collegamento in tondo liscio e/o quadro
ritorto, dimensione standard di 700 + 1000
x 1000 mm, in opera compresi gli elementi
di supporto anche essi zincati a caldo, quali
telai, guide, zanche, bullonerie e simili:
grigliato pedonale industriale:

peso 23 kg/m2, con maglia 22 x 76
mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro ritorto

peso 23 kg/m2, con maglia 22 x 76 mm e
piatto portante 25 x 2 mm, collegamento
in quadro ritorto

torretta
4*(14) *(1,2)
8 * (2,5
Totale m2

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E

10

51

4.00

335

1.40
8.00

1.20
2.50

3'350

3'350

51

51

6.72
20.00

26.72

4.81

52.11

52.07

16'113.50

2'657.61

1'391.31
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338 |OC.E2.5001.a

OC.E2

339 |OC.E2.5003

0OC.E2.5010

GASDOTTI

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E GASDOTTI
SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque, fino ad un battente massimo di
20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale
scavato

SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI Scavo a
sezione obbligata, fino alla profondita di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
eventuali acque, fino ad un Dbattente
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Formazione rete di distribuzione idrica da
pozzo lungo il perimetro degli invasi

2000 * (0,5) * 1
Totale m3

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E
GASDOTTI

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E GASDOTTI
Sottofondo eseguito per letto di posa
di tubazioni, costituito da uno strato
di 15 cm di sabbia di cava lavata, in
opera compreso ogni onere per
trasporto, stesura e regolarizzazione
del fondo dello scavo mediante mezzi
meccanici ed eventuale rinfian
Sottofondo eseguito per letto di posa di
tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm
di sabbia di cava lavata, in opera compreso
ogni onere per trasporto, stesura e
regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale
rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia

Formazione rete di distribuzione idrica da
pozzo lungo il perimetro degli invasi

2000 * (0,5) * (0,6)
a detrarre tubazione
-1 * 2000 * (0,012)
Totale m3

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E
GASDOTTI

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E GASDOTTI
Tubazioni in polietilene ad alta densita
PE 100 a norma EN 12201 per
condotte d'acqua potabile in
pressione, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della
Sanita, in barre di qualsiasi lunghezza,
compresi i raccordi e pezzi spe
Tubazioni in polietilene ad alta densita PE
100 a norma EN 12201 per condotte
d'acqua potabile in pressione, rispondenti
alle disposizioni emanate in materia dal
Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi

-1.00

2'000.00

2'000.00

2'000.00

0.50

0.50

0.01

0.60

1'000.00

1'000.00

600.00

-20.00

580.00

25.78

5'160.00

14'952.40
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N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo
di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto
altro necessario per dare l'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per|
pressioni SDR 11 (PN16):

340 |OC.E2.5010.d |del diametro di 125 mm

del diametro di 125 mm

Formazione rete di distribuzione idrica da
pozzo lungo il perimetro degli invasi

2000 2000 2000
Totale m 2'000 19.40 38'800.00
OC.E2 ACQUEDOTTI, FOGNATURE E
GASDOTTI

ACQUEDOTTI, FOGNATURE E GASDOTTI

341 |OC.E2.5004 Rinterro della fossa aperta per la
posa delle tubazioni con materie
provenienti dagli scavi, compresa
rincalzatura e prima ricopertura,
riempimento successivo a strati ben
spianati e formazione sopra il piano di
campagna del colmo di altezza
sufficie

Rinterro della fossa aperta per la posa
delle tubazioni con materie provenienti
dagli scavi, compresa rincalzatura e prima
ricopertura, riempimento successivo a
strati ben spianati e formazione sopra il
piano di campagna del colmo di altezza
sufficiente a compensare l'eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei
fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi

Formazione rete di distribuzione idrica da

pozzo lungo il perimetro degli invasi

2000 * (0,5) * (0,4) 2'000.00 0.50 0.40 400.00
Totale m3 400.00 1.94 776.00

342 [1U.10.020.001 |Fornitura e posa in opera di
0.b saracinesca, per condotte
acquedottistiche,

Fornitura e posa in opera di saracinesca,
per condotte acquedottistiche, a cuneo
gommato flangiata a perfetta tenuta di
classe PN 10 corrispondente alla norma
UNI EN 1074/2001 e UNI

EN 1171/2004, compreso asta di manovra
e accessori. Diametro interno nominale
DN100

Formazione rete di distribuzione idrica da

pozzo lungo il perimetro degli invasi

4 4 4
Totale cad

194.12 776.48

EN

343 |1U.10.040.001 |Fornitura e posa in opera di idrante
0 sottosuolo completo tipo Milano,
comprensivo di valvola DN 80, asta di
manovra e accessori

Fornitura e posa in opera di idrante
sottosuolo completo tipo Milano,
comprensivo di valvola DN 80 , asta di
manovra e accessori

Formazione rete di distribuzione idrica da
pozzo lungo il perimetro degli invasi

10 10 10
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 10 490.74 4'907.40
Totale PC.10 - OPERE CIVILI - IMPIANTI 583'630.10
ELETTRICI Euro
Totale PC.10 - OPERE CIVILI - IMPIANTI 583'630.10

ELETTRICI Euro
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F.4.005.090 Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre,
vegetazione erbacea e arbustiva,
compreso il carico sui mezz, il
trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inol
Taglio e sfalcio su superfici piane o
inclinate di canna palustre, vegetazione
erbacea e arbustiva, compreso il carico sui
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un
raggio di 10 km dal cantiere. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

344 |F.4.005.090.02 | eseguito con mezzi meccanici

eseguito con mezzi meccanici

Tratto di sponda natuale da rivestire in
massi cementati

da CN149 a CN149.1

34 *5 34.00 5.00 170.00
da CN149.1 a CN148

122 %5 122.00 5.00 610.00
da CN148 a CN147

24 * 5 24.00 5.00 120.00
da CN147 a CN146

20 * (8,5) 20.00 8.50 170.00
da CN146 a CN145

370 * (8,5) 370.00 8.50 3'145.00
da CN145 a CN144.1

70 * (8,5) 70.00 8.50 595.00
da CN144.1 a sfioro

160 * 9 160.00 9.00 1'440.00

Totale m2 6'250.00 0.15 937.50

OC.F1.5005 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo a sezione obbligata, eseguito
anche in presenza di acqua, compresi
la profilatura delle pareti e il carico
delle materie di risulta:

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche
in presenza di acqua, compresi la
profilatura delle pareti e il carico delle
materie di risulta:

345 |OC.F1.5005.a |terra, profondita finoa2m

terra, profondita finoa 2 m

Tratto di sponda natuale da rivestire in
massi cementati

da CN149 a CN149.1

34*5%*(0,3) 34.00 5.00 0.30 51.00
da CN149.1 a CN148

122 * 5 %*(0,3) 122.00 5.00 0.30 183.00
da CN148 a CN147

24 *5%*(0,3) 24.00 5.00 0.30 36.00
da CN147 a CN146

20 * (8,5) *(0,3) 20.00 8.50 0.30 51.00
da CN146 a CN145

370 * (8,5) * (0,3) 370.00 8.50 0.30 943.50

da CN145 a CN144.1

- 158 -



anTec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

Lavori a corpo
PC.11 - ADEGUAMENTO CSNO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
70 * (8,5) * (0,3) 70.00 8.50 0.30 178.50
da CN144.1 a sfioro
160 * 9 * (0,3) 160.00 9.00 0.30 432.00
Totale m3 1'875.00 3.86 7'237.50

0OC.A1.5009 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

346 |OC.A1.5009.a |per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

1875 * 10 1'875.00 10.00 18'750.00
Totale m3/km 18'750.00 0.71 13'312.50

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

347 |OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

1875 1'875.00 1'875.00
Totale m3 1'875.00 6.63 12'431.25

348 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

1875 * (2,2) 1'875.00 2.20 4'125.00

- 159 -



anTec___

STUDIO PNAOLETTI

Lavori a corpo
PC.11 - ADEGUAMENTO CSNO

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

349

350

OC.F1

OC.F1.5021

F.4.015.055

F.4.015.055.01

Totale

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE IN PIETRA Pietrame di cava
delle Prealpi, di pezzatura idonea fino
a 2.500 kg, posto in opera con mezzi
meccanici, a formazione di scogliere e
rivestimenti di scarpate, misurato in
opera con il metodo delle sezioni
ragguagliate

OPERE IN PIETRA Pietrame di cava delle
Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500
kg, posto in opera con mezzi meccanici, a
formazione di scogliere e rivestimenti di
scarpate, misurato in opera con il metodo
delle sezioni ragguagliate

Tratto di sponda natuale da rivestire in
massi cementati

da CN149 a CN149.1
34 *5*(0,3)

da CN149.1 a CN148
122 * 5 * (0,3)

da CN148 a CN147
24 *5*(0,3)

da CN147 a CN146
20 * (8,5) * (0,3)

da CN146 a CN145
370 * (8,5) * (0,3)
da CN145 a CN144.1
70 * (8,5) * (0,3)

da CN144.1 a sfioro
160 * 9 * (0,3)

Totale m3

Intasamento di  scogliera con
calcestruzzo per fondazioni non
armate con Rck=30 N/mm2 in ragione
di 0.25 m3/m2 della superficie della
scogliera compresa la stilatura dei
giunti.

Intasamento di scogliera con calcestruzzo
per fondazioni non armate con Rck=30
N/mm? in ragione di 0.25 m3/m? della
superficie della scogliera compresa la
stilatura dei giunti.

Tratto di sponda natuale da rivestire in
massi cementati

da CN149 a CN149.1
34 %5

da CN149.1 a CN148
122%5

da CN148 a CN147
24%5

da CN147 a CN146
20 * (8,5)

da CN146 a CN145
370 * (8,5)

34.00 5.00

122.00 5.00

24.00 5.00

20.00 8.50

370.00 8.50

70.00 8.50

160.00 9.00

34.00 5.00

122.00 5.00

24.00 5.00

20.00 8.50

370.00 8.50

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

4'125.00

51.00

183.00

36.00

51.00

943.50

178.50

432.00

1'875.00

170.00

610.00

120.00

170.00

3'145.00

41.35

4'248.75

77'531.25
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CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

351

352

353

OC.F1.5005

OC.F1.5005.a

0OC.A1.5009

0OC.A1.5009.a

0C.D1.5006

0C.D1.5006.b

da CN145 a CN144.1
70 * (8,5)

da CN144.1 a sfioro
160 * 9

Totale m2

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Scavo a sezione obbligata, eseguito
anche in presenza di acqua, compresi
la profilatura delle pareti e il carico
delle materie di risulta:

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche
in presenza di acqua, compresi la
profilatura delle pareti e il carico delle
materie di risulta:

terra, profondita finoa2 m

terra, profondita finoa 2 m

Scavo per abbassamento sezione
((2*0,75)+2*(5*0,75*0,5)) * 410

Scavo per getto magrone in cls (spessore
10 cm)

((5+2+5)*0,1) * 410
Totale m3

MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a
rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi
gl

RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto
o ad idoneo impianto di recupero di
materiale  proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

per trasporti fino a 10 km

(2644,50) * 10
Totale m3/km

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Demolizione di struttura in
calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio:
Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio:
armato

armato

Demolizione strutture esistenti

2'644.50

70.00

160.00

410.00

410.00

10.00

8.50

9.00

595.00

1'440.00

6'250.00

2'152.50

492.00

2'644.50

26'445.00

26'445.00

29.50

3.86

0.71

184'375.00

10'207.77

18'775.95
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((5+2,5+5)*,15) * 410 1.88]  410.00 770.80
Totale m3 77080  306.23 236'042.08
oc.D1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

354 |0C.D1.5118 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata di
materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata
fino a 50 q, compresi carico, viaggio
di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata di
materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a
50 g, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri
di discarica

(1,88) * 410 1.88|  410.00 770.80
Totale m3 770.80 46.89 36'142.81

0C.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:

355 |OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo
di scavo e demolizione)

2644,50 2'644.50 2'644.50
770,80 770.80 770.80
Totale m3 3'415.30 6.63 22'643.44

356 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

(1,8) * (3415,30) 1.80| 3'415.30 6'147.54
Totale 6'147.54 1.03 6'331.97

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
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getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e ['acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

357 |OC.A3.5010.a |150 kg/m3

150 kg/m3

getto di sagomatura sezione

410 * ((5+2+5)) * (0,10) 410.00 12.00 0.10 492.00
Totale m3 492.00 80.20 39'458.40

OC.A3.5011 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere di
fondazione:

358 |OC.A3.5011.b |classe di resistenza a compressione C

28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C

28/35 (Rck 35 N/mm?2)

soletta di fondo

410 * 2 * (0,25) 410.00 2.00 0.25 205.00
Totale m3 205.00 154.05 31'580.25

0OC.A3.5012 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Conglomerato cementizio
preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entita,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo
spargimento,
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Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di media-
grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura: per opere in
elevazione:

359 |[OC.A3.5012.b |classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

classe di resistenza a compressione C
28/35 (Rck 35 N/mm?2)

getto pareti laterali

410 * 10 * (0,15) 410.00 10.00 0.15 615.00

Totale m3 615.00 152.04 93'504.60

0OC.A3.5013 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a
resistenza caratteristica per
cambiamento della classe di
esposizione rispetto alla classe XC1
con rapporto A/C = 0,60. Da
considerarsi complementari alle stime
precedentemente espost

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato
cementizio preconfezionato a resistenza
caratteristica per cambiamento della classe
di esposizione rispetto alla classe XC1 con
rapporto A/C = 0,60. Da considerarsi
complementari alle stime precedentemente
esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse:

360 |[OC.A3.5013.h |per passaggio a classe di esposizione
XC4 con areante e con rapporto
A/C=0,50

per passaggio a classe di esposizione XC4
con areante e con rapporto A/C=0,50

615+205 820.00 820.00
Totale m3 820.00 0.88 721.60

OC.A3.5024 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Rete elettrosaldata in acciaio qualita
B450 C o B450 A prodotto da azienda
in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione
Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450 C
0 B450 A prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza
del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio
prelavorata e pretagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
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CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

361

362

363

OC.A3.5024.e

OC.A3

0OC.A3.5033

0OC.A3.5028

0OC.A9.5068

legatura, ecc.:
diametro 12 mm
diametro 12 mm

rete 12 mm passo 20 - incidenza 4,4 kg/mq
(4,4%2) * 410 * ((5+2+5))
Totale kg

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

Giunto di dilatazione con rinforzo dei
pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra (nel caso di
sigillatura dei giunti di lavoro dopo
lunghi periodi di attesa) a mezzo di
profili 40 x 40 mm in bentonite sodica
in carta Kraft biodegradab

Giunto di dilatazione con rinforzo dei
pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra (nel caso di sigillatura
dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di
attesa) a mezzo di profili 40 x 40 mm in
bentonite  sodica in carta  Kraft
biodegradabile e inserimento a mezzo
spessore di guarnizione idroespandente 20
x 20 mm. Fornito e posto in opera esclusi
gli oneri relativi alla fornitura e posa dei
pannelli di impermeabilizzazione

1 giunto ogni 5 m
(410/5) * (5+2+5)
Totale m

Profilo in pvc flessibile stabilizzato
(waterstop), posto sul bordo del
getto, per giunti di dilatazione a
tenuta sottoposti ad una pressione
idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm,
di larghezza minima pari a 33 cm e
peso minimo di 5 kg/m; fornito e po
Profilo in pvc flessibile stabilizzato
(waterstop), posto sul bordo del getto, per
giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad
una pressione idraulica compresa tra 0,5 e
1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm
e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto
in opera compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di
continuita e quant'altro necessario a dare
I'opera completa e perfettamente finita in
ogni sua parte

posto sui due lati tra fondo e sponde
2*410
Totale m

IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI

Sigillatura e impermeabilizzazione
elastica di giunti di dilatazione di
opere stradali, gallerie, opere
idrauliche, pannelli prefabbricati,
giunti strutturali in facciata e
coperture piane e soggette a
movimenti fino a 5 mm di ampiezza
mediante impie

Sigillatura e impermeabilizzazione elastica

410

82

410

12

12

44'280

44'280

984

984

820

820

1.45

58.95

30.71

64'206.00

58'006.80

25'182.20
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di giunti di dilatazione di opere stradali,
gallerie, opere idrauliche, pannelli
prefabbricati, giunti strutturali in facciata e
coperture piane e soggette a movimenti
fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego
di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine
Elastomeriche), applicato con adesivo
epossidico bicomponente a consistenza
tissotropica:

364 |OC.A9.5068.b |larghezza 32,5 cm

larghezza 32,5 cm

1 giunto ogni 5 m
(410/5) * (5+2+5) 82 12 984
Totale m 984 35.53 34'961.52

0OC.A1.5010 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

365 |[OC.A1.5010.a |con materiale di risulta proveniente
da scavo

con materiale di risulta proveniente da
scavo

riprofilatura e sistemazione terreno sopra
sezione gettata

410 * (1+1) * (0,3) 410.00 2.00 0.30 246.00
Totale m3 246.00 7.36 1'810.56

OC.F1 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

366 |OC.F1.5046 Consolidamento di scarpate terrose
mediante inerbimento protetto da
una membrana bituminosa, compreso
la preparazione e regolarizzazione
della sponda, la formazione del
fossetto al piede e del risvolto
superiore, la concimazione,
I'inumidimento, la s

Consolidamento  di  scarpate terrose
mediante inerbimento protetto da una
membrana  bituminosa, compreso la
preparazione e regolarizzazione della
sponda, la formazione del fossetto al piede
e del risvolto superiore, la concimazione,
I'inumidimento, la semina, la copertura con
un velo di sabbia leggermente rastrellata e
la successiva spruzzatura di idonea
emulsione bituminosa al 55%
surstabilizzata, comprese le forniture ed i
magisteri necessari

410 * 2 410.00 2.00 820.00
Totale m2 820.00 11.33 9'290.60
367 |NP.08 Oneri per uso vibrofinitrice per getto
calcestruzzo su pareti inclinate
410 * (542+5) 410.00 12.00 4'920.00
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Totale m2 4'920.00 5.00 24'600.00
Totale PC.11 - ADEGUAMENTO CSNO Euro 1'013'540.30
Totale PC.11 - ADEGUAMENTO CSNO Euro 1'013'540.30
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368 |C.9.2 Fornitura, escluso il trasporto sul

luogo della messa a dimora, di
piantine forestali di latifoglie.
parametri di riferimento: materiale
certificato secondo il D.Lgs. n.
386/2003), specie

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo
della messa a dimora, di piantine forestali
di latifoglie. parametri di riferimento:
materiale certificato secondo il D.Lgs. n.
386/2003), specie riportate nell’elenco
allegato (All.C.9.2), contenitori multiforo
volume zolla compreso tra 0,26 It e 0,40 It.
e altezza del materiale vegetale inferiore a
im.

PRIMO SETTORE INVASO

Riquadro 1: Margine tipo 1 - fascia
arbustiva - mitigazione infrastrutturale
Robinia pseudoacacia

223 223.00 223.00
Acer campestre

89 89.00 89.00
Crataegus monogyna

45 45.00 45.00
Sambucus nigra

223 223.00 223.00
Corylus avellana

22 22.00 22.00
Euonymus europaeus

200 200.00 200.00
Cornus sanguinea

178 178.00 178.00
Prunus spinosa

178 178.00 178.00
Viburnum opolus

178 178.00 178.00

Margine tipo 2a: fascia arbustiva - argine
vasca 1

Robinia pseudoacacia

189 189.00 189.00
Acer campestre

76 76.00 76.00
Crataegus monogyna

38 38.00 38.00
Sambucus nigra

38 38.00 38.00
Corylus avellana

19 19.00 19.00
Euonymus europaeus

94 94.00 94.00
Cornus sanguinea

76 76.00 76.00
Prunus spinosa

76 76.00 76.00

Viburnum opolus
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76 76.00 76.00
SECONDO SETTORE INVASO
Margine tipo 1 - fascia arbustiva -
mitigazione infrastrutturale
Robinia pseudoacacia
88 88.00 88.00
Acer campestre
35 35.00 35.00
Crataegus monogyna
18 18.00 18.00
Sambucus nigra
88 88.00 88.00
Corylus avellana
9 9.00 9.00
Euonymus europaeus
79 79.00 79.00
Cornus sanguinea
70 70.00 70.00
Prunus spinosa
70 70.00 70.00
Viburnum opolus
70 70.00 70.00
Margine tipo 2b: fascia arbustiva - argine
vasca 2
Robinia pseudoacacia
554 554.00 554.00
Acer campestre
221 221.00 221.00
Crataegus monogyna
111 111.00 111.00
Sambucus nigra
111 111.00 111.00
Corylus avellana
55 55.00 55.00
Euonymus europaeus
277 277.00 277.00
Cornus sanguinea
221 221.00 221.00
Prunus spinosa
221 221.00 221.00
Viburnum opolus
221 221.00 221.00
Margine tipo 3 - fascia alberata
Qr - Quercus robur
1471 1'471.00 1'471.00
Fe - Fraxinus ornus
491 491.00 491.00
Ag - Alnus glutinosa
491 491.00 491.00
Pa - Prunus avium
164 164.00 164.00
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Tc - Tilia cordata
164 164.00 164.00
Ac - Acer campestre
164 164.00 164.00

TERZO SETTORE INVASO

Margine tipo 1 - fascia arbustiva -
mitigazione infrastrutturale

Robinia pseudoacacia

224 224.00 224.00
Acer campestre

89 89.00 89.00
Crataegus monogyna

45 45.00 45.00
Sambucus nigra

224 224.00 224.00
Corylus avellana

22 22.00 22.00
Euonymus europaeus

201 201.00 201.00
Cornus sanguinea

179 179.00 179.00
Prunus spinosa

179 179.00 179.00
Viburnum opolus

179 179.00 179.00
Margine tipo 2b: fascia arbustiva - argine

vasca 3

Robinia pseudoacacia

53 53.00 53.00
Acer campestre

21 21.00 21.00
Crataegus monogyna

11 11.00 11.00
Sambucus nigra

11 11.00 11.00
Corylus avellana

5 5.00 5.00
Euonymus europaeus

27 27.00 27.00
Cornus sanguinea

21 21.00 21.00
Prunus spinosa

21 21.00 21.00
Viburnum opolus

21 21.00 21.00

Margine tipo 3 - fascia alberata
Qr - Quercus robur

645 645.00 645.00
Fe - Fraxinus ornus
215 215.00 215.00

Ag - Alnus glutinosa
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215 215.00 215.00
Pa - Prunus avium
72 72.00 72.00
Tc - Tilia cordata
72 72.00 72.00
Ac - Acer campestre
72 72.00 72.00
Totale Cadauno 10'306.00 2.97 30'608.82
369 [G.1.1.1 Inerbimento di superfici piane o poco

inclinate o comunque caratterizzate
da fenomeni erosivi superficiali
mediante spargimento manuale di un
idoeneo miscuglio di sementi a
seconda delle caratteristiche
ecologiche stazionali (semina a
Inerbimento di superfici piane o poco
inclinate o comunque caratterizzate da
fenomeni erosivi superficiali mediante
spargimento manuale di un idoeneo
miscuglio di sementi a seconda delle
caratteristiche ecologiche stazionali
(semina a spaglio). Parametri di
riferimento: semente 50 g/mq. Esclusa la
preparazione del piano di semina.

Rotatoria

650 650.00 650.00
Totale m2 650.00 1.03 669.50

370 |1U.06.240.002 |Filare monospecifico di arbusti della
0.b specie Crataegus Monogyna; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie,
ben accestite e con apparato radicale
ben sviluppato

Filare monospecifico di arbusti della specie
Crataegus Monogyna; le piante dovranno
essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e
con apparato radicale ben sviluppato;
messa a dimora con formazione di buca
adeguata, piantumazione, rinterro,
fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m?2
di acqua. In vaso di diametro 18 cm.

Sistemazione rotatoria
Crataegus monogyna

515 515.00 515.00
Totale Cadauno 515.00 8.58 4'418.70

371 |D.3.7 Posa di bio-dischi pacciamanti
(riferimento 45 cm di diametro),
compreso ancoraggio con picchetti,
compresa la fornitura.

Rotatoria
515 515.00 515.00
Primo settore invaso
margine tipo 1

1336 1'336.00 1'336.00
margine tipo 2a
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682 682.00 682.00
Secondo settore invaso
margine tipo 1

527 527.00 527.00
margine tipo 2b

1992 1'992.00 1'992.00
margine tipo 3

2943 2'943.00 2'943.00

Terzo settore invaso
margine tipo 1

1342 1'342.00 1'342.00
margine tipo 2b
191 191.00 191.00
margine tipo 3
1290 1'290.00 1'290.00
Totale Cadauno 10'818.00 1.82 19'688.76
372 |C.1.6 Cannucce in bambu per sostegno

piantine e/o protezioni individuali
(lunghezza 1,5 m)

Primo settore invaso
margine tipo 1

1336 1'336.00 1'336.00
margine tipo 2a
682 682.00 682.00

Secondo settore invaso
margine tipo 1

527 527.00 527.00
margine tipo 2b

1992 1'992.00 1'992.00
margine tipo 3

2943 2'943.00 2'943.00

Terzo settore invaso
margine tipo 1

1342 1'342.00 1'342.00
margine tipo 2b
191 191.00 191.00
margine tipo 3
1290 1'290.00 1'290.00
Totale Cadauno 10'303.00 0.21 2'163.63
373 |D.2.1.1 Apertura manuale di buca misura di

riferimento 40x40x40 cm in terreno
di media consistenza. Esclusa la
fornitura del materiale vegetale.

Primo settore invaso
margine tipo 1

1336 1'336.00 1'336.00
margine tipo 2a
682 682.00 682.00

Secondo settore invaso
margine tipo 1
527 527.00 527.00
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margine tipo 2b
1992 1'992.00 1'992.00

Terzo settore invaso
margine tipo 1

1342 1'342.00 1'342.00
margine tipo 2b
191 191.00 191.00
Totale Cadauno 6'070.00 2.23 13'536.10

374 |1U.06.210.003 |Piante latifoglie con zolla e garanzia
0.e d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane
di terra con apparato radicale ben
sviluppato.

Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua, di
circonferenza 19-20 cm.

Sesto di impianto: 5x 5 m

Secondo settore invaso
Margine tipo 3
Qr - Quercus robur

164 164.00 164.00
Tc - Tilia cordata
18 18.00 18.00

Terzo settore invaso
Margine tipo 3
Qr - Quercus robur

72 72.00 72.00
Tc - Tilia cordata
8 8.00 8.00
Totale Cadauno 262.00 195.37 51'186.94

375 |1U.06.210.002 |Piante latifoglie con zolla e garanzia
0.e d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane
di terra con apparato radicale ben
sviluppato.

Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di
concimi 0 ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua, di
circonferenza 19-20 cm.

Secondo settore invaso
Margine tipo 3
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Fe - Fraxinus ornus
55 55.00 55.00
Ag - Alnus glutinosa
55 55.00 55.00

Terzo settore invaso
Margine tipo 3
Fe - Fraxinus ornus

24 24.00 24.00
Ag - Alnus glutinosa
24 24.00 24.00
Totale Cadauno 158.00 150.17 23'726.86

376 |1U.06.260.003 |Piante latifoglie con zolla e garanzia
0.c d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane
di terra con apparato radicale ben
sviluppato.

Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di

concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua, di
circonferenza 19-20 cm.

Secondo settore invaso
Margine tipo 3

Pa - Prunus avium

18 18.00 18.00

Terzo settore invaso
Margine tipo 3
Pa - Prunus avium

8 8.00 8.00
Totale Cadauno 26.00 104.98 2'729.48

377 |1U.06.210.006 |Piante latifoglie con zolla e garanzia
0.e d'uso, di pronto effetto, prive di
malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni al tronco e pane
di terra con apparato radicale ben
sviluppato.

Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al
tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a
filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di

concimi o ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua, di
circonferenza 19-20 cm.

Secondo settore invaso
Margine tipo 3

Ac - Acer campestre
18 18.00 18.00
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Terzo settore invaso
Margine tipo 3
Ac - Acer campestre
8 8.00 8.00
Totale Cadauno 26.00 234.71 6'102.46
378 |C.1.5 Palo tutore per piante a pronto
effetto diametro di riferimento 8 cm
altezza di riferimento 2 m fuori terra,
comprensivo di legaccio in materiale
idoneo non abrasivo per la corteccia.
Secondo settore invaso
margine tipo 3
327 327.00 327.00
Terzo settore invaso
margine tipo 3
144 144.00 144.00
Totale Cadauno 471.00 4.44 2'091.24
379 |[C.1.11 Fornitura e posa in opera di tubo
corrugato flessibile in PVC forato
diametro 100 mm, in rotoli, per alberi
sviluppati.
Secondo settore invaso
margine tipo 3
327 327.00 327.00
Terzo settore invaso
margine tipo 3
144 144.00 144.00
Totale Cadauno 471.00 1.48 697.08
380 [C.1.4 Protezioni individuali tubolari in PVC
fotodegradabile (shelter) di altezza
fino a cm 100 per arbusti forestali.
Secondo settore invaso
margine tipo 3
2943 2'943.00 2'943.00
Terzo settore invaso
margine tipo 3
1290 1'290.00 1'290.00
Totale Cadauno 4'233.00 0.80 3'386.40
381 |1C.22.450.001 |Recinzione realizzata con rete
0.b elettrosaldata zincata e plasticata
Recinzione realizzata con rete
elettrosaldata zincata e plasticata, a fili
orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm
circa, filo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e
plasticati, collari di tensione, tenditori,
legature, fili di tensione zincati e plasticati
ad interasse di 50 cm circa. Compresa la
posa in opera nonche le assistenze
murarie, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e
saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm
Primo settore invaso
210 * (1,3) 210.00 1.30 273.00
68 * (1,3) 68.00 1.30 88.40
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163 * (1,3) 163.00 1.30 211.90

25 *(1,3) 25.00 1.30 32.50

Secondo settore invaso

194 * (1,3) 194.00 1.30 252.20

476 * (1,3) 476.00 1.30 618.80

65 * (1,3) 65.00 1.30 84.50

100 * (1,3) 100.00 1.30 130.00

Terzo settore invaso

750 * (1,3) 750.00 1.30 975.00

170 * (1,3) 170.00 1.30 221.00

Totale m2 2'887.30 17.86 51'567.18

OC.E1.5027 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato
di base costituito da miscela di
pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e
sabbia, impastato a caldo con bitume
in misura tra il 2% ed il 3% del peso
degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme
Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di pietrisco di diametro
da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo
con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del
peso degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme CNR,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

382 |[OC.E1.5027.b |spessore reso sino a 10 cm

spessore reso sino a 10 cm

pavimentazione nei pressi del pozzo

650 650.00 650.00
Totale m2 650.00 14.49 9'418.50

383 [1C.22.080.003 |Manufatti diversi eseguiti su
0.a ordinazione specifica, con I'impiego di
profilati, sagomati di qualsiasi tipo,
lamiere pressopiegate, da impiegarsi
anche come parti decorative; in
opera, compresi gli accessori,
I'assistenza muraria e i piani di lavoro
Manufatti diversi eseguiti su ordinazione
specifica, con I'impiego di profilati,
sagomati di qualsiasi tipo, lamiere
pressopiegate, da impiegarsi anche come
parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, I'assistenza muraria e i piani di
lavoro interni:

a) in ferro

Lamierino metallico h 150 mm sp 3 mm -
peso Kg/m = 3,53 kg

pavimentazioni zona pozzo

Lamierino metallico h 150 mm sp 3 mm -
peso Kg/m = 3,53 kg

(3,53) * 290 3.53 290.00 1'023.70
Totale kg 1'023.70 6.19 6'336.70
384 |[1C.22.100.001 |Sovrapprezzo per zincatura di
0.b carpenteria metallica: b) -
elettrolitica
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Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria

metallica: b) - elettrolitica

pavimentazioni zona pozzo

(1,57) * 290 1.57 290.00 455.30
Totale kg 455.30 0.75 341.48

385 |1U.04.130.002 |Massetto di sottofondo per
0.a marciapiedi eseguito con
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
cemento, spessore fino a 12 cm: a) -
con calcestruzzo preconfezionato

pavimentazioni zona pozzo
12 * 650 12.00 650.00 7'800.00
Totale mgxcm 7'800.00 0.80 6'240.00

386 |1U.04.120.005 |Strato di wusura in conglomerato
0.b bituminoso, costituito da graniglie e
pietrischetti di rocce omogenee,
sabbie e additivi, confezionato a
caldo con bitume penetrazione >60,
dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta
di additivo attivante I'adesione
("dopes" di

Strato di usura in conglomerato
bituminoso, costituito da graniglie e
pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e
additivi, confezionato a caldo con bitume
penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5%
con l'aggiunta di additivo attivante
I'adesione ("dopes" di adesivita) e con
percentuale dei vuoti massima del 7%.
Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa, la
stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso.
Per spessore medio compattato:

30 mm

pavimentazioni zona pozzo

650 650.00 650.00
Totale m2 650.00 6.04 3'926.00
387 [1U.04.120.013 |Formazione di pavimentazione in
5.a asfalto colato carreggiabile e
carrabile granigliato adatto

all'utilizzo a basse temperature e
consigliato per pavimentazione di
ponti e \viadotti in acciaio o
calcestruzzo, nelle dovute proporzioni
con bitumi, filler e

Formazione di pavimentazione in asfalto
colato carreggiabile e carrabile granigliato
adatto all'utilizzo a basse temperature e
consigliato per pavimentazione di ponti e
viadotti in acciaio o calcestruzzo, nelle
dovute proporzioni con bitumi, filler ed
inerti di adeguata granulometria,
completamente impermeabile, resistente
all'usura, posto in un solo strato di mm 25
comprese le difese delle aree di lavoro, la
pulizia del fondo ed ogni altro onere
relativo.

Per analogia :

Strato di finitura per pavimentazioni in
asfalto, costituita da resinatura in 2 mani a
spruzzo con resina acrilica neutra bi-
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388

389

390

391

392

393

H.5

1U.05.150.001
0.b

NP.13

1U.05.150.001
0.b

1U.05.100.003
0

componente in base acquosa. Pittura non
ingiallente, bi-componente, a base neutra,
idrosolubile, a base di polimeri acrilici e
cariche a granulometria mista. Le modalita
di posa dovranno essere eseguite a
disegno, secondo le prescrizioni progettuali
e le procedure indicate dal produttore.

pavimentazioni zona pozzo

650
Totale m2

Fornitura di panchina a tre posti
dotata di schienale. Materiale: legno
stagionato di origine locale o
europea. Parametri di
riferimento:195 x 60 x 42 cm (altezza
fuori terra 80 cm).

14
Totale Cadauno

Posa in opera di panchina a tre posti
(cod. C.8.4)

14

Totale Cadauno

Segnale di qualsiasi forma e
dimensione con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi elementi
di fissaggio al sostegno: - in pellicola
di classe 2

15
Totale m2

Fornitura e posa di pannello
informativo, realizzato in acciao
zincato a caldo e verniciato

Fornitura e posa di pannello informativo,
realizzato in acciao zincato a caldo e
verniciato, compresa la realizzazione di
grafica tramite stampa serigrafica,
compresa l'assistenza muraria, la
realizzazione della fondazione di sostegno
in cls e tutto quanto necessario a dare
I'opera finita alla perfetta regola dell'arte.

5

Totale cad

Segnale di qualsiasi forma e
dimensione con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi elementi
di fissaggio al sostegno: - in pellicola
di classe 2

Segnaletica attraversamento ciclabile
4
Totale m2

Segnaletica orizzontale eseguita con
prodotti permanenti forniti
dall'impresa, rifrangenti,
antisdrucciolevoli, dotata di elementi
in rilievo che producono un effetto
sonoro o vibrazione sul veicolo

Segnaletica orizzontale eseguita con

650.00

14.00

14.00

15.00

4.00

650.00

650.00

14.00

14.00

14.00

14.00

15.00

15.00

(9]

4.00

4.00

19.80

369.91

420.35

233.23

1'200.00

233.23

12'870.00

5'178.74

5'884.90

3'498.45

6'000.00

932.92
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prodotti permanenti forniti dall'impresa,
rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di
elementi in rilievo che producono un
effetto sonoro o vibrazione sul veicolo,
compreso ogni onere per attrezzature e
pulizia delle zone di impianto.

Segnaletica attraversamento ciclabile

13 13.00 13.00
Totale m2 13.00 20.83 270.79

394 |[1U.04.250.013 |Dissuasore stradale (Parigina),
0.b altezza cm 93, diametro base cm
10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563,
verniciatura e protezione

Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm
93, diametro base cm 10,2, in ghisa
sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e
protezione con:

- sabbiatura grado Sa2;

- mano di primer monocomponente allo
zinco;

- mano di primer epossidico bicomponente
al fosfato di zinco;

- mano applicata per immersione di primer
sintetico a base di resine alchidiche;

- mano di finitura di smalto alchidico.
Corpo di fissaggio a terra in muratura di
ghisa, altezza 20 cm, in unione con il corpo
del dissuasore tramite fusione diretta o
dado di fissaggio, da cementare al plinto di
fondazione.

Compresa predisposizione del foro di
alloggiamento, raccolta macerie e
trasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata.

Nei tipi: mobile
Segnaletica attraversamento ciclabile
4 4 4
Totale cad 4 220.06 880.24
0C.D1.5008 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Taglio di superfici piane con macchine
taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni e solette) in
conglomerato bituminoso e
cementizio anche armato per Ila
creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di
st
Taglio di superfici piane con macchine
taglia giunti con motore elettrico o diesel
(pavimentazioni e solette) in conglomerato
bituminoso e cementizio anche armato per
la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade,
aeroporti, pavimenti industriali, solette,
ecc.: su superfici in  conglomerato
bituminoso:
395 |OC.D1.5008.a |profondita di taglio fino a 50 mm
profondita di taglio fino a 50 mm
Bypass ecologico per microfauna
20 20 20
Totale m 20 2.35 47.00
OC.E1 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI
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396 |OC.E1.5091 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Scarificazione di massicciata stradale
eseguita con mezzi meccanici
compreso I'allontanamento del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm
massimo

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Scarificazione
di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici compreso I'allontanamento del
materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm
massimo

Bypass ecologico per microfauna

10 * (1,5) 10.00 1.50 15.00
Totale m2 15.00 2.89 43.35

0C.A1.5002 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI
CON MEZZI MECCANICI Scavo a sezione
obbligata, fino alla profondita di 2 m,
compresa l'estrazione e ['aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
non superiore a 0,25 m3, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m:

397 |OC.A1.5002.a |in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Bypass ecologico per microfauna

10 * (1,5) * (1,5) 10.00 1.50 1.50 22.50
2 %10 * (1,5) * (0,5) 2.00 10.00 1.50 0.50 15.00
Totale m3 37.50 5.16 193.50

0OC.D1.5125 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

ONERI DI DISCARICA Oneri di
discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito con legge 28/12/1995
n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b),

ONERI DI DISCARICA Oneri di discarica, al
netto del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28.
Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli
oneri di discarica di cui al punto a). Si
precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o
i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi:
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398 |OC.D1.5125.a |inerti (calcolati in base al volume

effettivo di scavo e demolizione)

inerti (calcolati in base al volume effettivo

di scavo e demolizione)

Bypass ecologico per microfauna

15 *(0,3) 15.00 0.30 4.50
Totale m3 4.50 6.63 29.84

399 |OC.D1.5125.b |Tributo speciale (Legge Regione
Lombardia del 14/07/2003, n. 10
d'applicazione della Legge
549/1995)

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della
Legge 549/1995)

Bypass ecologico per microfauna

(1,8) * (4,5) 1.80 4.50 8.10
Totale 8.10 1.03 8.34

OC.A3.5010 MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME
E ACCIAIO PER C.A.

MALTE, CALCESTRUZZI, CASSEFORME E
ACCIAIO PER C.A.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previ
CONGLOMERATI CEMENTIZIL
PRECONFEZIONATI Magrone di
sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:

400 |OC.A3.5010.a (150 kg/m3

150 kg/m3
Bypass ecologico per microfauna
10 * (0,8) * (,15) 10.00 0.80 0.15 1.20
Totale m3 1.20 80.20 96.24
401 |NP.50 Fornitura e posa in opera di

manufatto scatolare di dimensioni

interne 0,5x0,3 m

Bypass ecologico per microfauna

10 10.00 10.00
Totale m 10.00 250.00 2'500.00

0OC.A1.5010 MOVIMENTI DI TERRA

MOVIMENTI DI TERRA

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati
dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

-181-



anTec___

STUDIO PNAOLETTI

ANALISI DEI PREZZI A CORPO

Lavori a corpo
PC.12 - OPERE INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA'| PREZZO | IMPORTO

N. CODICE SIMILI LUNG. | LARG. ALT.

Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, i compattamento a strati dei
materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto:

402 |[OC.A1.5010.a |con materiale di risulta proveniente
da scavo

con materiale di risulta proveniente da
scavo

Bypass ecologico per microfauna

10 * (1,5) * (1,5) 10.00 1.50 1.50 22.50
-1%10 * (,9) * (,8) -1.00 10.00 0.90 0.80 -7.20
Totale m3 15.30 7.36 112.61

OC.E1.5027 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato
di base costituito da miscela di
pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e
sabbia, impastato a caldo con bitume
in misura tra il 2% ed il 3% del peso
degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme
Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di pietrisco di diametro
da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo
con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del
peso degli inerti, in idonei impianti di
dosaggio, conformemente alle norme CNR,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

403 |[OC.E1.5027.b |spessore reso sino a 10 cm

spessore reso sino a 10 cm

Bypass ecologico per microfauna

10 * (1,5) 10.00 1.50 15.00
Totale m2 15.00 14.49 217.35

OC.E1.5028 LAVORI STRADALI

LAVORI STRADALI

Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) costituito da
miscela di pietrischetto, graniglia e
sabbia dimensione massima fino a 3
cm e da bitume puro in ragione del 4
+ 5%, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con
Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela
di pietrischetto, graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 c¢cm e da
bitume puro in ragione del 4 + 5%,
confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi  rulli; compreso  ogni
predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito:

404 |[OC.E1.5028.b |spessore reso sino a 6 cm

spessore reso sino a 6 cm

Bypass ecologico per microfauna

10 * (1,5) 10.00 1.50 15.00
Totale m2 15.00 9.42 141.30

OC.E1.5029 LAVORI STRADALI
LAVORI STRADALI
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Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alla prova Los Angeles
(CNR BU n° 34), confezionato a caldo
in idoneo impianto, in quantita non
inferiore al 5% del peso degli iner
Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente perdita in
peso alla prova Los Angeles (CNR BU n°
34), confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantita non inferiore al 5%
del peso degli inerti conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura
e stesa del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/m2 di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:

405 |[OC.E1.5029.a |spessore reso sino a 3 cm

spessore reso sino a 3 cm

Bypass ecologico per microfauna

10 * (1,5) 10.00 1.50 15.00

Totale m2 15.00 6.82 102.30

Totale PC.12 - OPERE INSERIMENTO 277'843.70
PAESAGGISTICO Euro

Totale PC.12 - OPERE INSERIMENTO 277'843.70
PAESAGGISTICO Euro

Totale Lavori a corpo Euro 23'209'874.3

1

Importo Lavori Euro 23'209'874.3

1
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A) LAVORI

Lavori a corpo 23'209'874.31

PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE - I SETTORE 1'798'669.42

PC.02 - INVASO DI LAMINAZIONE - II SETTORE 8'388'669.89

PC.03 - INVASO DI LAMINAZIONE - III SETTORE 3'967'404.10

PC.04 - OPERE DI PRESA SUL CSNO 1'033'277.37

PC.05 - CANALE DI ALIMENTAZIONE INVASI 917'285.40

PC.06 - OPERA DI PRESA SUL T. GARBOGERA 143'459.16

PC.07 - OPERA DI PRESA SUL T. PUDIGA 209'511.48

PC.08 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E OPERE DI COLLEGAMENTO INVASI 4'331'168.66

PC.09 - CANALE DI SCARICO NEL CSNO 545'414.73

PC.10 - OPERE CIVILI - IMPIANTI ELETTRICI 583'630.10

PC.11 - ADEGUAMENTO CSNO 1'013'540.30
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	diametro 14 ÷ 30 mm
	Fornitura e posa in opera di manufatto scatolare d
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	per passaggio a classe di esposizione XA2 con rapp
	pannelli metallici standard
	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per
	diametro 14 ÷ 30 mm
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	Fornitura e posa in opera di n. 5 piezometri, di c
	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico co
	Fornitura e posa in opera di pozzo per emungimento
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	per passaggio a classe di esposizione XC4 con area
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	Oneri per uso vibrofinitrice per getto calcestruzz

	PC.12 - OPERE INSERIMENTO PAESAGGISTICO
	Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della me
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	Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso, di p
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	Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso, di p
	Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso, di p
	Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso, di p
	Piante latifoglie con zolla e garanzia d'uso, di p
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	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zinc
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