

PROGETTO DEFINITIVO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE
SUL FIUME SEVESO IN COMUNE DI SENAGO (MI)

ATTI

Cod.	Rev.	Titolo
A.1	03	Relazione generale
A.2	02	Sintesi dello studio delle alternative di ubicazione della vasca di laminazione
A.3	02	Relazione tecnica descrittiva delle opere in progetto
A.4.1	03	Relazione idrologico-idraulica
All-A.4.1	02	Studio idrologico-idraulico del T. Seveso
A.4.2	02	Relazione sulla qualità delle acque del T. Seveso, del T. Pudiga e del T. Garbogera
A.4.3	03	Relazione geologica-idrogeologica
A.4.4	02	Relazione geologico-tecnica
A.4.5	03	Modello di gestione dell'opera di laminazione
A.4.6	02	Relazione sulla gestione delle materie
A.4.7	03	Relazione interferenza sottoservizi
A.4.8.1	02	Documento di valutazione archeologica preventiva
A.4.8.2	02	Indagine archeologica preventiva
A.4.9	02	Relazione di calcolo strutturale
A.4.10	02	Relazione impianti elettrici
A.4.11	02	Relazione paratoie
A.5	02	Relazione paesaggistica
A.6.1	03	Analisi Nuovi Prezzi
A.6.2	03	Analisi dei prezzi a corpo
A.6.3	03	Descrizione dei prezzi a corpo
A.6.4	03	Stima delle opere
A.6.5	03	Quadro economico di progetto
A.7	02	Piano particellare di esproprio
A.8.1	02	Studio idraulico conseguente al collasso arginale - perimetrazione aree allagamento
A.8.2	02	Schema di disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza dello sbarramento dell'invaso
A.9	03	Elenco dei prezzi unitari convenzionali per il calcolo del SAL
A.10.1	03	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa
A.10.2	02	Capitolato speciale d'appalto - norme per la misurazione delle lavorazioni
A.10.3	03	Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche
A.11	03	Schema di contratto
A.12	03	Cronoprogramma
A.13.1	03	Piano di sicurezza e coordinamento
A.13.2	02	Fascicolo dell'opera
A.13.3	03	Quadro di incidenza della manodopera
A.14	02	Piano di manutenzione