



AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO NELLE AREE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI - ORD. 732/2020 - DL 73/2021 - LR 19/2021 - DGR 2276/2023 - EMILIA ORIENTALE CAPITOLO DI SPESA 201213/2

MO-E1402

Adeguamento alla piena con tempo di ritorno 50 anni delle arginature e delle opere di regolazione della Cassa di Espansione sul F. Secchia - stralcio 5

REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE: RINATURAZIONI

Importo complessivo: 1 172 553,39 € (somme a disposizione)

ELENCO ELABORATI

Allegato n.: **00**

Progettisti: Dott. for. Enrico Pozzi
Ordine Agronomi e Forestali di
Varese - 203
via Verdi 101 21036 Gemonio (VA) -
E_MAIL: ambiente@edfpozzi.it

Data: 12.2024

Perizia n.

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Ing. Massimo Valente)

Collaboratori:

DOCUMENTI DI PROGETTO DI COMPENSAZIONE FORESTALE – RINATURAZIONI

- Relazione tecnica generale (REL_GEN_01).
- Relazione CAM (REL_GEN_02).
- Piano particellare (REL_GEN_03).
- Relazione di cantierizzazione (REL_GEN_04).
- Elenco prezzi (REL_DOC_01).
- Computo metrico estimativo (REL_DOC_02).
- Quadro di incidenza della manodopera (REL_DOC_03).
- Cronoprogramma (REL_DOC_04).
- Capitolato speciale d'Appalto (REL_DOC_05).
- Schema di contratto (REL_DOC_06).
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (REL_DOC_07).
- Quadro economico (REL_DOC_08).
- Screening di Incidenza (REL_DOC_09).

ELABORATI GRAFICI

TAV. 01 – Planimetria generale degli interventi

TAV. 02A - Stato di fatto Id03

TAV. 02B - Stato di fatto Id09Agg

TAV. 02C - Stato di fatto Id12q

TAV. 03A - Stato di progetto Id03

TAV. 03B - Stato di progetto Id09Agg

TAV. 03C - Stato di progetto Id12q