
N° COD. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
lunghezz

a (m)
larghezz

a (m)
altezza 

(m)
pezzi/kg

quantità 
parziale

quantità 
totale voce

IMPORTO

Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori
terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogn i onere e
magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo
le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanic i e con
intervento manuale ove occorrente, incluso il caric o e trasporto
del materiale di risulta a discarica controllata, c on esclusione degli
oneri di discarica:

1 B01001b per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno
Demolizione ponte esistente mc 360,00 € 22,64 90,00 4,00 360,00 360,00 € 8.150,40

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non super iore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto
e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un  massimo di
1.500 m:

2 A01002a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Fondazioni mc 270,00 € 5,10 18,00 7,50 2,00 270,00 270,00 € 1.377,00

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogn i metro o
frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m:

3 A01003a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Fondazioni mc 144,00 € 0,51 10,00 7,20 2,00 144,00 144,00 € 73,44

ANALISI Prezzi interne AIPo

A.I.Po - Agenzia Interregionale per il fiume Po

PR-E-382-M - "Lavori urgenti di manutenzione straor dinaria per la messa in sicurezza dell'attraversame nto della via alziaia su canale Fossetta e 
rirpistino della curva di regolazione alveo di magr a n. 28 in destra di Po in località Sacca in comune  di Colorno (PR).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PREZZIARI DI RIFERIMENTO: 
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE D ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - EDIZIONE LUGLIO 2012
PREZZARIO AIPO anno 2000

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI 1 di 9



N° COD. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA'
PREZZO 
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Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recuper o di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata  con autocarri,
con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimen to e
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali  oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di s cavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:

4 A01009a per trasporti fino a 10 km - materiale risulta scavo fondazioni mc/km 2700,00 € 0,72 18,00 7,50 2,00 10,00 2700,00 2700,00 € 1.944,00
A01009a per trasporti fino a 10 km - materiale risulta perforazione pali mc/km 240,00 € 0,72 15,00 0,20 16,00 5,00 240,00 240,00 € 172,80

5 A01009b per ogni km in più oltre i primi 10 - materiale risulta scavo fondazioni mc/km 2700,00 € 0,57 18,00 7,50 2,00 10,00 2700,00 2700,00 € 1.539,00
A01009b per ogni km in più oltre i primi 10 - materiale risulta perforazione pali mc/km 480,00 € 0,57 15,00 0,20 16,00 10,00 480,00 480,00 € 273,60

6 N.P.6 Oneri di discarica per materiale di risulta
Materiale demolizione ponte mc 307,13 € 20,00 15,00 3,50 5,85 307,13 307,13 € 6.142,50
Materiale risulta da scavo mc 270,00 € 20,00 18,00 7,50 2,00 270,00 270,00 € 5.400,00
Materiale risulta perforazione pali mc 48,00 € 20,00 15,00 0,20 16,00 48,00 48,00 € 960,00

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fus to in calcestruzzo
armato C35/45 (Rck 45 N/mmq), compresa la formazion e del
foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eve ntuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla b ase che lungo il
fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza
fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gl i oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi
in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro  di armatura e la
fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro
di palo fino alla profondità di 20 m:

7 A02044a in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione
superiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 500 mm
Pali di fondazione m 240,00 € 95,16 15,00 16,00 240,00 240,00 € 22.838,40

8 A02058 Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio a d aderenza
migliorata del tipo B450 C, fornite, lavorate e pos te in opera
compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale le gatura con filo
di ferro cotto

Pali di fondazione kg 5000,00 € 1,78 302,40 16,00 5000,00 5000,00 € 8.900,00
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Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande enti tà, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa  la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibra zione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a  perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le cassefor me, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

9 A03017a tipo magro
Sottofondazioni mc 36,00 € 78,41 6,00 3,00 2,00 36,00 36,00 € 2.822,76

Casseforme rette o centinate per getti di conglomer ati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarm o, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m d al piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secon do la
superficie effettiva delle casseforme a contatto co n il calcestruzzo:

10 A03020b per plinti di fondazione: pannelli di legno
Basamento parapetto mq 12,80 € 27,42 8,00 0,40 4,00 12,80 12,80 € 350,98
Fondazioni: platea mq 19,52 € 27,42 12,20 0,80 2,00 19,52 19,52 € 535,24
Fondazioni: spalle e muri andatori mq 87,48 € 27,42 16,20 2,70 2,00 87,48 87,48 € 2.398,70

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenz a
caratteristica e classe di esposizione XD3, dimensi one massima
degli inerti pari a 16 mm, classe di lavorabilità ( slump) S4
(fluida), rapporto A/C <= 0,45, gettato in opera, p er operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecnic he previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il  suo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un' opera realizzata
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro
di armatura da compensarsi con prezzi a parte:

11 A03018d classe di resistenza a compressione C35/45 (Rck 45 N/mmq)
Basamento parapetto mc 0,40 € 171,06 1,00 0,25 0,40 4,00 0,40 0,40 € 68,42
Fondazioni: platea mc 22,88 € 171,06 14,30 0,80 2,00 22,88 22,88 € 3.913,85
Fondazioni: spalle e muri andatori mc 17,82 € 171,06 3,30 2,70 2,00 17,82 17,82 € 3.048,29

Acciaio in barre per armature di conglomerato cemen tizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e post o in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. ; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Cons iglio
Superiore dei LL.PP:

12 A03029e diametro 14 ÷ 30 mm
Opere di fondazione kg 4000,00 € 1,38 4000,00 4000,00 4000,00 € 5.520,00
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13 N.P.1
Cassaforma tipo "PERI DOMINO" per il getto facciavista di co nglomerato
cementizio armato per la formazione delle travi ad arco pogg ianti sulle spalle
e della soletta di impalcato, completa di puntelli di stabil izzazione, passerelle
di servizio per il getto, accessori di collegamento moduli, tiranti DW15.
Comprensiva di puntellamento con sistema tipo "PERI-TAVOL I MULTIPROP"
costituiti da puntelli in alluminio collegati da telai MRK i n alluminio, a
sostegno del CASSERO DI FONDO, costituito da correnti metal lici d’orditura
primaria e travi reticolari in legno GT24, elementi di giunz ione moduli,
parapetti di protezione anticaduta, centine di supporto pe r curvatura manto,
manto spess. 21 mm a contatto del getto, accessori per l’anco raggio ai getti
già eseguiti, con tasselli chimici. 

La struttura di puntellamento poggia in parte sul terreno e i n parte su una
serie di “DOPPIA TRAVE U200”, posta a scavalco del corso d’ac qua,
completa di orditure per la realizzazione di un piano di lavo ro e di parapetti
di protezione anticaduta fruibili anche per le lavorazioni di rivestimento
esterno in pietra ricostruita. Dotazione per il sostegno di due travi ad arco e
soletta di impalcato. Compreso sovrapprezzo per getto facc iavista, trasporto,
stoccaggio, montaggio, disarmante, smontaggio, blocchi i n cls per appoggio
travi, irrigidimenti ed ogni onere per l'esecuzione  a regola d'arte.
casseratura e puntellamento per getto travi e soletta a corpo 1,00 € 54.500,00 1,00 1,00 1,00 € 54.500,00

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenz a
caratteristica e classe di esposizione XD3, dimensi one massima
degli inerti pari a 16 mm, classe di lavorabilità ( slump) S4
(fluida), rapporto A/C <= 0,45, gettato in opera, p er operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecnic he previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il  suo spargimento,
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un' opera realizzata
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro
di armatura da compensarsi con prezzi a parte:

14 A03018d classe di resistenza a compressione C35/45 (Rck 45 N/mmq)
Travi ponte mc 31,20 € 178,45 26,00 0,60 2,00 31,20 31,20 € 5.567,64
Impalcato ponte mc 19,67 € 178,45 19,00 2,30 0,45 19,67 19,67 € 3.509,22
Cordolino contenimento pavimentazione mc 0,51 € 178,45 20,20 0,25 0,10 0,51 0,51 € 90,12

15 N.P.3 Sovraprezzo per l'additivazione dei calcestruzzi pe r getti interrati al fine di 
renderli impermeabili, mediante aggiunta in fase di  confezionamento di 
apposito prodotto cristallizzante tipo "Penetron Ad mix" nelle dosi e nei modi 
dettati dalla casa produttrice. Nel prezzo è compre so l'assistenza ed il 
controllo fin dal confezionamento del calcestruzzo delle modalità di utilizzo 
dell'additivo
Fondazioni mc 46,00 € 43,01 23,00 2,00 46,00 46,00 € 1.978,46
Travi ponte mc 31,20 € 43,01 26,00 0,60 2,00 31,20 31,20 € 1.341,91
Impalcato ponte mc 19,67 € 43,01 19,00 2,30 0,45 19,67 19,67 € 845,79
Cordolino contenimento pavimentazione mc 0,51 € 43,01 20,20 0,25 0,10 0,51 0,51 € 21,72
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Acciaio in barre per armature di conglomerato cemen tizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e post o in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. ; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Cons iglio
Superiore dei LL.PP:

16 A03029e diametro 14 ÷ 30 mm
Impalcato e travi ponte kg 10500,00 € 1,38 10500,00 10500,00 10500,00 € 14.490,00

17 N.P.2 Pavimentazione tipo "Levocell - Pieri® Chromofibre Vba neutro"

Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita
mediante l’impiego di un calcestruzzo con Rck 300, classe di esposizione
ambientale XC4, ghiaia a vista, gettato in opera, spessore cm 10
Ponte e rampe accesso mq 66,60 € 53,87 22,20 3,00 66,60 66,60 € 3.587,74

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magis tero per dare
l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle  sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda:
sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato prevernic iato da 8/10

18 A07074d
scossalina colore "corten" di protezione superiore muretto di appggio parapetto m 44,40 € 22,77 22,20 2,00 44,40 44,40 € 1.010,99

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolar e con eventuale
impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cance llate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spart iti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, gu ide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con f ori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie: parapetto

19 A17006c Parapetto laterale ponte kg 976,80 € 6,19 22,20 2,00 22,00 976,80 976,80 € 6.046,39
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Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di  protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottene re un prodotto
finito secondo norma UNI EN ISO 1461

20 A17053 Parapetto laterale ponte kg 976,80 € 0,39 976,80 976,80 976,80 € 380,95

Verniciatura per opere in ferro, compreso ogni mezz o d'opera, onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte :
 a polvere effetto "Corten"

21 A20048c Parapetto laterale ponte mq 44,40 € 16,71 22,20 2,00 44,40 44,40 € 741,92

22 N.P.6 Fornitura e posa in opere di marker stradale con ot tica bifacciale avente 
contenitore il alluminio pressofuso a profilo ribas sato da 20mm massimi di 
altezza, numero 2 LED per lato ad alta luminosità d i colore bianco, con 
funzionamento luce continua, funzionamento di tipo crepuscolare (notturno). 
Incassato a terra con speciale resina.
Segnapasso fotovoltaici LED - passo 1/m cad 16,00 € 84,05 8,00 2,00 16,00 16,00 € 1.344,80

23 A04009 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro te rra, ecc.,
realizzato tramite riempimento di cavità con schegg ioni di cava,
compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati
anche con l'ausilio di mezzi meccanici
Drenanggio a monte spalle mc 18,90 € 31,44 3,50 1,00 2,70 2,00 18,90 18,90 € 594,22

24 C01022b Strato di separazione per cassonetti stradali e/o p iano di posa di
rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno d i fondazione e
materiale di riporto, con funzione di separazione e  filtrazione, di
geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da f ibre in fiocco di
prima scelta in poliestere o polipropilene, coesion ato meccanicamente 
mediante agugliatura, esenti da trattamenti
chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allun gamento al
carico massimo 80%: massa areica >= 300 g/mq, resis tenza a trazione >= 18 
kN/m
Drenanggio a monte spalle mq 40,00 € 2,88 4,00 5,00 2,00 40,00 40,00 € 115,20

25 E01003c Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad  alta densità PE 100 
diametro esterno 110 mm conforme alla norma UNI EN 12201, PN 16 (SDR 11) 
per formazione cavidotto al di sotto dell'impalcato  del ponte, compreso 
realizzazione fori di passaggio nella pila del pont e, fissaggio con occhielli in 
acciaio inox e infilaggio e connessione cavi elettr ici e ogni altro onere per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Cavidotto per connessione elettrica edificio m 30,00 € 19,03 30,00 30,00 30,00 € 570,90
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26 E01003c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefa bbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissi one di tubi,
senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,  ecc. incluso
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg
Per connessione elettrica edificio cad 2,00 € 93,21 2,00 2,00 2,00 € 186,42

27 C02056a Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma U NI EN 1563
per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con re sistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 de lla norma
UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulic a, costituito da
telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio  e coperchio con
superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con  barretta per
l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marca tura riportante la
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'id entificazione del
produttore ed il marchio di qualità rilasciato da e nte di
certificazione indipendente. Montato in opera compr eso ogni
onere e magistero su preesistente pozzetto:
telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50
mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore  ed
antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 30 0 x 300 mm,
peso totale 19,5 kg circa
Per connessione elettrica edificio cad 2,00 € 98,01 2,00 2,00 2,00 € 196,02

28 A01010a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il  compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimen to delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:  con materiale di risulta 
proveniente da scavo
Reinterro spalle e muri andatori mc 72,00 € 7,25 12,00 3,00 2,00 72,00 72,00 € 522,00

Sommano complessivamente lavori ponte € 174.071,80

29 106.21.1.1 Rimozione per rimaneggiamento di vecchie difese in pietrame mc. 1.230,00 € 9,80 € 12.054,00

30 108.3.1.1
Imbottimento a tergo di difese, compreso l'onere de llo scavo e della 
compattazione, con materiali inerti prelevati dall' alveo e siti nelle immediate 
vicinanze del punto d'impiego

mc. 570,00 € 2,83 € 1.613,10

31 AP4 Tappeto in fibre sintetiche dato in opera in acqua mq 325,00 € 4,68 € 1.521,00
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32 AP5
Fornitura e posa in opera di burga costituita da te lo in rete metallica zincata 
con lunghezza non inferiore a m. 2 e diametro cm. 5 5, compreso riempimento 
con mc. 0,6 circa di ciottoli di diametro non infer iore a cm. 12 

n. 228,00 € 65,95 € 15.036,60

33 AP7
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava non g elivo per formazione di 
berme, scogliere, rivestimenti spondali e scarpate fornito entro 100 km in 
elementi del peso di 50/100 kg 

mc. 564,00 € 38,21 € 21.550,44

34 AP9 Sovrapprezzo per trasporto pietrame da 51 a 100 Km mc. 564,00 € 5,08 € 2.865,12

35 AP10 Sovrapprezzo per l'uso del pontone mc. 556,00 € 3,83 € 2.129,48

36 AP11
Fornitura e posa in opera di pietrame di cava non g elivo per formazione di 
berme, scogliere, rivestimenti spondali e scarpate fornito entro 100 km in 
elementi del peso di 300/800 kg 

mc. 58,00 € 40,38 € 2.342,04

37 AP9 Sovrapprezzo per trasporto pietrame da 51 a 100 Km mc. 58,00 € 5,08 € 294,64

38 AP10 Sovrapprezzo per l'uso del pontone mc. 58,00 € 3,83 € 222,14

Sommano complessivamente lavori difesa € 59.628,56

A SOMMANO COMPLESSIVAMENTE LAVORI € 233.700,36

B IMPORTO PIANI DI SICUREZZA € 7.312,53
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Somme a disposizione della Stazione appaltante per 

Rivalsa IVA 22% € 53.022,83
Incentivo alla progettazione - ex art. 18 € 4.820,26
Assicurazione progettisti € 250,00
Spese propedeutiche per progetto ponte € 11.097,89
Spese per coordinatore in progettazione ed esecuzio ne € 9.649,10
Spese per indagini archeologiche € 1.437,48
Spese per stampa elaborati progetto definitivo € 170,80
Spese per stampa elaborati progetto esecutivo € 128,10
Spese per prove calcestruzzo € 10.000,00
Autorità di Vigilanza € 225,00
Imprevisti ed arrotondamento € 18.185,65

C SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE € 108.987,11

TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C) € 350.000,00
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