(PR-E-382-M) Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dell’attraversamento della via alzaia su canale Fossetta e ripristino della curva di regolazione alveo di

magra n. 28 in destra di Po in localita Sacca in comune di Colorno (PR)”.

N° INDICAZIONE Importo € Totale €
a |Importo esecuzione delle lavorazioni
Ponte a corpo 174.071,80
Difesa a corpo 59.628,56
Totale 233.700,36 233.700,36
b [Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
a misura 7.312,53
acorpo 0,00
Totale 7.312,53 7.312,53
o
Somme a disposizione della Stazione appaltante per
Rivalsa IVA 22% 53.022,84
Incentivo alla progettazione - ex art. 18 4.820,26
Assicurazione progettisti 250,00
Spese propedeutiche per progetto ponte 11.097,89
Spese per coordinatore in progettazione ed esecuzione 9.649,10
Spese per indagini archeologiche 1.437,48
Spese per stampa elaborati progetto definitivo 170,80
Spese per stampa elaborati progetto esecutivo 128,10
Spese per prove e analisi in fase di esecuzione 10.000,00
Autorita di Vigilanza 225,00
Imprevisti ed arrotondamento 18.185,65
Totale 108.987,11 108.987,11
Totale finanziamento 350.000,00
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