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Elenco Prezzi Unitari

PV-E-1117 — Realizzazione dell’argine maestro nel Comune di San Cipriano Po {PV).

ELENCO PREZZ! UNITARI

Il Prezzario di riferimento utilizzato & il seguente:

» “Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia anno 20117,

F15004a

F15005a

F15008

F15009b

F15010a

F15012b

F15017a

F15018e

Scavo di shancamento, compreso il trasporto fino a una distanza
massima di 300 m delle materie di risuita: in terreno naturale,

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua,
compresi ta profilatura delle pareti e il carico delle materie di
risulta: terra, profondita fino a 2 m.

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al
sito in ragione di 40 g/mg, esclusa la preparazione del piano di
semina.

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro
del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito con mezzi meccanici,

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore
at 50% invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva, escluse l'onere
di smaltimento: su area ad alta densitd di infestanti (altezza
superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%} con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato datla D.L,
dei materizgli di risulta.

Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale,
radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici.

Casseforme del tipo in legno compreso di disarmante e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: per strutture di fondazione.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d’arte, compreso ogni sfrido, legatura, etc.; nonché tutti
gl oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza det Consiglio Superiore
dei LL.PP,, in barre: diametro 14-30 mm.
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Elenco Prezzi Unitari

Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500
kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere
e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle
sezioni ragguagliate.

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo
con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in
idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR,
steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 10 ¢m.

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del
4 33, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi ruili; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sinoa b om,

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla
prova Los Angeles {CNR BU n 34), confezionate a caldo in idoneo
impianto, in guantita non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mgq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm.

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025
zincato a caldo UNI EN 1SC 1461, retts, livello di contenimento
H2 conforme al DM 18 febbraio 1892 n. 223 e successive
modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno
{bordo laterale}, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorita competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla
onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale
1850 mm (altezza fuori terra 900 mm} posti ad interasse 2250
mm, interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi
distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di
barriera compresi i sistemi di attacce necessari per il
collegamento dei vari elementi, 'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare 'opera finita
a perfetta regola d'arte.
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Elenco Prezzi Unitari

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici compreso  l'allontanamento  del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza e per unc spessore di 20 ¢m
massimao,

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con | seguenti dosaggi: 250 kg/mc.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XCl, gettato in opera, per operazioni di media-
grande entitd, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'‘opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di
fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rek 30
N/mma).

Sovrapprezzo ai  getti  di conglomerato  cementizio
preconfezionato a resistenza caratteristica per cambiamento
defta classe di esposizione rispettc alla classe XC1 con rapporto
A/C <= 0,60. Da considerarsi complementari alle stime
precedentemente esposte sottoforma di eventuale incremento
delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XF1 con
areante e con rapporto A/C <= (,50.

Guarnizione idroespansiva composta da gomma di caucci
semivulcanizzata e combinata con poelimeri idrofili, posta in
opera in aderenza su superfici pulite da polvere, olii e parti
incoerenti, al di sopra di spezzoni di pannelli bentonitici con
successiva copertura in calcestruzzo armato dello spessore non
inferiore a 10 cm, gquest'ultimo da pagarsi a parte: a sezione
rettangolare: dimensione 20 x 20 mm,

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali,
filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi,
portoghesi o0 olandesi.

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per
travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre,
tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati
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Eienco Prezzi Unitari

compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese
opere murarie e quanto altro necessario per dare if lavoro finito
a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del
04/02/2008 con i gradi da 5325 a 5460: per travature semplici.

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuate
impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie,
ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti
geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide
ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con
fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e
opere murarie, per materiale classificato nelle norme del
04/02/2008 con i gradi da $325 a $460: cancellate fisse semplici.

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie,
ecc. con eventuali intelaiature fisse o mohili con spartiti
geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide
ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con
fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e
opere murarie, per materiale classificato nelle norme del
04/02/2008 con i gradi da 5325 a S460: cancelli apribili semplici.

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio 5255 JR secondo UNI
EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione
standard di 700 (300 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi
di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia
15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo
liscio.

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da
15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
trasmissione termica K = 2,1 W/mgK, insonorizzazione Rw ca. 27
dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore
con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera
campresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1
battente, dimensioni 1250 x 2125 mm.

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da
15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 fati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
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C15055

Analisi prezzi 1

Analisi prezzi 2

Analisi prezzi 3

Elenco Prezzi Unitar

trasmissione termica K = 2,1 W/mgK, insonorizzazione Rw ca. 27
dB [A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore
con guarnizione di battuta in EPDM su tre ati, posti in opera
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti,
dimensioni 2500 x 2500 mm.

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN IS0 1461,

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale ¢ per
nuovo argine, compreso: il carico, il trasporto e o scarico di terre
provenienti da cave a qualsiasi distanza, la profilatura e la
sistemazione delle aree di scavo, il sollevamento delle materie
scavate, leliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, le gradonature e le immorsature sul rilevato da
ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei componenti
argillo-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali
dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, la
spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno fornito
dall'Impresa proveniente da cave autorizzate o in alternativa da
cava demaniale ex art. 38 legge regionale n. 14/1998.

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale o per
nuovo argine, compreso: il carico, il trasporto e lo scarico di terre
provenienti da cave ad una distanza compresa nei 5 km, la
profilatura e |a sistemazione delle aree di scavo, il sollevamento
delle materie scavate, I'eliminazione delle impurita soprattutto di
natura organica, e gradonature e le immorsature sul rilevato da
ringrossare o da rialzare, la corretta miscetatura dei componenti
argillo-sabbiosi, fo stendimento del terreno in strati orizzontali
deflo spessore massimo di 50 cm e |la relativa compattazione, la
spondinatura delle scarpate e dei cigli: con terreno proveniente
dagli scavi.

Massicciata stradale mediante utilizzo di ghiaia sabbia e pietrisco
spaccato {con non piu del 30% di sabbia), elementi di dimensioni
massime non superiori a 8 ¢cm, compresa la preparazicne del
cassonetto stradale fino a 20 cm costruito mediante scavo con
escavatore, lo spianamento del fondo, il recuperc del materiale
idoneo con trasporio per l'eventuale impiego, la cilindratura
meccanica, la rullatura, la provvista dell'acqua per bagnatura del
materiale, la profilatura dei bordi a regola d'arte, il livellamento
alla guota stabilita ed ogni altro onere necessario a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
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Elenco Prezzi Unitari

Analisi prezzi4 Pista interpoderale realizzata mediante utilizzo di materiali

Analisi prezzi 5

Analisi prezzi 6

Analisi prezzi 7

Analisi prezzi 8

Analisi prezzi 8

provenienti dagli scavi, compresa [a preparazione del cassonetto
stradale fino a 20 cm costruito mediante scavo con escavatore, lo
spianamento del fondo, il recupera del materiale idoneo con
trasporto per {'eventuale impiego, la cilindratura meccanica, 1a
ruliatura, la provvista dell'acqua per bagnatura del materiale, {a
profifatura dei bordi a regola d'arte, il fivellamento alla quota
stabilita ed ogni altro onere necessario a dare 'apera compiuta a
perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento
verticale (dimensioni luce 2,5x2,5 m) costituita da specchio di
tenuta monolitico, gargami di scorrimento e telaio in acciaio
zincato a caldo; albero di comando non salente in acciao inox AlSI
304, tenuta su guattro lati, bussola in bronzo, tenute riportate in
bronzo sullo specchio, battuta rettificata; movimenti guidati su
ruote con assi in acciaio inox AISI 304, bulloneria in acciaio inox
AlSI 304; compresa la malta di cemento occorrente per ogni kg di
peso collocato in opera ed ogni altro onere necessario a dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento
verticale {dimension! fuce 3,5x1,5 m) costituita da specchio di
tenuta monolitico, gargami di scorrimento e telaio in accialo
zincato a caldo; albero di comando non salente in acciao inox AlSI
304, tenuta su tre lati, bussola in bronzo, tenute riportate in
bronzo sullo specchio, battuta rettificata; movimenti guidati su
ruote con assi in acciaio inox AlSt 304, bulloneria in acciaio inox
AlISI 304; compresa la malta di cemento occorrente per ogni kg di
peso collocato in opera ed ogni altro onere necessario a dare
['opera compiuta a perfetta regola d'arte,

Fornitura e posa in opera di griglia fermaerbe zincata a caido
{dimensioni [=5400 mm, h=8000 mm, inclinazione 15°), composta
da pannelli elettrosaldati accostati tra loro, eseguita con ferri
piatti 40x10 mm, luce tra le lame pari 2 50 mm, completa di ferri
di soglia superiore e rompitratta.

Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante
ad elica compresa di accessori idraulici a servizio dell'idrovora
stessa come da scheda tecnica allegata,

Fornitura e posa in cpera di tubazioni in acciaio per condotta
acque potabili DN 1400/1422, spessore 10 mm, tubo tipo SSAW
secondo EN 10224 in L275 estr. smussate, lunghezza 12-13,5 m,
estr, bicchierate rivestite in bitume UNI 5256 classe IV ed interno
in primer UNI 5256 classe A, compreso saldature e ripristino
bitumatura esterna ed ogni altro onere necessario a dare I'opera
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Elenco Prezzi Unitari

compiuta a perfetta regola d'arte, m  Euro 605,00

Analisi prezzi 10 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno e relativi guadri

elettrici come da scheda tecnica allegata. corpo Euro  S80.000,00

Analisi prezzi 11 Fornitura e posa in opera dei quadri elettrici, dei collegamenti
elettrici e dell'impianto di terra come da scheda tecnica allegata. corpo Euro  80.000,00
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Analisi Prezzi 1

at
£ g IMPORTI
it © B DESIGNAZIONE DE! LAVORI . | qusntits |p Unitai
g 25 E DELLE SOMMINISTRAZION! UM. | Quantits - Prezzo Unitario
€ g Parziale Totale
3 <
Analisi prezzi 1
FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale o per nuovo argine, compraso: it
carico, il trasporto € lo scarico di terre provenientl da cave a qualsiasi distanza, fa
profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, il sollevamento delle materie scavate,
I'eliminazione delle impurita' soprattutto di natura organica, le gradonature e le
immorsature sul rilevato da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei
componenti argiflo-sabbiosi, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 ¢m e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cighi: con
terreno fornito dall'impresa proveniente da cave autorizzate o in alternativa da cava
demaniale ex art. 38 legge regionale n. 14/1998.
Produzione giornaliera di riferimento pari a m3: 1,000,00
A) MANODOPERA
1 M0C1002 Operzio specializzato ore 12 35,23 422,7600
P4 MO1004 Operaio comune ore 8 28,72 237,7600
somma manodopera 660,5200
B) NOL{
3 n04002b Autocarro ribaltabile da 15 m3, a freddo con
operatore ore 12 67,47 809,6400
4 NGA027¢ Escavatore idraulico cingolato da 30,000 kg,
capacita benna 2 m3 a freddo senza
operatore ore 12 17,56 210,7200
5 NO4012¢ Pala caricatrice gommata 105 hp, capacita
benna 1,4-1,7 m3, a fredde senza operatore
are 8 14,87 119,7600
5 NO40&8h Rullo compattatore vibrante, peso 4.000 kg,
a freddo con operatore ore 2 38,57 77,1400
sommano noli 1.217,2600
C) MATERIALI
7 Cancne R.L. Asta del fiume Po, categoria Ae B m3 1000 4,45 4.450,0000
somma materiali 4.450,0000
Coste riferito alla produzione giornaliera A+ B +C 6.327,7800
Costo riferito alia produzione unitaria A+ B+ C 6,3278
Spese generali 14% {A+B+C) 0,8859
Utile impresa 10% (A+B+C+spese generali) 0,7214
Costo totale generale 7,9351
Prezzo di applicazione al m3 euro 7.94




Analisi Prezzi 2

Numerg d'ordine

g IMPORTI
[ .

%R DESIGNAZIONE DE! LAVORI o o

s £ DELLE SOMMINISTRAZION: UM. | Quentita | Pre2z0 Unitario _

5 Parziale Totale
£

Analisi prezzi 2

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e tialzo arginale o per nuovo argine, compresos il
carleo, fl trasporto e lo scarico di terre provenient! da cave ad una distanza compresa nei §
km, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, 1l sollevamento delle matetie
scavate, Peliminazione delle impurita’ soprattutto di natura organica, le gradonature e le
immoarsature sul rilevate da ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura dei
componenti argilio-sabbios], lo stendimento del terreno In strati orizzontali dello spessore
massime di 50 ¢cm e [a relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli: con

terreno proveniente dagli scavi,

Produzlone glornaliera di riferimento pari a m3: 500,00
A) MANODOPERA
M01002 Operaio specializzato ore 8 35,23 281,8400
M01004 Operaio comune ore 8 29,72 237,7600
somma manodopera 519,6000
B) NOLI
N04002b Autocarro ribaitabile da 15 m3, a freddo con
operatore ore [ 67,47 404,8200
NQ4027¢ Escavatore idraulico cingolate da 30,000 kg,
capacita benna 2 m3 a fredde senza
oneratore ore 8 17,56 140,4800
NO401Ze Pala caricatrice gommata 105 hp, capacita
benna %,4-1,7 m3, a freddo senza operatore
ore 8 14,97 119,7600
NC4068b Rullo compattatore vibrante, peso 4.000 kg,
a freddo con aperatore ore 2 38,57 77,1400
sommano noli 742,2000
Costo riferito alla produzione giornaliera A+ B+ C 1.261,8000
Costo riferito alla produzione unitaria A+ 8+ C 2,5236
Spese generali 14% (A+B+C) 0,3533
Utile Impresa 10% {A+B+C+spese generali) 0,2877
Costo totale generale 3,1646
Prezzo di applicazione al m3 euro 3,16




Analisi Prezzi 3

5 g IMPORTI
= U
5 v R DESIGNAZIONE DEi LAVORi UM w lp Unitasi
8 28 E DELLE SOMMINISTRAZIONI M.} Quantica y Prezzo Unitario
£ g Parziaie Totate
E 4
Analisi prezzi 3
Massicciata stradale mediante utilizzo di ghiaia sabbia e pietrisco spaccato {con
non pit del 30% di sabbia), elementi di dimensioni massime non superiori a 8
¢, compresa la preparazione del cassonefto stradale fino a 20 ¢cm costruito
mediante scavo con escavatore, lo spianamento del fondo, il recupero del
materiale idoneo con trasporto per l'eventuale impiego, la cilindratura
meccanica, ia ruliatura, la provvista dell'acqua per bagnatura del materiale, la
profilatura dei bordi a regela d'arte, 1l livellamento alla quota stabilita ed ogni
altro onere necessario a dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
Produzione giornaliera di riferimento pari a m3: 1.000,00
A} MANODOPERA
1 MO1002 Operaio speciatizzata ore 8 35,23 281,8400
2 MOE004 Operaio comune ore 4 29,72 118,880C
somma manodopera 400,7200
B} NOLI
3 N04002b Autocarro ribaltabile da 15 m3, a freddo con
operatore ore 8 67,47 539,7600
4 ND4027¢ Escavatore idraulico cingofato da 30,000 kg,
capacitd bennz 2 m3 a freddo senza
operatore ore 8 17,56 140,4800
5 NOA0BED Rullo compattatore vibrante, peso 4.000 kg,
a freddo senza operatore are 4 3,46 13,8400
sommano noli 94,0800
C) MATERIALI
6 F13026a Pietrisco ordinaric m3 1000 19,63 12.630,0000
somma materiali 19.630,0000
Costo riferito alla produzione giornaliera A+ B + C 20.724,8000
Costo riferito alia produzione unitaria A+ B+ C 20,7248
Spese generali 14% {A+B+C) 2,9015
Utile impresa 10% (A+B+C+spese generali) 2,3626
Costo totale generaile 25,9889
Prezzo di applicazione al m3 euro 26,00




Analisi Prezzi 4
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Analisi prezzi 4
Pista interpoderale realizzata mediante utilizzo di materiali provenienti dagli
scavi, compresa la preparazione del cassonetto stradale fino a 20 em cosfruite
mediante scavo con escavatore, lo spianamento del fondo, il recupero del
materiale idoneo con trasporto per l'eventuale impiego, la cilindratura
meccanica, ia rullatura, la provvista dell'acqua per bagnatura del materlale, la
profilatura dei bordi a regola d'arte, il livellamento alla quota stabilita ed ogni
altro onere necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Produzione giornaliera di riferimento pari a m3: 350,00
A} MANODOPERA
1 M01002 Operaip specializzato ore 8 35,23 281,8400
2 MO1004 Operaio comune ore 4 29,72 118,8800
somma manodopera 400,7200
B} NOLI
3 NO4002b Autocarro ribaltabite da 15 m3, a freddo con
operatore are 8 67,47 539,7600
4 N04027¢ Escavatore idraulico cingolato da 30.000 kg,
capacita benna 2 m3 a freddo senza
operatore ore 8 17,56 140,4800
5 NO40E8b Rullo compattatore vibrante, peso 4,000 kg,
a freddo senza operatore ore 4 3,46 13,8400
sommano noli 694,0800
Caosto riferito aila produzione giornaliera A + B 1.094,8000
Costo riferito alla produzione unitaria A+ B 3,1280
Spese generali 14% (A+B+C) 0,4379
Utile Impresa 10% {A+B+C+spese general) 0,3566
Costo totale generale 3,9225
Prezzo di applicazione al m3 euro 4,00




Analisi Prezzi 5
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Analisi prezzi 5
Fornitura e posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento verticale
{dimensioni luce 2,5x2,5 m) costituita da specchio di tenuta monolitico, gargami
di scorrimento e telaic in acciaio zincato a caldo; albero di comando non
salente in acciao inox AlSI 304, tenuta su quattro lati, bussola in bronzo, tenute
riportate in bronzo sullo specchio, battuta rettificata; movimenti guidati su ruote
con assi in acciaio inox AlSI 304, bulioneria in acciaio inox AlS! 304; compresa
la malta di cemento occorrente per ogni kg di peso collocato in opera ed ogni
altro onere necessario a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
A) MANODOPERA
1 M01002 Operaio specializzato ore 2 35,23 70,4600
2 MG1004 Operaio comune ore 4 29,72 118,8800
somma manodopera 189,3400
B} NOLI
3 No4007 Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con operatore ore 2 40,81 81,6200
4 NG4027c Escavatore idraulico cingolato da 30.000 kg,
capacitd benna 2 m3 a freddo senza
aperatore ore 2 17,56 35,1200
[ N04Gs0c Autogri da 20.000 kg, a freddo senza
operatore ore 4 15,09 60,3600
sommano noli 177,1000
C) MATERIALI
6 | Indagine mercato Paratoia rettangolare 2,5x2,5 corpo i 12.400,00 | 12.400,G000
somma mateariali 12.400,0000
Costo totale netto 12.766,4400
Spese generali 14% (A+B+C) 1.787,3016
Utile Impresa 10% {A+B+C+spese generali) 1,455,3742
Costo totale generale 16.009,1158
Prezzo di applicazione a corpo euro 16.000,00




Analisi Prezzi 6
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Analisi prezzi 6
Fornitura ¢ posa in opera di paratoia rettangolare a scorrimento verticale
{dimensioni iuce 3,5x1,5 m) costituita da specchio di tenuta monolitico, gargami
di scorrimento e telafo in accialo zincato a caldo; albero di comando non
salente in acciao inox AIS] 304, fenuta su tre lati, bussola in bronzo, tenute
tiportate in bronzo suilo specchio, battuta rettificata; movimenti guidati su ruote
con assi in acciaio inox AlIS| 304, bulloneria in accialo inox AISI 304; compresa
la malta di cemento occorrente per ogni kg di peso collocato in opera ed ogni
altro onere necessario a dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
A) MANODOPERA
1 v01002 Operaio specializzato ore 2 35,23 70,4600
P 01904 Cperaio comune ore 4 29,72 118,8800
somma manodopera 189,3400
B) NOLI
3 NOaon7 Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con operatore ore 2 40,81 81,6200
4 ND4027¢ Escavatore idrauficoe cingolato da 30.000 kg,
capacitd benna 2 m3 a freddo senza
apearatore ore 2 17,56 35,1200
5 NC4060c Autogri da 20.000 kg, a freddo senza
cperatore ore 4 15,09 60,3600
sommano noli 177,1000
C) MATERIALI
6 | indagine mercate {Paratoia rettangolare 3,5x1,5 Corpo 1 10.800,00 | 10.800,0000
somma materiali 10.800,0000
Costo totale netto 11,166,4400
Spese generali 14% {A+B+C) 1.563,3016
Utile Impresa 10% {A+B+C+spese generali) 1.272,9742
Costo totale generale 14.002,7158
Prezzo di applicazione a corpo euro 14.000,00




Analisi Prezzi 7
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Analisi prezzi 7
Fornitura e posa in opera di griglia fermaerbe zincata a caldo {dimensioni
1=5400 mm, h=8000 mm, inclinazione 15°), composta da pannelli elettrosaldati
accostati tra loro, eseguita con ferri piatti 40x10 mm, luce tra le lame pari a 50
mm, completa di ferri di soglia superiore e rompitratta.
A) MANODOPERA
M01002 Operalo specializzato ore 4 35,23 140,9200
Moi004 Operaio comune ore 8 29,72 237,7600
semma manodopera 378,6800
B} NOLI
NGA007 Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con operatore ore 2 40,81 81,6200
N04027¢ Escavateore idraulico cingotato ds 30.000 kg,
capacitz benna 2 m3 a freddo senza
onerataore ore 4 17,56 70,2400
NO49B0e Autogrll da 20.000 kg, a freddo senza
operatore ore 2 15,09 12G,7200
sommano noli 272,5800
C) MATERIALI
Indagine mercato  |Griglia fermaerbe corpo 1 6.000,00 £.000,0000
somma materiafi 6,000,0000
Costo totale netto 6.651,2600
Spese generali 14% (A+B+C) 931,1764
Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali) 758,2436
Costo totale generale 8.340,6800
Prezzo di applicazione a corpo 2uro 8.300,0¢




Analisi Prezzi 8
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Analisi prezzi 8
Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica
compresa di accessori idraulici a servizio dell'idravora stessa come da scheda
tecnica allegata.
A} MANODOPERA
1 M01002 Operaio specislizzato ore 4 35,23 140,9200
2 M01004 Cperaio comune ore 8 29,72 237,7600
somma manodopera 378,6800
B) NOLI
3 NOA007 Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con cperatore ore 2 40,81 81,6200
4 N04027¢ Escavatore idraulico cingolato da 30.000 kg,
capacita benna 2 m3 a freddo senza
oparatore ore 4 17.56 70,2400
5 NC4060c Autogril da 20.000 kg, a freddo senza
operatore ore 8 15,09 120,720C
sommano noli 272,5800
C) MIATERIALI
6 | Indagine mercato  |[drovora sommergibile con accessori corpo 1 71.120,00 | 71.120,0000
somma materiali 71,120,0000
Costo totale netto 71.771,2600
Spese generali 14% (A+B+C) 10.047,9764
Utile Impresa 10% (A+B+Ctspese genearali) 8.181,9236
Costo totale generale 90.001,1600
Prezzo di applicazione a corpo euro 90.000,00




Scheda tecnica APS

Scheda tecnica A.P.8

Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica compresa di accessori

idraulici a servizio dell'idrovora stessa come da scheda tecnica allegata.

Dati caratteristici

»
>

A 2

v

peso 1050 kg;

motore elettrico asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H,

sono consentiti fino a 15 avwiament org;

raffreddamento del motaore tramite la stessa acqua sollevata;

girante ad elica a 4 pale, equilibrata staticamente ¢ dinamicamente, situata in asse ad un

complesso idraulico formato da un convergente di aspirazione privo di raddrizzatori di
flusso e da un diffusore di mandata;

profilo palare antintasamento, un ulteriore garanzia al pompaggio di acqua con fibre
lunghe;

anello d’usura in AISI 316 munito di scanalatura elicoidale che favorisce I'espulsione del
materiale filamentoso;

due tenute meccaniche, lubrificate e raffreddate da un bagno d'olio per il perfetto
jsolamento tra la parte idraulica ed il motore elettrico;

cuscinetti preingrassati con ubrificante Long-Life;

elettropompa completa di unita elettronica di rilevazione anomalie da montare nel quadro
elettrico (infiltrazione nello statore e nella camera morsettiera, misurazione temperatura
nel cuscinetto inferiore e in una fase dello statore, alta temperatura nello statore, scheda
memoria);

cavo elettrico sommergibile, lunghezza 10 m;

calzamaglia per sospensione cavi;

fune di pescaggio;

cavi di alimentazione elettrica entranti nel gruppo pompa tramite appositi pressacavi in

camere isolate dal vano motore.

Accessori idraulici

¥

tubo contenitore in acciaic normale realizzato in lamiera calandrata, diametro 800 mm,

lunghezza 8000 mm, spessore minimo 7 mm completo di supporto inferiore di appoggio



Scheda tecnica APS

idrovora, telaio di sostegno, controtelaio da annegare nel getto, derivazione flangiata DN
800 e lunghezza circa 500 mm, parte superiore completa di flangia fissa e flangia cieca;
tubazione di mandata diametro 1000 mm, lunghezza 5000 mm, spessore minimo 7 mm;
tubazioni complete di staffe ed ammarri ove necessatio, curve a pit spicchi ad ampio
raggio di curvatura, flange di accoppiamento PN 2,5, diffusore DN 1200 nella parte
terminale adatto al recupero di energia cinetica, |l tutto pronto per il montaggio, completo
di giunzioni, staffe di an-coraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il lavoro a

regola d’arte.

» protezione delle superfici esterne con verniciatura epossibituminosa.

Prestazioni

riferite al punto di lavoro con acqua pulita con tolleranze in accordo afla norma iSO 9906-
2012;

portata 950 I/s;

prevalenza 5,8 m;

rendimento idraulico non inferiore a 80,1%;
rendimento totale non inferiore a 73,3%;
potenza assorbita dalla rete 73,9 kw;
potenza motore 75 kW,

cosfi motore (4/4 e 3/4) 0,79-0,74;
rendimento (4/4 e 3/4) 91-91,5%;

n° giri/1 985;

tensione/frequenza 400 V-50 Hz;

® lacurva risuita stabile e senza limitazioni nel campo da 1,1a 7,2 m.
Materiali
s fusioni principali in ghisa GG 25 G;

girante in bhronzo alluminio;

anello di usura in acciaio inox;

albero in acciaic inox;

viterie in acciaio inox;

tenute meccaniche in carburo tungsteno anticorrosione;

finitura esterna in epossidica di colore grigio.



Analisi Prezzi 9
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Analisi prezzi 9
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotta acque pofabili DN
1400/1422, spessore 10 mm, tubo tipo SSAW secondo EN 10224 in L275 estr.
smussate, lunghezza 12-13,5 m, estr, bicchierate rivestite in bitume UN! 5256
classe IV ed interno in primer UN| 5256 classe A, compreso saldature e
ripristino bitumatura esterna ed ogni altro onere necessatio a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Produzione giotrnaliera di riferimento paria m: 30,00
A) MANODOPERA
1 MO1002 Operaio specializzato ore 8 35,23 281,8400
2 MG1004 Operaio comune ore 8 29,72 237,76C0
somma manodopera 519,6000
B) NOLI
3 NCADCT Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con operatore ore 5 40,81 204,0509
4 NG4027¢ Escavatore idraulico cingolato da 30.000 kg,
capacita benna 2 m3 a freddo senza
operatore ore 8 17,56 140,4800
5 ND4060c Autogrli da 20.000 kg, a freddo senza
operatore ore 3 15,09 120,7200
sommano noli 465,2500
C) MATERIALI
& | Indagine mercato | Tubazicni in accialo DN 1400 m 30,00 450,00 13.500,0000
somma materiali 13.580,0000
Costo riferito slla produzione giornaliera A + B + C 14.484,8500
Costo riferito afia produzione unitaria A+ B+ C 482,8283
Spese generali 14% (A+B+C) 67,5960
Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali) 55,0424
Costo totale generale 605,4667
Prezzo di applicazione al metro lineare euro 605,00




Analisi Prezzi 10
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Analisi prezzi 10
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno e relativi quadri elettrici come
da scheda tecnica allegata.
A) MANODOPERA
1 MO02002 Operaio specializzato ore 4 35,23 140,9200
2 MO1004 Operaio comune ore 8 28,72 237,7600
somma manodopera 378,6800
B) NOLI
3 NDA0O7 Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con operatore ore 2 40,81 81,6200
4 NO40B0C Autogrli da 20.000 kg, a freddo senza
operatore ore 2 15,09 30,1800
sommang noli 111,8000
C) MATERIALI
5 | fndagine mercato 1Gruppo elettrogeno e quadri elettrici corpo 1 71.200,00 | 71.300,0000
somma materiali 71.300,0000
Costo totale netto 71.790,4800
Spese generali 14% {A+B+C) 10.050,6672
Utile Impresa 10% (A+B+C+spese generali) 8.184,1147
Costo totale generale 80.025,2619
Prezzo di applicazione a corpo euro 90.000,00




Scheda tecnica AP10

Scheda tecnica A.P.10

Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno e relativi quadri elettrici come da scheda tecnica

allegata,

Caratteristiche nominali motaore/alternatore

»

>
>
>

A 4

potenza apparente (deve alimentare 3 elettropompe da 75 kw) 500 kVA;

fattore di potenza 0,8 in ritardo;

potenza di attivitd 400 kw;

condizioni di funzionamento a massimo regime temperatura 20°C, umidita 60°C altitudine
300 m;

Tensione trifase con 400/230 V

sovraccaricabilita per 1 ora ogni 12 pari al 10%.

Composizione motore/alternatore

»
>

Y V¥V ¥ ¥

Y

motore diesel industriale di primaria marca;
alternatore sincrono trifase di primaria marca;
regolatore di velocita;

giunto di accoppiamento motore/alternatore;
basamento con supporti antivibranti;

hatterie di avviamento;

marmitta di scarico tipo residenziale completa di tubi flessibili e fascette di fissaggio.

Sistema di caricamento

automatico dal serbatoio giornaliero del carburante realizzato secondo circolare n. 31 del
31/08/1978;

serbatoio in di acciaio di spessore adeguato e adatto per posa interrata, capacita di 3000
fitri, completo degli accessori di serie e di tubazione idraulica per il collegamento;

serbatoio completo di certificati di collaudo VVFF ed & realiz-zato secondo circolare n. 73

del 19.09.1971.



Scheda tecnica AP10O

Quadro efettrico di controllo

.

consente l'inserzione, il funziohamento e la disinserzione automatica del gruppo sulla rete
in caso di interruzione della tensione di rete, abbassamento della tensione di rete e
mancanza della tensione su una fase;

comprende ingresso della linea proveniente dal generatore, automatismi
elettromeccanici/centralina  elettronica, interruttore automatico magnetotermico
differenziale, telecommutazicne in AC-1, strumentazione e comandi, carica batteria
automatico, scaldiglie motore, preriscaldi olio e acqua, dispositive di prova
giornaliero/settimanale, dispositivi e circuiti di controllo e protezione gruppo, morsettiera
di potenza ed ausiliari, contatore di energia trifase con certificazione UTIF, contatti puliti in

morsettiera per riporto a distanza di segnali di stato e/o allarme.

Cofano diinsonorizzazione

cofanatura metallica dotata di portelie incernierate;

portelle apribili, la chiusura delle stesse é assicurata da maniglie con chiave;

condotte in lamiera per la circolazione dell’aria fresca e calda dentro il cofano;

pareti interne della cofanatura e prese d'aria rivestite da materiali fono assorbenti;
massimo livello sonaoro, a 7 m di distanza pari a 70 dB (A);

sui quattro angoli inferiori della cofanatura sono previsti gli agganci per il sollevamento;
sotto la base del gruppo elettrogeno & prevista una lamiera di chiusura con fori di

drenaggio,

Ventilazione

sono previste n. 1 termostato ambiente e n. 2 aspiratori da parete;
{'aspiratore deve funzionare in caso di partenza del gruppo elettrogeno e superamento

fimite di temperatura impostata sul termostato.



Analisi Prezzi 11
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Analisi prezzi 11
Fornifura e posa in opera dei quadri elettrici, dei collegamenti elettrici e
dell'implanto di terra come da scheda tecnica allegata.
A) MANODOPERA
1 M01002 Operaio specializzato ore 8 35,23 281,8400
2 MQ1004 Operaio comune ore 1s 29,72 475,5200
somma manodopera 757,3600
B} NOLI
3 N04007 Autocarro a cassone fisso portata 4,000 kg, a
freddo con operatore ore 2 40,81 81,6200
4 NO4080c Autogrt da 20.000 kg, a freddo senza
operatore ore 2 15,09 30,1800
sommano noli 111,8000
C) MATERIALI
5 | indaginemercato |Quadri eletirici, collegamenti elettrici,
implanto di terra corpo 1 63.000,60 | 63.000,0000
somma materiati 63.000,0000
Costo totale netto 63.869,1600
Spese generali 14% {A+B4C) 8.941,6824
Utite tmpresa 10% (A+B+C+spese generali) 7.281,0842
Costo totale generale 80.091,9266
Prezzo di applicazione a corpo euro 80.004,00




Scheds tecnica AP11

Scheda tecnica A.P.11

Fornitura e posa in opera dei quadri elettrici, dei collegamenti elettrici e dell'impianto di terra

came da scheda tecnica allegata.

Quadre elettrico di consegna e protezione

> realizzato in lamiera d’acciaio per installazione all’interno e posa a parete/pavimento,
alimentazione 400 V ~ 50 Hz;

» contiene n. 1 interruttore automatico tetrapolare in esecuzione fissa provvisto di comando
manuale, relé di max corrente e contatti ausiliari di aperto/chiuso, alimentazione 400 V,
corrente nominale 800 A;

» contiene n. 1 gruppo di rifasamento fisso per il trasformatore, n. 1 pulsante di apertura
emergenza MT, n. 1 relé differenziale completo di toroide, n. 1 complesso di
strumentazione, q.b. interruttori differenziali per circuiti luce interna, esterna e FM, q.b.
trasformatori per circuiti ausiliari di potenza adeguata;

» compreso materiale vario di cablaggio, i morsetti di connessione, le targhette indicatrici, gli
oneri per 'acquisizione delle certificazioni e quant'altro necessario per la realizzazione del

quadro elettrico a regola d'arte.

Quadro elettrico di potenza e automazione

» dotato di centralina di telecontrollo per {'azionamento di n. 3 elettropompe da 75 kW;

> tipo di custodia: armadio per interno in famiera, semplice porta IP 42, completo di griglie e
filtri per ricircolo aria, fissaggio a pavimento, avviamento Softstart, alimentazione 400 V, 50
Hz, trifase + Neutro;

» norme di riferimento CEl EN 60439-1/CEl EN 60204-1;

» compresi i seguenti strumenti da posizionare in vasca: un sensore sommergibile di livello,
con campo di misura 0-10 metri, elemento sensibile in ceramica, alimentazione 12-30 V cc.,
uscita 4-20 mA,, lunghezza cavo 20 metri, corpo in acciaio inox AlSI 316L, cavo in
polietilene, grado di protezione IP68, due interruttori di livello, completi di 20 metri di
cavo, aventi funzione di allarme, automazione di backup pompe, due interruttori di livelio
(per ciascuna pompa gestita), completi di 20 metri di cavo, aventi funzione di automazione

di emergenza pompe;




Scheda tecnica APL:

» compreso materiale vario di cablaggio, i morsetti di connessione, le targhette indicatrici, gli
oneri per I"acquisizione delle certificazioni e quant'altro necessario per la realizzazione del

quadro elettrico a regola d'arte.

Sezione di arrivo
» sezionatore generale, di adeguata taratura, con dispositivo bloccoporta, strumento
multifunzioni competo di alimentazione, TA e protezioni, lampada di segnalazione verde

generale {presenza tensione);

Sezioni di partenza pompa (una per clascuna pompa)

> sezionatore generale di scomparto, di adeguata taratura, con dispositivo bloccoporta,
interruttore automatico di protezione motore con bobina di sgancio;

» relé differenziale a toro separato con regolazione in tempi e correnti, contattore di
isolamento softstart, softstart digitale, di adeguata taratura, completo di tastierino
operatore riportato sul fronte guadro, contattore di by-pass softstart;

» gruppo di rifasamento completo di fusibili di protezione, contattore di inserimento e
condensatori, selettore man-O-aut, pulsanti marcia-arresto per il comando manuale
pompa, lampada di segnalazione bianca {(pompa in moto), lampada di segnalazione gialla
(intervento protezione);

» sistema di controllo anomalie di funzionamento elettropompa tipo Mas costituito da unita
base ricevente montata all'interno del quadro e da unitd di memoria montata all'interno
della pompa, processore con 2 Mb di memoria, interfacciabile con il pannello operatore
per il settaggio e il monitoraggio locale dei dati, web page precaricata per monitoraggio
dati ed aflarmi, accessibile via PC o Web, porta Fthernet R}5 per comunicazione via LAN,
PC, Internet, porta di comunicazione RS232 per connessione modem, porta RS485 per
comunicazione con controllori esterni, connessione diretta da microtermostati di
protezione statore montati a bordo pompa, connessione diretta da sensori di infiltrazione
acqua nello statore montati a bordo pompa, uscita a rele per blocce pompa in caso di
anomalia, pulsante di ripristino allarmi posto su fronte guadro, lampada di segnalazione

allarme cumulativo posto su fronte quadro;



Scheda tecnica APLL

pannello operatore con grado di protezione IP 65, display a due righe 20 caratteri, n. 7 tasti
di navigazione men(, n. 2 led di allarme, visualizzazione stati, allarmi, dati nominali pompa,
configurazione allarmi e parametri;

contatti puliti ,segnali e predisposizioni varie per la realizzazione dell'interfaccia con l'unita
di automazione e precisamente, segnalazione marcia pompa, segnalazione intervento
protezione pompa, segnalazione pompa in manuale, comandi di marcia pompa da unita di
automazione, segnali analogici 4-20 mA relativi alla misura di assorbimento di corrente
delia pompa;

circuito di automazione di backup pompe, gestita direttamente dalla centralina di
automazione {che interviene in caso di guasto del sensore e conseguente attivazione degli
allarmi di alto o basso livello), realizzata per mezzo dei due interruttori di livello posti in
vasca;

circuito elettromeccanico per comando automatico di emergenza pompe costituito da
selettore a chiave di abilitazione, realizzato per mezzo di due interruttor! di livello posti in
vasca;

g.b. relé ausiliari per funzioni di logica e di interfaccia;

Sezione di automazione

5

interruttore magnetotermico per alimentazione APP700, filtro antidisturbi e scaricatore di
sovratensione per protezione APP700, alimentatore, 230Vca/24Vce completo di batteria
tampone;

centralina di telecomande, telecontrollc e automazione locale APP700, composta da un
modulo ingressi/uscite con 16D1, 8D0, 4Al, un pannelio operatore P 65 da fronte quadro
con display LCD, tastiera dedicata, 16 + 16 Mbytes di memoria, 3 porte seriali, 1 porta
Ethernet, pannello allarmi;

programma software adatto alla gestione completa delia stazione di pompaggio;

kit modem GSM per invio messaggi di allarme in formato SMS su telefoni cellulari {due
numeri selezionabili) e trasmissione dati ad eventuale centro di controllo, composto da
modem GSM/GPRS dati, dual band, completo di antenna stilo, cavo di alimentazione
modem e cavo serizle per collegamento alla centralina di automazione,

circuito di allarme generale con predisposizione per il collegamento di una lampada flash o

sirena;



Scheda tecnica APL1

» contatti puliti, segnali e predisposizioni varie per la realizzazione dell'interfaccia con i
campo e precisamente, segnalazione presenza tensione, segnalazione alto livello vasca {da
interruttore di livello posto in vasca), segnalazione basso livello vasca {da interruttore di

livello posto in vasca), segnalazione funzionamento da APP700 o da galleggianti;

» quadro elettrico predisposto per effettuare le seguenti funzioni: password di accesso e
programmazione su tre differenti fivelli di utilizzatore, misura continua del livello in vasca
con possibilita di impostare soglie di allarme, livello avwio pompe su banda variabile per
evitare depositi sulle pareti della vasca, gestione automatica della sequenza ciclica di
svuotamento totale della vasca fino al livelio di aspirazione aria per una pulizia completa
dei sedimenti, controllo mancanza alimentazione da rete con blocco pompe e riavvio
temporizzato, calcolo energia consumata, gestione completa delle pompe (alternanza, max
una pompa in funzione, max numero avvii/ora, max tempo di funzionamento, ritardo di
avvio/arresto), allarme di disfunzione per ogni pompa, memorizzazione humero degli
avviamenti e ore di funzionamento per ciascuna pompa, monitoraggio correntl assorbite
dalle pompe con soglie di allarme, calcolo portata istantanea in ingresso e volume
pompato in uscita con totalizzazione, portata calcolata per clascuna pompa, stati ed allarmi
secondo tre diversi livelli di prioritd, memorizzazione di 1000 allarmi con descrizione
dettagliata, gestione di modem telefonici {GSM, PSTN, linea dedicata, radiomodem),
gestione comunicazione Ethernet, teleprogrammazione remota, invio diretto dalla
centralina di messaggi d’allarme in formato SMS, possibilita di ricevere ed inviare un
teleblocco da e per altre unitd APP700, trasmissione dati ed allarmi ad eventuale centro di
controllo;

¥ al fine di garantire la massima continuitd di servizio della stazione di sollevamento, il
guadro elettrico dovra consentire la gestione delle pompe per mezzo di tre sistemi distinti
e precisamente, automazione principale pompe per mezzo del sensore di livello e logica
gestita dalla centralina tipo APP700, automazione di backup pompe per mezzo di
interruttori di livello e logica gestita dalla centralina tipo APP700, automazione
d'emergenza pompe per mezzo di interruttori di livello e logica elettromeccanica di

intervento a scalare delle pompe;

Cassetta di giunzione




>

Scheds tecnica AP11

stagna (per cavi elettropompe, ciascuna delle quali & completa di morsettiere di potenza ed

ausiliari,

Collegamenti elettrici

»

collegamenti previsti: da quadro gruppo elettrogeno a quadro BT, da gruppo elettrogeno a
quadro gruppo elettrogeno, da quadro BT a quadro comando pompe, da quadro comando
pompe a cassette di giunzione, da cassette di giunzione ad elettropompe {cavo SUBCAB);
compreso q.b. collegamenti ausiliari, g.b. canaline portacavi, maglia di sospensione cavi,
materiale vario di cablaggio, | morsetti di connessione, le targhette indicatrici, gli oneri per
lacquisizione delle certificazioni e quant'altro necessario per la realizzazione del quadro

elettrico a regola d'arte.

Impianto di terra

>
»

conforme alle norme CEl ed ENPI;

composto essenzialmente da dispersori di terra in acciaio, corda di rame nuda, staffe da

murare, capicorda a saldare, morsetti a losanga;
compreso materiale vario di cablaggio, i morsetti di connessione, le targhette indicatrici, gli
oneri per 'acquisizione delle certificazioni e quant'altro necessario per la realizzazione del

guadro elettrico a regola d'arte.
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Computo metrico

(PV-E-1117) - Realizzazione dell’argine maestro nel Comune di San Cipriano Po {PV}).

COMPUTO METRICO

Realizzazione dell’'argine maestro e conseguente viabilita

1

F15004a SCAVOQ DI SBANCAMENTO.....
profonditd superficie
Regolarizzazione piano di posa rilevato arginale 0,300 73.662,000
F15005a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA..,
Rogegia Bedo Est {velume desunto da modelio digitale)
F15008 SEMINA A SPAGLIC...
Nuovo rilevato arginale {superficie desunta da modello digitate)
F15009h DISBOSCAMENTO...
larghezza lunghezzo
Pioppeto zona est 30,000 50,000

F15012b SCOTICAMENTO...

impronta arginale (superficie desunta da modello digitale)
Impronta roggia Bedo Est (superficie desunta da modelfo digitale)

m3

m3

mz

m2

m2
m2

22.098,600

16.200,000

70,450,000

1,500,000

73.662,000
10.400,000

A.P.1  FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e riaizo arginale {materiale proveniente da cava)...

Nuovo ritevato arginale {volume desunto da modelio digitale}

Pagina 1

m3 216,731,000



Computo metrico

Realizzazione chiavica fosso irriguo

1 F15017a CASSEFORME...

N

Platea inferiore (quantita come da sezioni progetto)}

Platea infericre {quantita come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantita come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantita come da sezioni progetto)

Platea superiore {quantita come da sezioni progetta)

Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione (quantitd come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione (quantitd come da sezioni progetto)

Mura di immorsamento laterale (quantita come da sezioni progetto)
Muro di immaorsamento laterale (quantitd come da sezioni progetta)
Pozzetto chiavica (quantitd come da sezioni progetto}

Platea muri d'ala {quantitd come da sezioni progetto)

Pozzetto chiavica (quantitd come da sezioni progetto)

Elevazione e tagfione muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)
Flevazione e taglione muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)

F15018e ACCIAIQ IN BARRE...

Vedi voce conglomerato cementizio

F15021 PIETRAME DI CAVA,...

Raccordo monte/vaile {quantitd come da sezioni progetto)

A35010c¢ MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE.,,

Getto di pulizia (quantithd come da sezioni progetto)

A35011a CONGLOMERATO CEMENTIZIO...(Rck 30}

Platea inferiore {quantit come da sezioni progetto)

Muri lsterall {cuantita come da sezioni progetto)

Platea superiore (quantita come da sezieni progetto)

Taglione di fondazicne {quantitd come da sezioni progetto)

Muro di immorsamento laterale (quantita come da sezioni progetto)
Pozzetto chiavica (quantita come da sezioni progetto}

Platea muri d'afa (guantita come da sezioni progetto}

Elevazione e taglione muri d'ala {quantitd come da sezionl progetto)

A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1...

Vedi voce conglomerato cementizio

Pagina 2

2,00%27,60*0,50
2,00*4,30%0,50
4,00%27,60%2,50
4,00%0,40*2,50
2,00%27,6G*C,50
2,00%4,30%050
2,00%0,40*1,50
2,00%5,30*1,50
2,00%0,40*7,30
4,00*7,30%1,00
2,00%(5,30+4,50)*3,80
8,00%0,5*3,00
4,00%0,5%1,40
(4,00%5,20*9,3)-(4,00%2,50*2,50}

4,00%5,20%0,40
kg/m3 volume
80,000 229,656

2,00%5,00%12,00%0,80

{27,60-1,20)*6,50*0,50

27,60%4,30%0,5
2,00*27,60%0,40%2,50

27,60%4,30%0,40

0,40%5,30%1,50

2,00*7,30%1,00%0,40
{2*%(3,30+2,00)]*0,40*3,90
4,00%({1,40*3,00)*0,50
(2,00%48,36%0,4C)-(2,00%6,25*0,40)

m2
m?2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ma2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

kg

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

27,600
4,300
276,000
4,000
27,600
4,300
1,200
15,900
5,840
29,200
76,440
12,000
2,800
168,440
8,320

663,940

18.372,480

96,000

85,800

59,340
55,200
47,472
3,180
5,840
16,536
8,400
33,688

228,656

229,656



Compute metrico

7  A35030¢ GUARNIZIONE IDROESPANSIVA...
Piatea inferiore {quantita come da sezioni progetto)

Tagtione di fondazione {quantitd come da sezioni progetto)
Mure di immorsamento laterale (quantitd come da sezioni progetto}

8 (C15005a CARPENTERIA METALLICA..
Travi sostegno grigliato metallico {quantita come da sezioni progetto)
9 (€15006a PROFILATIIN FERRQ TONDO...
Parapetti {quantitd come da sezioni progetto)
10 C15008 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO...
Grigliato pedonale (guantita come da sezioni progetto)
11 C15055 ZINCATURA..

Vedi voce carpenteria metallica
Vedi voce profilati in ferro tondo
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2,00%27,60

2,00%7,30

2,00*%2,80%26,20

* *
4
[2,80+(2,00%3,30)]*15

2,80%3,30

3 3 3 3

kg

me

kg
kg
kg

55,200
5,300
14,600

75,100

146,720

141,000

9,240

146,720
141,000

287,720



Computo metrico

Realizzazione chiavita roggia Bedo Est

1

F15017a CASSEFORME...

Platea Inferiore {quantith come da sezioni progetto)

Piatea inferiore [guantitd come da sezioni progetto)

Muri laterali (quantita come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantitd come da sezioni progetto)

Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto)

Platea superiore {quantita come da sezioni progetto}

Taglione di fondazione {quantitd come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione {quantita come da sezioni progetto}

pMure di immorsamento laterale (quantita come da sezioni progetto)
Muro di immorsamento laterale (quantitd come da sezioni progetto)
Pozzetto chiavica {(quantitd come da sezioni progetto}

Platea muri d'ala {guantita come da sezioni progetto)

Piatea muri d'ala (quantita come da sezioni progetto)

Elevazione e taglione muri d'ala (quantitd come da sezioni progetto)
Elevazione e taglione muri d'ala (quantita come da sezioni progetto)

F15018e ACCIAIO IN BARRE..

Vedi voce conglomerato cementizio

F15021 PIETRAME DI CAVA..

Raccordo monte/valle (quantita come da sezionl progetto)

A35010¢ MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...

Getto di pulizia ([guantita come da sezioni progetto}

A35011la CONGLOMERATO CEMENTIZIO...(Rck 30)

Piatea inferiore {quantita come da sezioni progetto}

Muri laterali (quantitad come da sezioni progetto}

Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto}

Taglione di fondazione {quantita come da sezioni progetto}

Muro di immorsamento laterale (quantitd come da sezioni progetto)
Pozzetto chiavica {quantita come da sezioni progetio)

Platea murt d*ala {guantita come da sezioni progetto}

Elevazione e taglione muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)

A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1...

Vedi voce conglomerato cementizio
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2,00%33,70%0,50
2,00%4,30%0,50
4,00%33,70%2,50
4,00%0,40%2,50
2,00%33,70*0,50
2,00*4,30%050
2,00%0,40%1,50
2,00%6,30%1,50
2,00%0,40%8,85
4,00%8,85%1,00
2,00*(5,20+4,50}*5,45
4,00%0,50*1,40
8,00%0,50*3,00
4,00%0,40*5,20
(4,00%5,20%9,30)-(4,00*2,50*2,50)

volume

273,275

kg/m3
80,000

2,00%5,00%12,00*0,80

(33,70-1,20)%6,50*0,50

33,70%4,30%0,5
2,00%33,70%0,40*2,50

33,70*4,30%0,40

0,40%5,30*1,50
2,00%8,85%1,00%0,40

[2%(3,30+2,00)]*0,40*5,45
4,00%1,40*3,00%0,50
(2,00%48,36*0,40)-(2,00%6,25%0,40)

m?2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

kg

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

33,700
4,300
337,000
4,000
33,700
4,300
1,200
15,900
7,080
35,400
105,730
2,800
12,000
8,320
168,440

773,870

21.862,000

96,000

105,625

72,455
67,400
57,964
3,180
7,080
23,108
8,400
33,688

273,275

273,275



Computo metrico

7 A35030c GUARNIZIONE IDROESPANSIVA..,
Platea inferiore {guantitd come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione (guantitd come da sezioni progetto)
Mure di immorsamento {aterale [quantita come da sezioni progetto}

8 (150052 CARPENTERIA METALLICA...
Travi sostegno grighiato metallico (quantitd come da sezioni progetto)
9 C15006a PROFILATHIN FERRO TONDO...
Parapetti (guantitd come da sezloni progetto)
10 C15008 GRIGLIATO ELETTR.OFORGIATO.‘.
Grighato pedonale {quantitd come da sezioni progetto}
11 C15055 ZINCATURA..

Vedi voce carpenteria metallica
Vedi voce profilati in ferro tondo
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2,00%33,70

2,00%7,30

2,00%2,80%26,20

[2,80+{2,00%3,30)}*15

2,80%3,30

3 3 3 3

kg

kg

m2

kg
kg
kg

67,400
5,300
14,600

87,300

146,720

141,000

9,240

146,720
141,000

287,720



Computo metrico

Realizzazione chiavica roggia Bedo Ovest

1

F15017a CASSEFORME...

Platea inferiore {guantita come da sezioni progetto)

Platea inferiore {guantitd come da sezioni progetto)

Muri laterali (quantitad come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantita come da sezioni progetto}

Platea superiore (quantitd come da sezioni progetto)

Platea superiore (quantitd come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione {quantita come da sezioni progetto)

Taglione di fondazlone {gquantita come da sezioni progetto)

Muro di immorsamento laterale (quantith come da sezioni progetto)
Mure di immorsamento laterale {quantitid come da sezioni progetto}
Pozzette chiavica (quantita come da sezioni progetto)

Platea muri d'ala {guantitd come da sezioni progetto)

Platea muri d'ala {guantitd come da sezieni progetio)

Elevazione e taglione muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)
Elevazione e taglione muri d'ala (quantita come da sezioni progetto)

F15018e ACCIAIO IN BARRE...

Vedivoce conglomerato cementizic

Fi15021 PIETRAME DI CAVA..

Raccordo monte/valie {quantitd come da sezioni progetto)

A35010c MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...

Getto di pulizia (quantitd come da sezioni progetto)

A35011a CONGLOMERATO CEMENTIZIO...(Rck 30)

Piates inferiore {quantita come da sezioni progetto)

Muri laterali {guantita come da sezioni progetto}

Platea superiore (guantitd come da se2ioni progetta)

Taglione di forndazione (quantita come da sezioni progetto}

Muro di immorsamento laterale (gquantita come da sezioni progetto)
Pozzetto chiavica (quantita come da sezioni progetto)

Ptatea muri d'ala (quantita come da sezioni progetto)

Etevazione ¢ taglione muri d'als {quantitd come da sezioni progetto)

A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1..

Vedi voce conglomerato cementizio
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2,00%24,00%0,50
2,00%4,30%0,50
4,00*24,00%2,50
4,00*0,40%2,50
2,00*24,00*0,50
2,00%4,30*050
2,00%0,40%2,45
2,00*5,30%2,45
2,00*0,40%6,65
2,00%6,65%7,20
2,00%(5,30+4,50)*4,63
4,00%0,50*1,40
4,00%0,50*8,20
4,00%0,40%5,20
(4,00%5,20%12,00)-{4,00*2,50*2,50)

volume

260,408

kg/m3
80,000

2,00*5,00%12,00*0,80

(24,00-1,20)%6,50*0,50

24,00%4,30*C,5
2,00%24,00%0,40%2,50

24,00%4,30%0,40

0,40%5,30%2,45
2,00%6,65%7,20%0,40

[2*{3,30+2,00}]*0,40*4,63
2,00%1,40%8,20%0,50
{2,00%62,4*0,40)-{2,00%6,25%0,40)

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

kg

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

24,000
4,300
240,000
4,000
24,000
4,300
1,960
25,970
5,320
95,760
90,748
2,800
16,400
8,320
224,600

772,478

20.832,720

96,000

74,100

51,600
48,000
41,280

5,194
38,304
19,631
11,480
44,920

260,409

260,405



Computo metrico

7 A35030c GUARNIZIONE [DROESPANSIVA...

Platea infericre {quantita come da sezioni progetto) 2,00%24,00 m 48,000
Taglione di fondazione {quantita come da sezioni progetto) m 5,300
Muro di Immorsamento laterale {quantitd come da sezioni progetto) 2,00%6,65 03] 12,500
rm 65,800
8 (C15005a CARPENTERIA METALLICA...
Travi sostegne grigliato metallico {quantita come da sezioni progetto} 2,00%2,80%26,20 kg 146,720
9 C15006a PROFILATIIN FERRO TONDOQ...
Parapetti (guantita come da sezioni progetto) [2,80+(2,00%3,30)}* 15 kg 141,000
10 C15008 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO...
Grigliato pedonale {gquantita come da sezioni progetto) 2,80%3,30 m2 9,240
11 C15055 ZINCATURA..
Vedi voce carpenteria metallica kg 146,720
Vedi voce profilati in ferro tonde kg 141,000
kg 287,720
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Computo metrico

Realizzazione chiavica rio Roggiolo

1

F15017a CASSEFORME...

Piatea inferiore (quantitd come da sezioni progetto)

Platea inferiore (quantita come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantitd come da sezioni progetto)

Muri faterali (quantita come da sezioni progetto)

Platea superiore {quantita come da sezioni progetto)

Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione (quantita come da sezioni progetto}

Tagione di fondazione (guantitd come da sezionl progetto)

Mure di immaorsamento laterale (quantita come da sezieni progettao)
Muro di immorsamento laterale {quantita come da sezioni progetto)
Pozzetto chiavica (quantitd come da sezioni progetto}

Platea murl d'ala {quantita come da sezionl progetto)

Platea muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)

Elevazione e taglione muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)
Elevazione e taglione muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)

F15018e ACCIAIC IN BARRE...

Vedi voce conglomerato cementizio

F15021 PIETRAME DI CAVA..,

Raccordo monte/valle {quantitd come da sezioni progetto)

A35010¢c MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...

Getto di pulizia (quantita come da sezioni progetto)

A35011a CONGLOMERATO CEMENTIZIO...(Rck 30)

Platea inferiore (quantitd come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantita come da sezioni progetto)

Platea superiore (quantita come da sezioni progetto)

Taglione di fondazione {quantitad come da sezioni progetto}

Muro di immarsamento laterale {quantitd come da sezioni progetto)
Fozzetto chiavica {quantitd come da sezioni progetto}

Platea muri d'ala {quantita come da sezioni progetto)

Elevazione e taglione muri d'ala (quantitad come da sezioni progetto)

A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1...

Vedi voce conglomerato cementizio
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2,00%24,00%0,50
2,00%4,30%0,50
4,00%24,00%2,50
4,00%0,40%2,50
2,00%24,00%C,50
2,00%4,30%050
2,00%0,40%1,50
2,00%5,30%1,50
2,00%0,40%8,10
4,00%8,10%1,00
2,00%(5,30+4,50)*3,26
4,00%0,50*1,40
4,00%0,50*5,00
4,00%0,40*5,20
(4,00%5,20%8,30)-(4,00%2,50*2,50)

volume
200,890

kg/m3
20,000

2,00%5,00*12,00%0,80

{24,00-1,20)*6,50%0,50

24,00%4,30%0,5
2,00%24,00%0,40%2,50

24,00%4,30%0,40

0,46%5,30%1,50
2,00%8,10%1,00%0,40

[2%(3,30+2,00}]*0,40%3,26
2,00%1,40*5,00*0,50
(2,00*43,16%0,40)-(2,00%6,25*0,40)

m2
m2
m2
m?2
m?2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ma2
m2
m2
m2
m2

kg

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

24,000
4,300
240,000
4,000
24,000
4,300
1,200
15,900
6,480
32,4C0
63,896
2,800
10,000
8,320
147,640

589,236

16.071,200

56,000

74,100

51,600
48,000
41,280
3,180
6,480
13,822
7,000
29,528

200,890

200,890



Compute metrico

7 A35030c GUARNIZIONE IDROESPANSIVA...

Platea inferiore (quantitad come da sezioni progetto) 2,00%24,00 m 48,000
Taglione di fondazione {guantita come da sezioni progetto) m 5,300
Muro di immorsamento laterale {guantita come da sezioni progetto) 2,00%8,10 m 16,200
m 69,500
8 (150052 CARPENTERIA METALLICA...
Travi sostegno grigliato metallico {quantita come da sezioni progetto} 2,00%2,80%26,20 kg 146,720
9 (C15006a PROFILATIIN FERRO TONDO...
Parapetti (quantita come da sezioni progetto) [2,80+(2,00%3,30}]*15 kg 141,000
10 Ci5008 GRIGUATO ELETTROFORGIATO..,
Grigliato pedonale (quantita come da sezioni progetto} 2,80%3,30 m2 9,240
11 Ci5055 ZINCATURA..
Vedi voce carpenteria metallica kg 146,720
Vedi voce profilati in ferro tondo kg 141,000
kg 287,720
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Computo metrico

Realizzazione manufatto partitore roggia Bedo Est

1 F15017a CASSEFORME..
Platea (quantitd come da sezloni progetto)
Piatea [quantitd come da sezioni progetto}

Muri laterali {quantita come da sezicni progetto)
Muri laterail (quantita come da sezionl progetto)

2 F15018e ACCIAIO IN BARRE...
Vedi voce congiomerato cementizio
3 FI15021 PIETRAME DI CAVA..
Raccordo monte/valle (quantitd comne da sezioni progetto)
4 A350i0c MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...
Getto di pulizia {quantitd come da sezioni progetto)

Getto di pulizia (quantita come da sezioni progetio)

5 A3501ita CONGLOMERATO CEMENTIZIO..[Rck
Platea (quantita come da sezioni progetto)
Platea {quantitd come da sezioni progetto)}

Muri laterali {guantita come da sezioni progetto)
Murt fateral] {quantitd come da sezioni progetto)

6 A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1...

Vedi voce conglomeratc cementizio

30)
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10,10*4,10*0,30

3,00%4,10%0,30
2,00%10,10*0,30*%1,5C
2,00%3,00*0,30%1,50

kgfm3 valume
80,000 27,903

3,00%3,00%6,00%0,50

10,10%4,10*0,15
3,00%4,10%0,15

10,10%*4,10%0,30

3,00%4,10*0,3C
2,00*10,10%0,30*%1,50
2,00*3,00*0,30%1,50

m2
m2
m2
m2
m2

m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

12,423
3,690
9,090
2,700

27,903

2.232,240

27,000

6,212
1,845
8,057

12,423
3,690
9,080
2,700

27,903

27,903



Compute metrico

Realizzazione attraversamento SP 55 roggia Bedo Est

1 F15017a CASSEFORME...

Platea inferiore {quantitd come da sezioni progetto) 2,00*%20,00%0,50 mz2 20,000
Piatea inferiore {quantitd come da sezioni progetto) 2,00%3,50%0,50 m2 3,500
Muri laterali (quantita come da sezioni progetto) 4,00%20,00%2,50 m2 200,000
niuri laterali {quantita come da sezioni progetto) 4,00%0,40%2,50 m2 4,600
Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto)} 2,00%20,00*0,50 m2 20,000
Platea superiore {quantita come da sezioni progetto} 2,00%3,50%050 m2 3,500
Efevazione e taglione muri d'ala (quantita come da sezioni progetto} {4,00*5,50%7,30)-{4,00%2,50%2,50) m2 135,600

m2 386,600

2 F15018e ACCIAIO IN BARRE..

kg/m3 volume

Vedi voce conglomerato camentizic 80,000 142,000 kg 11,360,000
3  A35010¢ MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...

Getto di pulizia (guantita come da sezioni progetto) 20,00*4,50%0,15 m3 13,500
4 A3501lla CONGLOMERATO CEMENTIZIO..{Rck 30)

Platea inferiore (quantita come da sezioni progetto} 20,00*3,50%0,50 m3 35,000

wuri taterall {quantita come da sezioni progetto) 2,00%20,00*0,40%2,50 m3 40,000

Platea superiore (gquantitd come da sezioni progetio) 20,00%3,50%0,50 m3 35,000

wuri d'ala {quantita come da sezioni progetto} 2,00%10,00%0,40%4,00 m3 32,000

m3 142,000

5 A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1...

Vedi voce conglomerato cementizio m3 142,000
6  A35030¢c GUARNIZIONE IDROESPANSIVA...

Platea infericre (quantita come da sezioni progetio} 2,00%20,00 m 40,000
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Computo metrico

Realizzazione attraversamenti rilevato arginale e n. 2 sovrappassi roggia Bedo Est

1 F15004a SCAVO DISBANCAMENTO.....

Regoiarizzazione piano posa 1° attraversamento rilevato arginale
Regolarizzazione piano posa 2° attraversamento rilevato arginale
Regolarizzazione piano posa attraversamento SP55

2 F15008 SEMINA A SPAGLIO...
1° attraversamento rilevato arginale {superficie desunta da modello digitale)

2° attraversamento rilevato arginale {superficie desunta da modello digitale)
Attraversamento SP 55 {superficie desunta da modelic digitale)

3 F15012b SCOTICAMENTO..

1° attraversamento rilevato arginale {superficie desunta da modello digitate)
2° attraversamento rilevato arginale {superficie desunta da modello digitale)

profondita superficie
(0,300 965,000
0,300 1.550,000
0,500 2.105,000

m3
m3

m2
m2
m2

m2
m2

289,500

465,000

1.052,500

1,275,000
1.715,000
3,765,000

965,000

1,550,000

4 A.P.1  FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale (materiale proveniente da cava)...

1° attraversamento rilevato arginale {volume desunto da modello digitale}
2° attraversamento rilevato arginale (volume desunto da modello digitaie)
Attraversamento SP 55 {volume desunto da modello digitale)

5 F15017a CASSEFORME...
Platea inferiore {quantitd come da sezioni progetio)
Platea inferiore (quantita come da sezioni progetto)
Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto)
Platea superiore {quantitd come da sezioni progetto)
Platea superiore (quantitd come da sezioni progetto)

Muri laterali {quantita come da sezioni progetto}
Muri laterali (quantitad come da sezioni progetto)

6 F1501i8e ACCIAIO IN BARRE...

Vedi voce conglomerato cementizio

7  F15021 PIETRAME DI CAVA...

Raccorde monte/valle (quantitd come da sezioni progetto)

8 A35010c MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...

Getto di pulizia (quantita come da sezioni progetto)

Pagina 12

(2,00*2,00)*3,50%0,30
{2,00%2,00)*5,00%0,30
{2,00*2,00)*3,56*0,30
{2,00*2,00)*5,00*0,30
(2,00%1,00)*5,00*3,5

{2,00*2,00)*0,30*1,50
{2,00%2,00)*5,00*1,5C

kg/r3 volume
20,000 30,000

{2,00%2,001*3,00*10,00%0,50

{2,00%5,00)*4,50*0,50

m3
m3
m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

kg

m3

m3

1.525,000
3,230,000
3,785,000

4,200
6,000
4,200
6,000
35,000
1,800
39,000

87,200

2.400,000

60,000

22,500



Computo metrico

9 A35011a CONGLOMERATO CEMENTIZIO...{(Rck 30)

Platea inferiore/superiore {quantithd come da sezioni progetto)
Muri laterali {quantita come da sezioni progetto}

10 A35013a SQOVRAPPREZZO CLASSE XFi..

Vedi voce conglomerato cementizio
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(2,00%2,00)*5,00*3,50%0,30
(2,00%2,00)*5,00%0,30%1,50

m3
m3

m3

m3

21,000
9,000

30,000

30,006



Computo metrico

Realizzazione manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento

1 F15005a SCAVO A SEZIONE GBBLIGATA...

Posa tubazione {ungo rio Roggiolo (volume desunto da modello digitale)

Stazione sollevamento e cabina elettrica {volume desunto da modelio digitale)

2 AP.1

Nuovo rilevato area stazione di sollevamento {volume desunto da modetlo digitale)

3 F15017a CASSEFORME...
Vasca
Platea (quantita come da sezioni progetto)
Muro est (quantita come da sezioni progetto)
Muro sud {quantith come da sezioni progetto)
Muro nord (quantitd come da sezioni progetto)
Muro ovest {(quantitd come da sezioni progetto)
Muri pompe (quantitd come da sezioni progetto)
Muri pompe (quantita come da sezioni progetto}
Soletta pompe [quantithd come da sezioni progetto)
Pazzetto di carico
Platea {quantita come da sezioni progetto)}
Soletta vuoto per pienc (quantita come da sezioni progetto)
Setti/mensole vuoto per pieno (quantity come da sezioni progetto)
Muri perimetrali vuoto per pieno {quantita come da sezioni progetto)

4 F15018¢ ACCIAIO IN BARRE..

Vedi voce conglomerato cementizio

5 F15021 PIETRAME Ol CAVA..

Protezione tubazioni (quantitd come da sezioni progetto)
Protezione scarico tubazioni (quantita come da sezieni progetto}

6 A35010c MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE...

Getto di pulizia vasca {quantita come da sezioni progetto)

7 A3501la CONGLOMERATC CEMENTIZIO...{Rck 30)

Vasca

Platea (quantitd come da sezioni progetto)
Muro est {guantitd come da sezioni progetto)
Muro sud {guantitd come da sezioni progetto)

Muro nord {quantita come da sezioni progetto)
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2,00%{12,10+7,00}*0,50
2,00%11,10*%8,00
2,00%7,00%{(2,00+8,00)/2,00]
2,00*7,00%6,90
{2,00*6,00%2,00)+(2,00*3,20%6,90)
4,00*3,20%6,30
2,00%0,30*5,90
6,40%3,20

2,00%(7,00+3,60)*0,30
7,00%3,6
[4,00%(2,40+1,90)*3,60]/2
2,00%[2,00%{3,00+7,00)}*3,80

volume
205,348

kg/m3
20,000

7,00%12,10%0,15

12,10%7,00*0,50

11,10%8,00*0,50
7,00%0,501(2,00+8,00)/2,00]

7,00%0,50%6,90

m3

m3

m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

kg

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

6.500,000
1,000,000

FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale (materiale proveniente da cava)...

500,000

15,100
177,600
70,000
96,600
68,160
88,320
4,140
20,480

6,360
25,200
30,960

152,000

758,920

16,427,840

500,000
8,000

508,000

12,705

42,350
44,400
17,500
24,150



Computo metrico

Muro ovest (quantitd come da sezioni progetto)

Muri pompe {quantitd come da sezioni progetta)

Soletta pompe (quantita come da sezionl progetto)

Pozzetto di carico

Platea (quantitd come da sezioni progetto}

Scletta vuoto per pieno {quantitd come da sezloni progetto)
Setti/mensole vuoto per pieno {quantith come da sezioni progetto)
Muri perimetrali vuoto per pieno {quantita come da sezioni progetto)

8 A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1..

Vedi voce conglomerato cementizio

9 A35030c GUARNIZIONE IDROESPANSIVA...

Vasca (quantitd come da sezioni progetio)
Pozzetto di carico (quantitd come da sezioni progetto)

10 C15006a PROFILATIIN FERRO TONDO...

Protezione pozzetto di carico (quantitd come da sezioni progetto)

Protezione griglia € pompe {guantita come da sezioni progetio)}

11 C15006b PROFILATIIN FERRO TONDO...

Cancelli accesso opere (quantitd come da saeziont progetto)

12 C15008 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO...

ispezione pozzetio di carico {guantita come da sezioni progetto)

13 C15055 ZINCATURA..
Vedi voce profifati in ferro tondo
Vedi voce profilati in ferro tondo

(2,00%6,00%0,50)+{0,50*3,20%6,90)
2,00%3,20%0,30%6,90
6,40%3,20%0,20

7,00%3,60%0,30
7,00%3,60%0,30

{2,00%(2,40+1,50)*3,60*0,30)/2
2,00%{3,00+7,00)*0,30%3,80

2,00%{12,00+7,00}

2,00%(3,60+7,00)

2,00%(3,60+7,00}*20,00
29,40*20,00

2,00%3,50%20,00

1,50%7,00

14  A.P.9  FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIQ...

Manufatto scoimatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento
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m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

kg
kg
ke

kg

m2

kg
kg
kg

17,040
13,248
4,096

7,560
7,560
4,644
22,800

205,348

205,348

38,000
21,200

59,200

424,600
588,000

1.012,000

60,000

10,5G0

1.012,000
60,000

1.072,000

264,000



Computo metrico

Realizzazione cabina elettrica

L% 3]

1

F15017z2 CASSEFORME..
Platea inferiore (quantitd come da sezioni progetto) (7,90+9,85)*0,40
Muri laterall (quantiti come da sezioni progetto) {2,50+0,88)*4,00*¢,25
Portoni {2,00*2*4,5%0,25)+{2,00*3,70*0,25}
Muri aterali {quantita come da sezioni progetto} {4,00%6,80*3,38)+(4,00%6,8%1,47*0,5}
Muri interni{guantita come da sezioni progetto) {2,00%6,80*3,38)+(2,00%6,8%1,4770,5)
Trave di colmo (quantitd come da sezioni progetto) (8,75%0,30)+(8,75%2,06%0,66)
Tetto {guantita come da sezioni progetto) 2,00%4,45*%g,85

F15018e ACCIAIO IN BARRE...

kg/m3 velume

Vedi voce conglomerato cementizio 100,600 83,762

A35010¢ MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE..,
Quantita come da sezioni progetto 10,00*8,00%0,15

A35011a CONGLOMERATO CEMENTIZIO...(Rck 30}
Platea inferiore (quantita come da sezioni progetto) 7,90%9,85*%0,4

(2,50+0,88)%2,00%9,25%0,25
[(2,00%2,00%2,50}+(1,20%2,50}]*0,25
2,00%((5,8*3,38*0,25)+(6,80%1,47%0,125)]
(6,80%3,38%0,25)+{6,8%1,47*0,5%0,25}

Trave di colmo {quantitd come da sezioni progetto) 8,75%0,30%0,66)
Tetto {quantitd come da sezioni progetto) 2,00*4,45%9,85%0,2

Muri taterali {quantita come da sezioni progetto)
Portoni {quantita in detrazione

Muri laterali (quantitd come da sezioni progetto)
Muri interni{quantitd come da sezioni progetto)

A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XFL..

Vedi voce conglomerato cementizio

A75016¢c MANTO DI COPERTURA A TEGOLE...

n. falde larghezza funghezza

Tetto {quantitd come da sezioni progetto) 2,000 4,450 9,850
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kg

m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m3

m2

7,100
125,060
8,350
111,928
55,964
14,175
87,665

408,242

8.376,200

12,600

31,126
15,633
-3,250
13,991

6,996

1,733
17,533

83,762

83,762

87,665



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Computo metrico estimativo

{PV-E-1117) - Realizzazione dell’argine maestro nel Comune di San Ciprianc Po {PV).
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 F15004a SCAVO DI SBANCAMENTO.....

Regolarizzazione piano di posa rilevata arginale m3 22.098,600
Regolarizzazione piano posa 1° attraversamento rilevate arginale m3 289,500
Regolarizzazione piano posa 2° attraversamento rilevato arginale m3 465,000
Regclarizzazione piano posa attraversamentec SP 55 m3 1.052,500
m3 _ 23.905600 € 3,03 € 72,433,968

2 F15005a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA...

Roggia Bedo est m3 16.200,000
Posa tubazione lungo rio Roggiolo m3 6,500,000
Stazione sollevamento e cabina elettrica m3 1.000,0G0
m3 23.700,000 £ 3,86 €. 91.482,000

3  F15008 SEMINA A SPAGLIO..,

Nuovo rilevato arginale m2 70.450,00C
1° attraversamento rilevato arginale m2 1.275,00C
2° attraversamento rilevate arginale m2 1.715,000
Attraversamento SP 55 m2 3.765,000
m2 77.205,000 € 0,41 €, 31.654,050

4 F15009b DISBOSCAMENTO...

farghezza lunghezza
Pioppeto zona est 30,000 50,000 m2 1.500,000
m2 1.500,000 € 3,79 €. 5.685,000
5 F15010a DECESPUGLIAMENTO...
larghezza lungherza
Tratto posa tubazione 10,000 260,000 2.600,000
Aree limitrefe pioppeto zona est 10,000 50,000 m2 500,000
m2 3100000 € 0,77 €. 2,387,600
6 Fi15012b SCOTICAMENTO...
Impronta arginale m2 73,662,000
fmpronta roggia Bedo Est m2 10.400,000
1° attraversamento rilevato arginale m2 865,000
2° ettraversamento rilevate arginale m2 1,550,000
m2 86,577,000 € 2,39 € 206,919,030
7 F15017a CASSEFORME...
Chiavica fosse irriguo m2 663,940
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Compute metrico estimativo

Chiavica roggia Bedo Est m2 773,870
Chiavica roggia Bedo Ovest m2 772,478
Chiavica rio Roggiole m2 589,236
Manufatto partitore roggia Bedo £5t m2 27,903
Attraversamento SP 55 roggia Bedo Est m2 386,600
Attraversamentc rilevato arginale e 2 sovrappassi roggia Bedo Est m2 87,200
Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento m2 758,920
Cabina elettrica m2 408,242
m2 4.468,389 € 33,34 € 148.976,089

8 F15018e ACCIAIOQ IN BARRE...

Chiavica fosso irriguo kg 18.372,480
Chiavica roggia Bedo Est kg 21.862,000
Chiavica roggia Bedo Ovest kg 20.832,720
. Chiavica ric Roggiolo kg 16,071,200
Manufatto partitore roggia Bedo Est kg 2,232,240
Attraversamento SP 55 roggie Bedo Est ke 11.360,000
Attraversamento rilevato arginale e 2 sovrappassi roggia Bedo Est kg 2.400,000
Manufatto scolmatore rio Roggiclo e stazione di solievamento kg 16.427,840
Cabina elettrica ke 8.376,200
kg 117.934,680 € 1,35 £ 159,211,818

9 F15021 PIETRAME DI CAVA..

Chiavica fosso irriguo m3 96,000
Chiavica roggia Bedo £st m3 96,000
Chiavica roggia Bedo Ovest m3 96,000
Chiavica ric Roggicle m3 96,000
Manufatto partitore roggiz Bedo Est m3 27,600
Attraversamento rilevato arginale e 2 sovrappassi roggia Bedo Est m3 60,000
Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento m3 508,000
m3 879,000 € 41,35 €. 40.481,650

10 EL15027b CONGLOMERATO BITUMINOSO per strato di base...

larghazza lunghezza

Attraversamento SP55 5,500 140,000 m2 770,000
m2 770,000 € 14,49 £, 11,157,300

11 E15028b CONGLOMERATO BITUMINOSO per strato di collegamento...

larghezza lunghezza

Attraversamento SP55 5,500 140,000 m2 770,000
m2 770,000 € 9,42 & 7.253,400

12 F15029a CONGLOMERATO BITUMINOSO per strato di usura...

largherza lunghezza

Attraversamento SPS55 5,500 140,000 m2 770,000
m2 770,600 € 682 £ 5.251,400
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Computo metrico estimativo

13 E15039 BARRIERA DISICUREZZA IN ACCIAIO

ngmerg

Attraversamentc SP55 2,000

i4 E15091 SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE...

larghezza

Attraversamento SP55 5,500

15 A35010c MAGRONE D SOTTOFONDAZIONE...

Chiavica fosso irrigua

Chiavica roggia Bedo Est

Chlavica roggia Bedo Ovest

Chiavica rlo Roggiote

Manufatto partitore roggia Bedo Est

Attraversamento SP 55 roggia Bedo Est

Attraversamento rilevato arginale e 2 sovrappassi roggia B

e

lunghezza

140,000

lunghezza
140,000

edo Est

Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento

Cabina elettrica

16 A35011a CONGLOMERATO CEMENTIZIO...(Rck 30)

Chiavica fosso irriguo

Chiavica roggia Bedo Est

Chiavica roggia Bedo Ovest

Chiavica rio Roggiolo

Manufatto partitore roggia Bedo Est

Attraversamento SP 55 roggia Bedo Est

Attraversamento rilevato arginale e 2 sovrappassi roggia B

edo Est

Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di solievamento

Cabina elettrica

17 A35013a SOVRAPPREZZO CLASSE XF1...

Chiavica fosso irriguo

Chiavica roggia Bedo Est

Chiavica roggia Bedo Ovest

Chiavica rio Roggiclo

Manufatto partitore roggia Bedo Est
Attraversamento SP 55 roggia Beda Est

Attraversamento rilevato arginale e 2 sovrappassi roggia Bedo Est

Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento

Cabina elettrica
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m2

m2

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

280,000

280,000 €

770,000

770,000 €

85,800
105,625
74,100
74,100
8,057
13,500
22,500
12,705
12,000

408,387 €

229,656
273,275
260,409
200,890
27,903
142,000
30,000
205,348
83,762

1.453,243 €

229,656
273,275
260,409
200,890
27,903
142,000
30,000
205,348
83,762

1,453,243 €

110,06 €.

2,89 £

93,78 €.

146,57 €.

4,40 €.

30.816,800

2,225,300

38.298,533

213,001,827

6.394,269



Computo metrico estimativo

18 A35030c GUARNIZIONE IDROESPANSIVA...

Chiavica fosso frriguo m 75,100
Chiavica roggia Bedo Est m 87,300
Chiavica roggia Bedo Qvest m 65,800
Chiavica rio Roggialo m 69,500
Attraversamento SP 55 roggia Bedo Est m 40,000
Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento m 59,200
m 396,900 € 57,16 €. 22.686,804
19 A75016¢c MANTO DI COPERTURA A TEGOLE...
n, falde larghezza lunghezza
Tetto cabina elettrica 2,000 4,450 8,850 ma2 87,665
m?2 87,665 € 26,86 €. 2,354,682
20 C€15005a CARPENTERIA METALLICA...
Chiavica fosso irriguc kg 146,720
Chiavica roggla Bedo Est kg 146,720
Chiavica roggia Bedo Ovest kg 146,720
Chiavica rio Roggiolo kg 146,720
kg 586,880 € 2,86 €, 1.678,477
21 C15006a PROFILATI IN FERRO TONDO...
Chiavica fosso irriguo kg 141,000
Chiavica roggia Bedo Est kg 141,000
Chiavica roggia Bedo Ovest kg 143,000
Chiavica rio Roggiole kg 143,000
Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento kg 1.012,000
kg  1.576,000 € 4,98 €, 7.848,480
22 C15006b PROFILATIIN FERRO TONDO...
Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento kg 60,000
kg 60,000 € 522 £ 313,200
23 C15008 GRIGUATO ELETTROFORGIATO...
Chiavica fosso irriguo m2 9,240
Chiavica roggia Bedo Est m2 9,240
Chiavica roggia Bedo Ovest m2 9,240
Chiavica rio Roggiolo m2 9,240
Manufatto scolmatore rio Roggicle e stazione di sollevamento m2 10,500
mz2 47,460 € 66,34 €, 3.148,496

24 C15030b PORTA PER ESTERNL.{1250x2125 mm)
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25

26

27

28

29

30

Compute metrico estimativo

1,600
1,000

1,000
1,000

287,720
287,720
287,720
287,720
1,072,000

2,222,880

€

€

€

£13,85 €,

1.197,02 £

0,39 €

513,850

1.197,020

866,923

A.P.1 FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale (materiale proveniente da cava)...

216,731,000
1.525,000
3.230,000
3.785,000

500,000

-58.421,000

-2.415,000

164,935,000

€

794 €,

1.309.583,300

A.P.2  FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e rialzo arginale (materiale proveniente dagli scavi)...

Cabina elettrica cad
cad
C15030¢ PORTA PER ESTERNI...(2500x2500 mm)
Cabina elettrica cad
cad
€15055 ZINCATURA...
Chiavica fosso irriguo ke
Chiavica roggia Bedo Est kg
Chiavica roggia Bedo Ovest kg
Chiavica ric Roggilolo kg
Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento kg
kg
Nuovo rilevato arginale m3
1° attraversamento rilevato arginale viahilita locale m3
2° attraversamento rilevatoe arginale viabilita locale m3
Attraversamento SP55 m3
Nuavo rilevato area stazione sollevamento m3
A dedurre velumi voce A.P.2 m3
A dedurre volumi voce A.P.3 m3
m3
profondita superficie
Materiali provenienti da scotico 0,200 86.577,000 m3
Materiali provenienti da scavi di sbancamento m3
Materiali provenienti da scavi a sezicne obbligata m3
A dedurre volumi posa tubazione da riutilizzare in loco m3
m3
A.P.3  MASSICCIATA STRADALE...
m3/m lunghezza
Pista servizio arginale (3,00%0,20) 0,600 3.850,000 m3
i® attraversamento {3,00%0,20) 0,500 75,000 m3
2° attraversamenio {3,00%C,20) 0,600 106,000 m3
m3
A.P.4 PISTA INTERPODERALE...
m3/m lunghezza
Tratto 1 {3,00*0,20} 0,600 1.390,000 m3
Tratto 2 (3,00*0,20} 0,600 1,040,000 m3
Tratto 3 {3,00%0,20) 0,600 1.200,000 m3
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17,315,400
23,905,600
23.700,000
-6.500,000

88,421,000

2,310,00C
45,00C
60,00C

2,415,060

834,000
624,000
720,000

€

€

3,16 €

26,00 €.

184.610,360

62.790,000



Computo metrico estimativo
m3 2,178,000 € 4,00 €. 8.712,000

31 AP.5 FORNITURA E POSA IN OPERA Di PARATOIA RETTANGOLARE... (2,5x2,5 m)

Chiavica fosso irriguo corpo 1,000
Chiavica roggia Bedo Est corpo 1,000
Chiavica roggia Bedo Ovest corpo 1,000
Chiavica rio Roggiolo corpo 1,000
Corpo 4,000 € 16.006,00 €. 64.000,000

32 A.P.6 FORNITURAE POSA IN OPERA DI PARATOIA RETTANGOLARE... (3,5x1,5 m)

Manufatto partitore roggia Bedo Est carpo 1,000 € 14.000,00 €, 14,000,000
33 A.P.7 FORNITURAE POSA IN OPERA DI GRIGLIA...

Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento corpo 1,000 € 8.300,00 €. 8.300,000
34 AP.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVORA SOMMERGIBILE...

Manufatto scolmatare rio Roggiolo e stazione di soflevamento corpo 3,000 € 90.000,00 €. 270.000,000

35 A.P.9 FORNITURAE POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIQ...

Manufatto scolmatore rio Roggiolo e stazione di sollevamento m 264,000
m 264,000 € 605,00 €. 159,720,000

36 A.P.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO...

Cabina elettrica COrpo 1,000 € 90.000,00 &, 90.000,000

37 A.P.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICL...

Cabina efettrica corpo 1,000 € 80.000,0C € 80.000,000
Totale €. 3.365.953,626

Totale arrotondato da considerarsi a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 D, Lgs, 163/2006 €. 3.365.950,00
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QUADRO ECONOMICO



Quadro economico progetto esecutivo

PV-E-1117 - Realizzazione dell’argine maestro nel Comune di San Cipriano Po (PV).

QUADROC ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso) € 3.365.950,00
B) Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso} € 60.050,00
Totale A} + B) = Importo a base d'asta € 3.426.000,00

C} Somme a disposizione della stazione appaltante {(compreso L.V.A. ed oneri) per:

Cl) Spese tecniche assistenza al RUP € 30.197,44
C2) Spese tecniche collaboratore per supporto fase progettuale € 48.468,16
C3) Spese tecniche integrazione collaboratore per supporto fase progettuale € 23.472,80
C4) Spese tecniche consulenza in materia paesaggistico-ambientale € 27.139,63
C5) Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase progettazione/esecuzione € 68.515,20
€6} Spese per indennita espropriative €  600.000,00
C7) Spese per pubblicazione espropri € 1.691,77
C8) Spese per indagini ferromagnetiche € 5.873,12
C9) Spese per copertura assicurativa gruppo di verifica € 3.444,70
C10) Spese per copertura assicurativa gruppo di progettazione € 3.426,00

C11) Spese per risoluzione interferenza Enel compreso anticipo contributi
progettazione e soprallucgo
C12) Spese per risoluzione interferenza Telecom

244,00
11.017,82

C13) Spese perrisoluzione interferenza ACAOP 1.265,00
C15) 1LV.A.22% A) + B) 753.720,00
C16) Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2% A) + B) 68.520,00

€
€
€
Ci4) Imprevisti € 6.504,36
£
€
€

Totale C} 1.654.000,00

Totale complessivo finanziato A} + B} + C) € 5.080.000,00

it Responsabile del Procedimento
Dott, Migi Mille




