

PROGETTAZIONE

SOGGETTI

MMI s.r.l.

Società d'ingegneria
IL DIRETTORE TECNICO
(dott. ing. Stefania Meucci)

PROGETTISTI

(dott. ing. Stefania Meucci)

NORD MILANO CONSULT s.r.l.

Società d'ingegneria
IL DIRETTORE TECNICO
(dott. arch. Michela Di Mento)

(dott. ing. Caterina Aliverti)

(dott. arch. Michela Di Mento)

1	dic 2015				Integrazioni a seguito di verifica del 4 dicembre 2015
REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONI REVISIONI



AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Gaetano La Montagna

Oggetto **(MB-E-1) - Lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Lambro nel centro abitato di Monza in Comune di Monza (MB) - LOTTO 1**

Fase progettuale	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	Allegato n.	n. dis.
		A-12-02	Scala /
Titolo	Quadro di incidenza della manodopera		Data Novembre 2015

RTP	mandante	mandataria
	 Modellistica e Monitoraggio Idrologico s.r.l. 21023 MILANO via Daniele Crespi, 7 tel. 02.58113831 - fax. 02.58113831 e-mail: Info@mmlidro.it	 NORD MILANO CONSULT s.r.l. Società di ingegneria 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) via Bruno Raimondi, 5 tel. 0331.636702 - fax 0331.636713 e-mail: segreteria@nordmil.com

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA**LOTTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICHE LUNGO IL FIUME LAMBRO NEL CENTRO ABITATO DI MONZA****MD = MANODOPERA**

Per il calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con DM LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'art.1 della LG 17/02/1978 n°93.

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ 659'014.84							
		A	B	C					
		IMPORTO LAVORI ESCLUSI ONERI SICUREZZA	ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE A+B	% INCIDENZA MD	IMPORTO INCIDENZA MD SU A	IMPORTO INCIDENZA MD SU B	IMPORTO INCIDENZA MD SU A+B	
LAVORI IN ECONOMIA	Manodopera	€ 5'560.50	€ 274.63	€ 5'835.13	100%	€ 5'560.50	€ 274.63	€ 5'835.13	
	Noli	€ 9'718.30	€ 479.99	€ 10'198.29	0%	€ -	€ -	€ -	
OPERE EDILIZIE	Restauro e manutenzione traverse, difese e	€ 96'645.33	€ 24'637.07	€ 121'282.40	55%	€ 53'154.93	€ 13'550.39	€ 66'705.32	
OPERE IDRAULICHE	sistemazioni varie	€ 463'090.81	€ 58'608.31	€ 521'699.12	38%	€ 175'974.51	€ 22'271.16	€ 198'245.67	
totale		€ 575'014.94	€ 84'000.00	€ 659'014.94	41%	€ 234'689.94	€ 36'096.18	€ 270'786.12	