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incid.
COSTO
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%
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cippatrice della potenza superiore a 200 kw, con op. e carburante
2.135 SOMMANO ora 10,00 294,66 2 9́46,60 294,66 10,000

2 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata: macerie in
A.46.1.2 genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. codici EER

(CER) 170904
SOMMANO m³ 45,00 17,00 765,00 0,00

3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
a (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 3,50 190,53 666,86 106,70 16,000

4 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

SOMMANO mq 10,00 33,84 338,40 223,34 66,000

5 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.;

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda
in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

SOMMANO kg 140,00 2,27 317,80 136,65 43,000

6 Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni
A21.010.100. onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
a risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o

giardini: esemplari fino a 6 m
SOMMANO cad 20,00 67,32 1́ 346,40 982,87 73,000

7 Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, intervento comprensivo di ogni
A21.010.100. onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
b risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti in parchi o

giardini: esemplari di altezza da 6 a 12 m
SOMMANO cad 30,00 127,27 3 8́18,10 2 7́10,85 71,000

8 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di
C01.001.005. arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle
a pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro

o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 34 5́98,91 5,36 185 4́50,16 63 0́53,05 34,000

9 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto
C01.004.005. di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione
a non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 1́ 225,00 6,80 8 3́30,00 3 1́65,40 38,000

10 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
C01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
a spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc x Km 450,00 1,03 463,50 106,61 23,000

11 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori
C01.010.005. di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po
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b spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/km 900,00 0,68 612,00 140,76 23,000

12 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei
C01.010.010. materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
a costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 51́ 421,94 4,96 255 0́52,82 94 3́69,54 37,000

13 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel
C01.016.005. taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno
a spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno
coltivato o a pascolo o con solo cespugli

SOMMANO mq 77 9́90,13 0,98 76 4́30,33 18 3́43,28 24,000

14 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti,
C01.016.020. fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi
a meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava
SOMMANO mc 172,50 46,08 7 9́48,80 238,46 3,000

15 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di
C01.019.012. materiale frantumato riciclato per riempimenti e rilevati, materiale rispondente alla
b norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale

vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento
dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento: misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

SOMMANO mc 206,00 41,30 8 5́07,80 850,78 10,000

16 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso,
C01.022.005. compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-
b aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in

ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa
modificata 60% (C 60 BP 3)

SOMMANO mq 500,00 1,58 790,00 268,60 34,000

17 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine
a e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN

1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale
dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Miscela impastata a caldo
con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione:
spessore compresso fino a 5 cm

SOMMANO mq 350,00 13,80 4 8́30,00 338,10 7,000

18 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,
C01.022.020. composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
a resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44 (PSV44) compreso fino ad un
massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3
ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta
di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso
fino a 3 cm

SOMMANO mq 850,00 10,45 8 8́82,50 444,13 5,000

19 Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4b - W7, ai sensi
C01.031.010 del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo

vibrato armato di classe C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo
New Jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in
acciaio B450C con copriferro non inferiore a 30 mm, con collegamento superiore dei
moduli mediante una barra rullata di Ø 28 mm, con estremità verniciate con doppia

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po
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mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data
in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota

SOMMANO m 30,00 409,02 12 2́70,60 613,53 5,000

20 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter
C01.058.015. consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni
a del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq

per ogni cm di spessore
SOMMANO mq 500,00 1,24 620,00 235,60 38,000

21 Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in
C02.016.025. conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare,
b completi di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata

preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei giunti
che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfianchi compensati a
parte: dimensioni 200x300 cm

SOMMANO m 20,00 869,82 17 3́96,40 2 6́09,46 15,000

22 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in
C04.013.005. aree demaniali secondo le disposizioni della D.L. poste lungo le golene, compreso lo
d scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: materiale

proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego
SOMMANO mc 111́ 000,00 8,40 932 4́00,00 382 2́84,00 41,000

23 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in elementi del peso da 10 Kg. a
C04.052.005. 3000 kg, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per la
b realizzazione di opere quali difese radenti, pennelli, briglie, soglie, rampe.

Il pietrame "Massi naturali compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2013" dovrà essere costituito
da elementi di pietra dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di
sfaldamento o incrinature. Nel prezzo si intende compreso:
• tutti gli oneri per la provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e lo
scarico in cantiere;
• la pesatura su pesa concordata dalla D.L.;
• l'onere della sistemazione della pietra;
• l’intestazione nelle scarpate, eseguito con mezzo meccanico o a mano, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua;
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. elementi di peso da 51 a
1000 kg

SOMMANO t 332,00 48,16 15 9́89,12 3 1́97,82 20,000

24 Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di
C04.088.005. polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere
a isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni

nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi,
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa
areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m

SOMMANO mq 500,00 2,20 1́ 100,00 187,00 17,000

25 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a
C04.094.025 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo

ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle
acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri
per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori
alveo, del materiale di risulta

SOMMANO mq 1́ 685,33 0,75 1́ 264,00 669,92 53,000

26 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio
C04.103.005. secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in
a sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze

da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 30 g/mq senza preparazione delle superfici

SOMMANO mq 75 2́50,00 0,23 17 3́07,50 6 0́57,63 35,000

27 Analisi di pericolosità condotte ai sensi della Decisione 2000/532/CE della
Indagine mer Commissione del 03/05/2000 e ss.mm.ii., omologa a rifiuto con codice EER con
cato n.1 giudizio tecnico conclusivo, eluato recupero e ammissibilità in discarica

SOMMANO cad 4,00 800,00 3 2́00,00 1́ 920,00 60,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po
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28 Comune edile
M01.001.020 SOMMANO ora 120,00 32,47 3 8́96,40 3 0́54,00 78,380

29 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per
N04.001.005. ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a
h 29 t

SOMMANO ora 120,00 103,26 12 3́91,20 4 2́13,01 34,000

30 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
N04.004.015. effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
a SOMMANO ora 120,00 61,60 7 3́92,00 4 2́13,44 57,000

31 Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
N04.004.020. esercizio: peso da 22 a 26,9 t
c SOMMANO ora 80,00 109,91 8 7́92,80 2 9́89,55 34,000

32 Nolo di autobotte, compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a
N04.004.050. vuoto, per ogni ora di effettivo esercizio: portata oltre a 8 t
b SOMMANO ora 120,00 89,12 10 6́94,40 4 8́12,48 45,000

33 Autogrù da: 30.000 kg
N04.013.020. SOMMANO ora 16,00 99,11 1́ 585,76 602,59 38,000
c
 

34 Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo
N04.016.010. trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 15.000 kg per asfalto
b SOMMANO ora 80,00 88,70 7 0́96,00 2 7́67,44 39,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 620 8́93,25 606 2́01,25 37,399

T O T A L E   euro 1́ 620 8́93,25 606 2́01,25 37,399
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Opere a verde 26 6́82,60 10 7́15,93 40,161

 
 002 Ringrosso arginale 1́ 495 7́40,49 564 6́78,37 37,752

 
 003 Opere stradali 46 6́21,60 8 1́54,44 17,491

 
 004 Lavori in economia 51́ 848,56 22 6́52,51 43,690

Totale CATEGORIE euro 1́ 620 8́93,25 606 2́01,25 37,399

 
    Ferrara, 19/11/2025
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