SAIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA — EMILIA-ROMAGNA ORIENTALE

UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA

OPERE IDRAULICHE DI 2 CATEGORIA

FIUME PO

PROGETTO ESECUTIVO
FE-E-813/A - Codice Opera N. 1357 - CUP: B77H21002260001

Lavori: di realizzazione della sagoma definitiva dell’arginatura in destra idraulica
del fiume Po da Froldo Francolino a Coronella Scutellari, tra gli stanti 54 e 60 -

PTI_FE_1 - Comune di Ferrara (FE).
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FE-E-813 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME
PO DA FROLDO FRANCOLINO A CORONELLA SCUTELLARI, TRA GLI STANTI 54 E 60 - PTI_FE_1 - COMUNE DI FERRARA (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

FINANZIAMENTO MITE - Codice RENDIS 08IR470/G1 - CUP: B77H21002260001 - € 3.700.000,00

A |LAVORI
A.1 |Lavori soggetti a ribasso € 1.014.692,00
A.2 |Costo della Manodopera soggetto a ribasso € 606.201,25
Totale LAVORI € 1.620.893,25
A.3 |Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 17.538,90
Totale LAVORI a base d'asta € 1.638.432,15
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 [Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii. - LAVORI 1,6%| € 26.214,91
B.2 |IVA-22% su Lavori 22,0%| € 360.455,07
B.3 |Indennita di esproprio € 672.103,57
B.4 |Spese tecniche € 126.443,77
B.4.1 CSP/CSE compreso IVA e oneri prev. € 27.862,85
B.4.2 Relazione paesaggistica compreso IVA e oneri prev. € 1.884,17
B.4.3 Servizio ingegneria verifiche geotecniche, compreso IVA e oneri prev. € 35.817,64
B.4.4 Supporto procedure espropriative, compreso IVA e oneri prev. € 34.896,25
BAS Relazioni sostenibilita dell’opera e sui criteri minimi ambientali (C.A.M.), compreso IVA e oneri < 8.667,17
prev.
B.4.6 Verifica preventiva progettazione, compreso IVA e oneri prev. € 10.815,69
B.4.7 Collaudo tecnico-amministrativo € 6.500,00
B.5 |Indagini geognostiche compreso IVA, incentivo, ANAC € 62.874,00
B.6 |Taglio pioppeto e fascia mitigazione paesaggistica compreso IVA € 110.000,00
B.7 |Bonifica Ordigni Bellici compreso IVA € 490.000,00
B.7.1 Rilievo geofisico magnetometrico ed elettromagnetico compreso IVA, ANAC € 55.551,83
B.7.2 Bonifica superficiale e profonda € 434.448,17
B.8.1 |Contributo ANAC - LAVORI € 3.000,00
B.9.1 |Assicurazione Progettisti - LAVORI € 1.540,67
B.10 (Verifiche laboratorio fase esecutiva € 15.000,00
B.11 [Spostamento sottoservizi € 10.000,00
B.12 [Accantonamenti ex art. 60 e 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023 € 20.000,00
B.13 |Imprevisti e arrotondamento € 158.506,12
B.14 Economie dal servizio indagini geognostiche e prove di laboratorio non utilizzabili ex 5.429.74
art. 7 DCS 4/2019
Totale SOMME A DISPOSIZIONE 2.061.567,85
TOTALE GENERALE € 3.700.000,00




