OGGETTO: Lavori di rimozione del materiale depositato mediante risezionamento d’alveo e
rimozione di alberature e depositi alluvionali in corrispondenza delle confluenze dei Torrenti
Degnone e Gorgone con il fiume Chiese e consolidamento e rimodellamento delle sponde

idrauliche a monte e a valle della confluenza con il T.Degnone.
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Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura| € 148.168,93
di cui manodopera A misura| € 31.975,39
€ -
Sommano| € 148.168,93
Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
A misura| € 1.666,25
A corpo| € -
Sommano| € 1.666,25
Sommano (A+B)| € 149.835,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
Incentivo progettazione ex art.45 c. 3 d.lgs. 36/2023 (max 1,6%
importo a base d'appalto). 1,6% € 2.397,36
Incentivo progettazione ex art.45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023 (max 0,4%
importo a base d'appalto). 0,4% € 599,34
Servizi di ingegneria e architettura per il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva (D.Lgs 81/2008) € 3.500,00
Imprevisti (max 10% importo a base d'asta) e arrotondamenti € 454,38
Contributo ANAC € 250,00
IVA su importo a base d'appalto (A+B) 22% € 32.963,74
Totale Somme a disposizione| € 40.164,82
Totale finanziamento (A+B+C)| € 190.000,00 |
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