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1. PREMESSA

Nel presente elaborato viene presentata la stirlh@ dgere degli interventi di realizzazione
della “Vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Varedo e Bovisio Masciago
(MB)”, in base alle opere descritte nella Relazionenibece negli elaborati grafici allegati al
presente progetto definitivo.

L’intervento é stato suddiviso nei seguenti prezzorpo:

PC.01 - INVASO DI LAMINAZIONE

PC.02 - OPERE DI PRESA

PC.03 - CANALE DI ALIMENTAZIONE

PC.04 — STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

PC.05 - CANALE DI SCARICO

PC.06 — OPERE CIVILI E PAESAGGISTICHE — IMPIANTI ETTRICI

PC.07 — ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI

Tra le diverse lavorazioni previste nel presentegetto, non c’'é dubbio che una parte
predominante sia costituita dagli scavi di sbancdameche occorre effettuare per la
realizzazione delle opere previste per la formazidel volume di invaso previsto.

In accordo con la Committenza, per la valutazioeahere di scavo si & proceduto con la

seguente metodologia:

. si e considerato per lo scavo degli invasi il codeédlo scavo di sbancamento; con
riferimento al prezzo dello scavo di sbancamenéguendo quanto contenuto nelle
avvertenze del suddetto Prezzario 2011, si € aiplial prezzo di listino (pari a 3,03
€/m® — codice F15004aStavo di sbancamento compreso il trasporto fino ad una
distanza massima di 300 mdelle materie di risulta in terreno naturale€”) uno sconto pari
al 20%, essendo l'area interessata dagli scaviapiosuna vasta area pianeggiante,
servita direttamente da strada asfaltata di norm@ieunicazione (strada provinciale) e
che il quantitativo del materiale da scavare é&aitee;

. le terre di scavo, al netto della quantita riutiita all’interno del cantiere (formazione
arginature, rinterri), diventeranno proprieta deipresa appaltatrice, previa

corresponsione da parte dell’lmpresa di un canvaletato in 4,14 €/rh(canone per
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escavazione di materiale inerte - Provincia di Nbja Rientrano tra gli oneri
delllmpresa appaltatrice il pagamento degli oneamunali legati ai diritti di
escavazione, il trasporto e il trattamento del nete prelevato tal quale dall’area di
intervento. Il valore ricavato dalla vendita del tereale di escavazione in esubero,
dedotto del relativo valore dell'lVA che I'Appaltae deve versare, concorre al parziale
finanziamento delle opere (compensazione parziale);

. dallimporto delle opere vengono dedotti gli on€ri scavo relativi al materiale di

escavazione venduto, in quanto il canone suddettgpensa anche tali oneri.

2. SINTESI

L'importo degli interventi di realizzazione dell&/dsca di laminazione sul fiume Seveso in
Comune di Varedo e Bovisio Masciago (MB)” e pari a€ 21'611'724.30

Considerando poi il ricavo conseguente dalla venditl'appaltatore del materiale di
escavazione in esubero, pari a € 5748'183.60 €tib rdell’'lVA al 22%), e la deduzione
dell'onere di scavo del materiale di escavazioneduéo, pari a € 4'325'556.20, I'importo a
base d’appalto per la realizzazione dei lavorire gpaomplessivE 11'537'984,50

Di seguito si riporta una tabella riepilogatival eléttaglio relativo al calcolo del compenso
per la vendita del materiale di escavazione in esule alla valutazione della deduzione
dell'onere di scavo sul materiale di escavaziomeduéo.
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N. UNITA' DI
ORDINE CODICE DESCRIZIONE MISURA PREZZO [€]
OPERE A CORPO
1 PC.01 INVASO DI LAMINAZIONE a corpo € 13'298'663.66
2 PC.02 OPERE DI PRESA a corpo € 922'259.40
3 PC.03 CANALE DI ALIMENTAZIONE a corpo € 3'553'671.45
4 PC.04 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO a corpo €1'886'943.61
5 PC.05 CANALE DI SCARICO a corpo € 434'303.48
6 PC.06 OPERE CIVILI, ELETTRICHE E ARCHITETTONICHE a corpo € 815'882.70
7 PC.07 ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI € 700'000.00
TOTALE OPERE € 21'611'724.30
|
COMPENSI PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI SCAVO
8 COMPENSO PER LA VENDITA ALL'APPALTATORE DEL - € 7'369'466.12
MATERIALE DI ESCAVAZIONE IN ESUBERO
9 IVA DA VERSARE DIRETTAMENTE SULLE OPERE €1'621'282.52
COMPENSATE (22%)
TOTALE COMPENSI PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE -€ 5'748'183.60
|
DEDUZIONE ONERE DI SCAVO
10 DEDUZIONE ONERE DI SCAVO SUL MATERIALE DI - € 4'325'556.20
ESCAVAZIONE VENDUTO ALL’APPALTATORE
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COMPENSI PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE SCAVATO
Compenso per vendita materiale di escavazione in esubero
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
1960 |[NP.09 Materiale di escavazione in esubero (Canone Provincia Milano 2013)
Materiale scavato
- invaso
-2163534 -2'163'534.00
- opera di presa
-2500 -2'500.00
- canale alimentazione
-8800 -8'800.00
- stazione sollevamento
-1200 -1'200.00
-1698,11 -1'698.11
- canale di scarico
-4100 -4'100.00
Materiale riutilizzato
- invaso
135680 135'680.00
29606 29'606.00
- canale alimentazione
4474,62 4'474.62
- stazione sollevamento
1000 1'000.00
- canale di scarico
1007,21 1'007.21
Materiale allontanato dal sito
230000 230'000.00
Totale m? -1'780'064.28 4.14 -7'369'466.12
2160 |IVA IVA da versare direttamente dall’Appaltatore sulle opere compensate
7369466,12 7'369'466
Totale % 7'369'466 0.22 1'621'282.52
Totale Compenso per vendita materiale di escavazione in esubero Euro -5'748'183.60
Importo Lavori Euro -5'748'183.60
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DEDUZIONE ONERE SCAVO
Deduzione onere di scavo su materiale di escavazione venduto
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
0OC.F1.5004 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento,
compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
materie di risulta:
SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI Scave di sbancamento, compreso il
trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle materie di risulta:
2165 |OC.F1.5004.a in terreno naturale
in terreno naturale
A dedurre prezzo dello scavo di sbancamento relativo al terreno in esubero che
viene venduto all'Appaltatore
-1780064,28 -1'780'064.28
Totale m3 -1'780'064.28 2.43 -4'325'556.20
Totale Deduzione onere di scavo su materiale di escavazione venduto Euro -4'325'556.20
Importo Lavori Euro -4'325'556.20
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