


giorni di posa n. spostamenti/giorno produzione mc/g
tempo in 

minuti 
complessivi

termpo in 
ore/giorno

H complessive

33.33 36 90 198 3.30 110

Riferimento Voce U.M. QT
Prezzo 
unitario

Importo

AIPO 2025 N.002.02.a NOLO DI PALA GOMMATA CARICATRICE con
attrezzatura frontale, compreso l'operatore, il
carburante ed i materiali di consumo (lubrificanti
ed altro), ed il trasporto in cantiere
nell'allestimento operativo.
Capacità della benna fino a 2.50 mc

h 110.00 € 91.84 € 10,102.40

4.12 €

ANALISI PREZZO N.1
Paleggiamento di pietrame già scaricato da autocarrie stoccato mc compelssiovi ca. 3000. Si ipotizza che per trasportare ai luoghi di
impiego il materiale ciclopico occorrano con una performance di posa di 90 mc/g occorrano circa 33 gg di paleggiamento, mediante
impiego di Pala  meccanica, con un percorso andata e ritorno di 5 m. 

Prezzo di applicazione a mc



n. DESCRIZIONE

u.
m

.

Q.TA' PREZZO PREZZIARIO DI RIF.TO

TARIFFA 
RIF. 

PREZZIAR
IO

IMPORTO
 incid 

manodo
pera % 

 incid 
manodop

era € 

1

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO con attrezzatura
frontale, compreso l'operatore
,ilcarburante e di materiali di
consumo (lubrificanti ed altro), ed il
trasporto in cantiere
nell'allestimento operativo. Peso
operativo tra 18 e 25 ton.

h 6.00 94.82€   AIPO/2025
N.002.01.

d
568.92€     33.36 189.79€  

2

NOLO DI AUTOCARRO compreso
l'operatore, ilcarburante e
dimateriali di consumo (lubrificanti
ed altro), nell'allestimento
operativo: 4 Assi concassone
ribaltabile trilaterale, massa a pieno
carico fino 40 ton.

h 6.00 93.24€   AIPO/2025
N.001.01.

b
559.44€     33.92 189.76€  

3

COSTRUZIONE DI MASSICCIATA
STRADALE compreso carico,
trasporto, scarico, stesa uniforme e
rullatura dei materiali, compresa
l'innaffiatura ed ogni altro onere
accessorio onde ottenere una
superficie livellata con il corretto
grado di compattazione:
con ghiaia mista naturale di cava
(tout venant)

mc 15.00 55.58€   AIPO/2025
O.031.02.

c
833.70€     3.79 31.60€    

ANALISI PREZZO N.2
   ESECUZIONE RAMPA DI ACCESSO

Esecuzione di rampa di discesa e risalita per accesso ai luoghi di escavazione in alveo. Utilizzo delle stesse per trasporto materiale 
escavato al sito di stoccaggio. Il lavoro consiste in  sistemazione e compattazione del piano viario, rastremazione delle livellette di 

idonee dimensioni e pendenze  con l'ausilio dei mezzi d'opera meccanici e tutto quanto altro non espressamente indicato occorrente 
per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte. A Corpo € 2.500,00



4

FORMAZIONE DI RILEVATO per
ringrosso e rialzo arginale compreso
carico, trasporto e lo scarico di terre
provenienti da cave ad una distanza
compresa nei 5 km, la profilatura e
la sistemazione delle area di scavo, il
sollevamento delle materie scavate,
l'eliminazione delle impurità
soprattutto di natura organica, le
gradonature e le immorsature sul
rilevato da ringrossare o da rialzare,
la corretta miscelatura dei
componenti argilloso-sabbiosi, lo
stendimento del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo
di 30 cm e la relativa
compattazione, la spondinatura
delle scarpate e dei cigli:
con terreno demaniale o
proveniente da ritagli di ciglioni, da
scavi in alveo o da altre pertinenze
demaniali, idoneo per la formazione
dei rilevati secondo le previsioni del
progetto esecutivo e le prescrizioni
del Capitolato Speciale di Appalto

mc 100.00 5.39€      AIPO/2025
O.009.01.

b
539.00€     33.83 182.34€  

SOMMANO 2,501.06€  
arrotondamento 1.06-€          
TOTALE 2,500.00€  593.49€  

23.74% incidenza manodopera dell'analisi prezzo


