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UFFICIO OPERATIVO DI MODENA
Str. Aftiraglio 24 MODENA (MO)

(MO-E-1419)- LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO BASSA SPONDA CON
INTERESSAMENTO PETTO A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELLO

STANTE 11 E DEL 24. FIUME PANARO IN COMUNE DI MODENA (MO)

PROGETTO ESECUTIVO
Importo Progetto : € 400.000,00
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= AIPO

Agenzia Interregionale per il flume Po

MO-E-1419 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto bassa sponda con interessamento petto a fiume in sinistra idraulica in

corrispondenza dello stante 11 e del 24. Fiume Panaro in comune di Modena (MO)

QUADRO ECONOMICO
art. 5 dell'All. 1.7 al D.Lgs. 23/2023

A) LAVORI:
Importo lavori soggetto a ribasso Euro 290,997.55
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 7,038.88
IMPORTO TOTALE Euro 298,036.43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
per rivalsa .V.A. 22% Euro 65,568.01
per Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.L.vo 36/2023 e smi Euro 4,768.58
Accantonamento di cui all'art. 60 D.L.vo 36/2023 e smi (1% di A) Euro 2,980.36
per Assicurazione Progettisti Euro 300.00
per contributo ANAC Euro 250.00
spese prove di laboratorio, verifiche tecniche da CSA, collaudo Euro -
per incarichi esterni (CSP, CSE) compreso oneri previdenziali e IVA Euro 6,522.27
per incarichi esterni (rilievi e indagini) compreso oneri previdenziali e IVA Euro 11,773.67
per indennita espropriative Euro 4,000.00
economie provenienti da ribasso CSPE e rilievi 1,436.19
per imprevisti ed arrotondamento Euro 4,364.48
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE Euro 101,963.57

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:

400,000.00







