


A) LAVORI:
Importo lavori soggetto a ribasso Euro 290,997.55                                        
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 7,038.88                                             

Euro 298,036.43                                        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
per rivalsa I.V.A. 22% Euro 65,568.01                                           
per Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.L.vo 36/2023 e smi Euro 4,768.58                                             
Accantonamento di cui all'art. 60 D.L.vo 36/2023 e smi  (1% di A) Euro 2,980.36                                             
per Assicurazione Progettisti Euro 300.00                                                
per contributo ANAC Euro 250.00                                                
spese prove di laboratorio, verifiche tecniche da CSA, collaudo Euro -                                                           
per incarichi esterni (CSP, CSE) compreso oneri previdenziali e IVA Euro 6,522.27                                             
per incarichi esterni (rilievi e indagini) compreso oneri previdenziali e IVA Euro 11,773.67                                           
per indennità espropriative Euro 4,000.00                                             
economie provenienti da ribasso CSPE e rilievi 1,436.19                                             
per imprevisti ed arrotondamento Euro 4,364.48                                             

Euro 101,963.57                                        

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA: 400,000.00                               

 MO-E-1419 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto bassa sponda con interessamento petto a fiume in sinistra idraulica in 
corrispondenza dello stante 11 e del 24. Fiume Panaro in comune di Modena (MO) 
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