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QUADRO ECONOMICO
A) LAVORL:
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso Euro 211,575.89
per oneri della manodopera soggetti a ribasso Euro 22,470.41
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2,958.58
IMPORTO TOTALE Euro 237,004.88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
per rivalsa I.V.A. 22% Euro 52,141.07
per Incentivo funzioni tecniche art. 45 del dD.Lgs. 36/2023 Euro 3,792.08
per Assicurazione Progettisti Euro 300.00
per contributo ANAC Euro 250.00
per incarichi esterni (CSP, CSE ) compreso oneri previdenziali e IVA Euro 5,300.00
accantonamento per revisione prezzi art. 60 del D.Lgs. 36/2023 (TOL 12 -v.Appendice A) Euro 1,000.00
per imprevisti ed arrotondamento Euro 211.97
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE Euro 62,995.12
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA: 300,000.00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ing. Monica Larocca)

APPENDICE A: Indice sintetico

Ai sensi dell'art. 60 c.3 del D.Lgs. 36/2023 "ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui all'art. 60 comma 1
del D.Lgs. 36/2023, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater (....)". L'art. 4-quarter del D.Lgs. 36/2023
stabilisce che "l'allegato I1.2-bis disciplina le modalita di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e
del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita di corresponsione, anche in considerazione
dell'eventuale ricorso al subappalto".

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 dell"allegato 11.2-bis del Codice "Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara,
individua I'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico &€ composto da una media ponderata di indici,
selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito I'ISTAT, ai sensi
dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle
lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico € quello dell'indice revisionale
relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione {(...)".

Il presente progetto esecutivo prevede le seguenti tipologie omogenee di lavorazioni (Tabella A), con le seguenti incidenze: - TOL.12
(Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo) : 100%

Gliindici dei costi di costruzione relativi alle opere di cui trattasi, non risultano ad oggi pubblicati
(https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_FABBRESID_1)
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