N.	E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	RIFERIMENTI AI COMPUTI			UNITA' MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI lordo	Incidenza manodopera %	Costo manodopera €	ANNOTAZIONI
		riporto				€						
		tiere - compreso per ora lavorativa del singolo moviere km. 20 di										
		sfalci in adiacenza strada o attraversamento.		2,00	24,00	ora	48,00	25,00	1.200,00			
14	14	Riunione di coordinamento tra i responsabili delle imprese operan-										
		ti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori prevista										
		all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione										
		di nuova impresa esecutrice.				cad.	1,00	30,00	30,00			
15	15	Noleggio di salvagente anulare.				cad.	8,00	8,50	68,00			
		Importo soggetto a ribasso d'asta							**278.822,80**			
		Sommano gli oneri per la sicurezza							**2.238,00**			
		Sommano i lavori + Oneri Sicurezza				€			**281.060,80**			
		Incentivo progettazione 1,6%				€			4.496,97			
		Assicurazione progettisti				€			250,00			
		Contributo Autorità di Vigilanza				€			250,00			
		Coordinatore per la Sicurezza compr. di I.V.A. ed Oneri				€			6.460,97			
		Revisione prezzi (art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023)				€			4.200,00			
		Economie da ribasso				€			268,01			
		Imprevisti e arrotondamenti				€			1.179,87			
		I.V.A. 22%				€			61.833,38			
				Totale lavori I.C.		€			**360.000,00**			
		Modena, lì **Rev.02 - 03 NOV. 2025**					IL FUNZIONARIO TECNICO (Geom. Fabio Forte)					
		visto:	IL RESPONSABILE DEL PROGETTO (Dott. Stefano Parodi)									