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REGIONE EMILA ROMAGNA
Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma

Opera

Invaso 1

Invaso 2

Invaso 3

Alveo valle

Manufatti (A,B,C,D,E)

Importo totale lavori

PROGETTO PRELIMINARE
BAGP1107-R12.RV.xls

RIEPILOGO DEI LAVORI

Lavorazioni

Bonifica ordigni bellici
Decespugliamenti e disboscamenti
Movimenti terra

Piste di servizio arginali

Scogliere

Diaframmi

Ripristino vegetazionale

Opere complementari

TOTALE

Bonifica ordigni bellici
Decespugliamenti e disboscamenti
Movimenti terra

Piste di servizio arginali

Diaframmi

Demolizioni

Ripristino vegetazionale

Opere complementari

TOTALE

Bonifica ordigni bellici
Decespugliamenti e disboscamenti
Movimenti terra

Piste di servizio arginali

Diaframmi

Ripristino vegetazionale

Opere complementari

TOTALE

Decespugliamenti e disboscamenti
Movimenti terra

Scogliere

TOTALE

Bonifica ordigni bellici
Decespugliamenti e disboscamenti
Movimenti terra

Opere in c.a.

Scogliere

Diaframmi

Ponti

Opere elettromeccaniche
TOTALE

CASSA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE BAGANZA
NEI COMUNI DI COLLECCHIO PARMA E SALA BAGANZA

Cod.

BO
DD
MT
PI
SC
DI
RV
oC

BO
DD
MT
Pl
DI
DE
RV
oC

BO
DD
MT
Pl
DI
RV
oC

DD
MT
SC

BO
DD
MT
CA
SC
DI
PO
OE

Importo €

42 477.66
55 818.00
376 160.63
45 904.05
346 897.60
427 023.13
122 377.79
10 741.80

1427 400.66

206 034.97
2961.00
1775 920.69
147 352.20
1008 624.64
16 758.00
1027 623.39
39 557.96

4 224 832.85

309 039.87
10 899.00
2779 240.99
125 042.57
1034 082.11
1675 415.89
39 557.96

5973 278.39

3 496.50
284 350.50
1317 472.80

1605 319.80

196 715.28
2 407.86
603 162.42
9160 384.91
374 081.70
703 317.00
2676 030.48
1 053 068.65

14 769 168.30

28 000 000.00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA CASSA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE BAGANZA
Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma NEI COMUNI DI COLLECCHIO PARMA E SALA BAGANZA

Quadro economico

A Lavori:

A Importo totale lordo dei lavori, di cui: € 28000 000.00
Al  soggetti a ribasso € 27 370020.00

Ap  oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso € 1140 201.69

(c.a. 3% di A)
B Somme a disposizione dell'’Amministrazione:

Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. 20%
esclusa)

Allacciamenti  ai  pubblici  servizi e
B2  spostamenti provvisori/definitivi (.V.A. 20% € 1000 000.00
inclusa)

B3  Imprevisti e arrotondamenti € 1000 800.00

B1 € 216 000.00

Acquisizioni aree o immobili, occupazioni

B4 . . ; € 4000 000.00
temporanee e relative pratiche catastali

B5 Accantonamento di cui all'articolo 26, comma € 400 000.00
4, della Legge

B6  Spese tecniche (I.V.A. 20% esclusa) € 2800 000.00
Spese per attivita di consulenza o di supporto

B7 (I.V.A. 20% esclusa) € 800 000.00

B8  Spese per pubblicita € 20 000.00

B9 Spese per accertamenti di laboratorio e € 700 000.00
collaudo

B10 IV.A.(20% su A, B1, B6, B7) € 6363200.00

Totale somme a disposizione delll Amministrazione € 17 300 000.00 € 17 300 000.00

C A deurre materiale litoide a compensazione (*)

Vol. 700'000 mc di "ghiaia“, p.u. 4.00 €/mc -€ 2800 000.00 -€ 2800 000.00

FINANZIAMENTO (A+B+C, € 42 500 000.00

(*) L.R.18/07/1991, n°17 "Disciplina delle attivita estrattive"
L.R. 14/04/2004, n°17 "Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi reg
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