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E’th. A(I;CT)IIzIC():EO Codice TOL INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. | QUANTITA Uli\lRI'llz'lz-\chl)O IMPORTO
1 NP 1 ** 19 - Opere | Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni m 40.673,63 €1,27 €51.655,51
di trasversali, eseguiti con il metodo celerimetrico o
fondazione | metodologia GPS, su terreni di qualsiasi tipo,
speciale finalizzati alla formazione di opportuna cartografia
indagini e/o modelli digitali del terreno (DTM), escluse le
geologiche | eventuali poligonali di collegamento. Sono
indagini comprese misure delle distanze e dei dislivelli con
geotecniche | strumentazione idonea, calcolo delle distanze
parziali e dislivelli, restituzione grafica e disegno in
scala adeguata. Restituzione della elaborazione dei
file in formato csv.
2 NP 2 ** 19 - Opere | Rilievi plano-altimetrici di profili longitudinali m 157.751,00 €0,17 €26.817,67
di georeferenziati, eseguiti con metodologia
fondazione | MULTIBEAM / SINGLEBEAM o GPS, finalizzati alla
speciale formazione di opportuna cartografia e/o modelli
indagini digitali del terreno (DTM), in alveo fluviale. Sono
geologiche | comprese: misura delle distanze e dei dislivelli con
indagini strumenti idonei, calcolo delle distanze parziali e
geotecniche | progressive e delle quote altimetriche, restituzione
grafica e disegno in scala adeguata. Escluse le
eventuali poligonali di collegamento. Restituzione
della elaborazione dei file in formato csv.
3 NP 3 ** 19 - Opere | Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di sezioni m 24.860,83 €2,00 €49.721,65
di trasversali, eseguiti con il metodo celerimetrico o
fondazione | metodologia GPS, su manufatti o opere fluviali,
speciale finalizzati alla formazione di opportuna cartografia
indagini e/o modelli digitali del terreno (DTM), escluse le
geologiche | eventuali poligonali di collegamento. Sono
indagini comprese misure delle distanze e dei dislivelli con
geotecniche | strumentazione idonea, calcolo delle distanze
parziali e dislivelli, restituzione grafica e disegno in
scala adeguata. Restituzione elaborazione file csv
del ponte sulla sezione del terreno a valle.
4 NP 4 ** 19 - Opere | Rilievi plano-altimetrici georeferenziati di profili m 194.357,32 €0,10 €19.435,73
di arginali, eseguiti con metodologia celerimetrica e/o
fondazione | GPS su argini e terreni di qualsiasi natura e
speciale pendenza, finalizzati alla determinazione della
indagini geometria dell’argine (coronamento, scarpate,
geologiche | piede arginale lato campagna e lato alveo) e alla
indagini formazione di cartografia tecnica e/o modelli
geotecniche | digitali del terreno (DTM). Sono comprese
I'individuazione dei punti caratteristici del profilo,
le misure delle distanze e dei dislivelli con idonea
strumentazione topografica, I'elaborazione dei dati
rilevati, il calcolo delle quote e delle progressive, la
restituzione grafica dei profili in scala adeguata e la
consegna dei dati elaborati anche in formato
digitale (csv).
Totale lavori a misura € 147.630,56
B) Oneri di sicurezza
7 F01.097.015* Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per
I'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute,
consistente in: pinzetta, piccola lente di
- ingrandimento, confezione di guanti monouso in
lattice, sapone disinfettante ed ago sterile,
quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro
(apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
della cute cad 2 € 16,06 €32,12
8 F01.097.020* Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in confezione di repellente
- per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o
sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree
fortemente infestate cad 2 €9,50 €19,00
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N04.025.005.a*

Estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
macchine operatrici) e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei
lavori: da 6 kg

cad

N

€15,88

€31,76

10

F01.106.010*

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di
taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori,
realizzato in nylon, di taglia adeguata, con interno,
tasche porta accessori, cintura regolabile,
omologato ed idoneo per mantenere a galla
persona caduta in acqua in posizione corretta,
anche in caso di perdita di sensi.

cad

€9,50

€ 38,00

11

F01.094.005.a*

Imbracatura anticaduta con cintura di
posizionamento incorporata, taglia unica
regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due
laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di
utilizzo mensile: peso 1100 g

cad

20

€1,12

€22,40

12

F01.094.005.b*

Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile,
ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361;
costo di utilizzo mensile: fettuccia di unione tra i
cosciali, peso 330 g

cad

24

€0,35

€8,40

13

F01.094.090.b*

Corda in poliammide con un anello, diametro 12
mm); costo di utilizzo mensile: lunghezza 15 m

cad

24

€2,19

€52,56

14

AP1

Costo riunione di coordinamento

cad

1

€ 302,79

€302,79

Totale Oneri di Sicurezza

€507,03

Sommano lavori ed oneri di sicurezza A) + B)

€148.137,59
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