



Agenzia Interregionale per il fiume Po

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

RE-E-1025

PROGETTO

Importo Complessivo €. 470.000,00

**LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL FIUME ENZA
INTERESSATO DA FENOMENI DI EROSIONE SPONDALE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA
NEL TRATTO A VALLE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE, IN LOCALITA' CHIAVICONE
IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) ED IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)**

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

5

Gruppo di Progettazione :

I PROGETTISTI

FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Luca Zilli)

FUNZIONARIO TECNICO
(Dott. Paolo Piovani)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Monica Larocca)

PERIZIA N° 1298

DATA:
09 GIU. 2026
PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL FIUME ENZA INTERESSATO DA FENOMENI DI EROSIONE SPONDALE IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA NEL TRATTO A VALLE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI VALLE, IN LOCALITA' CHIAVICONE IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) ED IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA:	Euro	378.596,42
a) per lavori a base d'asta :	Euro	374.496,42
a1) quota lavori a base d'asta :	Euro	306.124,47
a2) quota incidenza mano d'opera :	Euro	68.371,95
c) per oneri di sicurezza :	Euro	4.100,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	Euro	91.403,58
e) per rivalsa I.V.A. su A)	Euro	83.291,21
f) per incentivo funzioni tecniche art 45 del D.Lgs 36/2023	Euro	7.571,93
g) per contributo ANAC	Euro	250,00
h) per Assicurazione Progettisti	Euro	250,00
i) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	40,44

CALCOLO RIASSUNTIVO:

a1) quota lavori a base d'asta :	Euro	306.124,47
a2) quota incidenza mano d'opera :	Euro	68.371,95
c) per oneri di sicurezza :	Euro	4.100,00
e) per rivalsa I.V.A. su A)	Euro	83.291,21
f) per incentivo funzioni tecniche art 45 del D.Lgs 36/2023	Euro	7.571,93
g) per contributo ANAC	Euro	250,00
h) per Assicurazione Progettisti	Euro	250,00
i) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	40,44

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA AL NETTO: Euro **470.000,00**

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Monica Iarecca



IL PROGETTISTA
 Geom. Luca Zilli