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AIPO

Agenzia Interregianale per il fiume Po

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA — EMILIA ROMAGNA ORIENTALE

OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA
ESERCIZIO 2024 - FIUME PANARO

[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante realizzazione di
pennelli in sponda destra a valle della briglia selettiva in Comune di San Cesario s/P

(MO).

CUP B48H23013390006
Importo complessivo: € 350.000,00

Computo metrico estimativo allegaton: U3

Progettisti: Ing. Linda Ferrari Data: 06/02/2026
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[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante
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realizzazione di pennelli in sponda destra a valle della briglia selettiva.

Comune di San Cesario s/P (MO). CUP: B48H23013390006

AlPo- Agenzia Interregionale per il fiume Po

Modena, 06/02/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
C01.004.005.|di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,
ceppaie e trovanti di dimensione non su ... 1
materiale scavato fino ad un massimo di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
PENNELLO N. 1
Fondazione testa pennello 10,00 10,000 2,000 200,00
Fondazione corpo pennello 15,00 8,000 1,000 120,00
PENNELLO N. 2
Fondazione testa pennello 10,00 10,000 2,000 200,00
Fondazione corpo pennello 15,00 8,000 1,000 120,00
PENNELLO N. 3
Fondazione testa pennello 10,00 10,000 2,000 200,00
Fondazione corpo pennello 12,00 9,000 1,000 108,00
SOMMANO...| m3 948,00 6,97 6'607,56| 2,460
2 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di
C04.004.005. |fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici,
a anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi t ...
gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: con spostamento e sistemazione frontale
del materiale di risulta
Area di scavo 200,00 13,500 2,000/  57400,00
SOMMANO..., m3 5°400,00 2,64 14°256,00, 5,307
3 Fomitura e posa in opera di pietrame calcareo
C04.052.005. |di cava in elementi del peso da 10 Kg. a 3000
g kg, con tolleranza di 1/5 del volume in
elementi di peso inferiore, per la realizzazion
. presenza di acqua;e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: elementi di
peso da 1001 a 3000 kg.
PENNELLO N. 1
Fondazione testa pennello 10,00 10,000 2,000 200,00
Fondazione corpo pennello 15,00 8,000 1,000 120,00
Corpo pennello 22,00 6,000 2,500 330,00
PENNELLO N. 2
Fondazione testa pennello 10,00 10,000 2,000 200,00
Fondazione corpo pennello 15,00 8,000 1,000 120,00
Corpo pennello 22,00 6,000 2,500 330,00
PENNELLO N. 3
Fondazione testa pennello 10,00 10,000 2,000 200,00
Fondazione corpo pennello 12,00 9,000 1,000 108,00
Corpo pennello 19,00 6,000 2,500 285,00
SISTEMAZIONE CORPO PENNELLO DI
MONTE 0,50 36,00 10,000 2,500 450,00
SOMMANO...| m3 2'343,00 94,59 221'624,37| 82,510
4 Taglio di vegetazione spontanea in alveo
C04.094.040. naturale comprensivo di asportazione di tutte le
a piante secche, male ancorate al terreno,
prossime al crollo e di quelle vegetanti all'inte
.. eriale di risulta e la rimozione di eventuali
rifiuti presenti, secondo le disposizioni della
D.L.: in alvei accessibili
PENNELLO N. 1 40,00 10,000 400,00
PENNELLO N. 2 30,00 10,000 300,00
PENNELLO N. 3 35,00 10,000 350,00
A RIPORTARE 1'050,00 242°487,93
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita ; :
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 1'050,00 242°487,93
SOMMANO...[ m2 1'050,00 1,51 1'585,50, 0,590
5 OPERAIO EDILE Specializzato
M01.006.1.4 |Per lavori di difficile valutazione per realizzazione 10,00 8,000 80,00
di piste,accessi e altre opere accessorie -
SOMMANO... h 80,00 21,39 1711,20, 0,637
6 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
N04.001.005.|conducente, carburante e lubrificante, per ogni
h ora di effettivo esercizio: autoarticolati o
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
Per lavori di difficile valutazione per realizzazione 10,00 8,000 80,00
di piste,accessi e altre opere accessorie _
SOMMANO... h 80,00 104,97 87397,60| 3,126
7 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
NO04.004.020. |carburante e lubrificante, per ogni ora di
a effettivo esercizio: pesoda 13a 17,9t
Per lavori di difficile valutazione per realizzazione 8,00 8,000 64,00
di piste,accessi e altre opere accessorie -
SOMMANO... h 64,00 84,39 5°400,96| 2,011
8 Escavatore di adeguato peso e capacita
N04.004.025.|idraulica, munito di martello demolitore,
e compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio: peso del
martello da 1101 Kg a 2000 kg

Per lavori di difficile valutazione per realizzazione 8,00 8,000 64,00
di piste,accessi e altre opere accessorie -
SOMMANO... h 64,00 140,95 9°020,80| 3,358
Parziale LAVORI A MISURA euro 268°603,99| 100,000
TOTALE euro 268°603,99| 100,000
Modena, 06/02/2026

11 Tecnico

A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA

[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante
realizzazione di pennelli in sponda destra a valle della briglia selettiva.
Comune di San Cesario s/P (MO). CUP: B48H23013390006
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x
F01.022.045 |100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto in
materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di
ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di
assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
2 mesi di utilizzo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 132,92 265,84
2 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ioni
di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di controventatura
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine
lavori 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 1,38 138,00
3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
F01.025.005. |2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete
b elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ioni
di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di controventatura
costo di utilizzo mensile- 2 mesi di utilizzo 2,00 100,00 200,00
SOMMANO m 200,00 0,61 122,00
4 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. |[conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
a quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il
primo mese lavorativo o frazione di esso
per il primo mese di utilizzo 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 16,09 160,90
5 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari,
F01.031.015. |conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma
b quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni
mese o frazione di esso successivo al primo
1 mese di utilizzo oltre al primo 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 3,54 35,40
6 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili
F01.031.135. |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,
b dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua
o sabbia
10 segnali 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 0,95 9,50
7 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso
F01.031.190. |di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
a New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... circa 8 kg a vuoto e di
circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di
utilizzo del materiale per 1 mese
costo di utilizzo per due mesi di utilizzo 2,00 10,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 731,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 731,64
SOMMANO m 20,00 1,97 39,40
8 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso
F01.031.190. |di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
b New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg nel caso di zavorra
costituita da acqua: allestimento in opera, rimpimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione
allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e
successiva rimozione 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 6,19 61,90
9 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici
F01.097.005. |secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs
b 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mnsile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni
44,5x32x15 cm
Due mesi di utilizzo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 3,90 7,80
10 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
F01.097.015 |consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola 1 ... sterile,
quest'ultimo dautilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato
boccale), nel caso rimanga all'interno della cute
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 16,06 16,06
11 Sorveglianza o segnalazione di lavoratori con operatore, per ora di
F01.103.005 |effettivo servizio
40,000 40,00
SOMMANO h 40,00 40,61 1'624,40
12 Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di
NO04.025.005. |cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
b corredato di cartello di segnalazion. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da
9kg
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 18,07 18,07
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°499,27
TOTALE euro 2°499,27
Modena, 06/02/2026
11 Tecnico
A RIPORTARE
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