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Agenzia Intar nale gor il fiume Po

Ufficio Operativo di Mantova

Fiume Chiese
OPERE IDRAULICHE DI 32 CAT. D.M. 24/07/1942 n.2234

MN-E-1225 Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
dell’argine destro del fiume Chiese in prossimita della foce degli affluenti
Palpice e Cacciabella, mediante la ripresa delle rotte e dei smottamenti
della traversa Campagnotti, in Comune di Acquanegra sul Chiese e in
Comune di Asola.
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n g fungh J[ largh ’h/qtd un
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prezzo

importo

ANALISI DE! PREZZI - LAVOR! E
CPERE COMPIUT]

descrizione

FORMAZIONE DI RILEVATO o per ringrosso e
rialzo arginale compreso carico, trasporto e lo
scarico di terre provenienti da cave ad una
distanza compresa nei 5 km, la profilatura e Ia
sistemazione delle area di scavo, il sollevamento
delle materie scavate, I'eliminazione delle
impurita soprattutto di natura organica, le
gradonature e le immorsature sul rilevata da
ringrossare o da rialzare, la corretta miscelatura
dei componenti argilloso-sabbiosi, lo
stendimento del terreno in strati orizzontali
dello spessore massimo di 30 cm e I3 relativa
compattazione, la spondinatura delle scarpate e
dei cigli: con terreno demaniale o
proveniente da ritagli di ciglioni, da scavi in
alveo o da altre pertinenze demaniali idoneo per
la formazione dei rilevati secondo le previsioni
del progetto esecutivo e le prescrizioni del
Capitolato Speciale di Appalto

Produzione giornaliera stimata

MANO D’OPERA

OPERAIO EDILE Specializzato

operaio qualificato

operaio comune
totale manodopera
MATERIALI

totale materiali
NoOLI

MACCHINE OPERATRICI IN CAVA DI PRELIEVO,
compresi apertura cava, scavo materie, carico
autocarri e sistemazione finale della cava. Aree
di prelievo del materiale: depositi altuvionali di
neoformazione in sinistra orografica del fiume
Chiese, all'ansa di Olmesinone Travi e all'ansa
dei Tavanelli e deposito alluvionale di
neoformazione in destra orografica del fiume
Chiese, tra il ponte della tangenziale ed il ponte
cittadino di Asola

NOLO D! ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO con attrezzatura frontale,
compreso |'operatore, il carburante ed
materiali di consumo (lubrificanti ed altro),
ed il trasporto in cantiere nell'allestimento
operativo,

Peso operativo oltre 18 t e fing 3 25 t

u.m. prezzo

prezzo
2025

€31,63

€28,44

€25,57

n qg.taun. gquantity

n q.ta/giorno

0 9,00
€0,00 incid %

€0,00 incid %

1 8,00

tot g.ta

0,00

0,00

0,00
0,000%

0,000%

2,00

200,00

g.ta unit.

0,000

0,000

0,000

0,045

importo

€0,00

€0,00

€0,00

i
€337




prezzi indicazione dei lavori e deffe Provviste

NOLO p) PALA GOMMATA CARICATRICE
€on attrezzatyra frontale, Compreso
l'operatore, il carburante ed i
Nr.84 N.002.02.3 materiali di consumo
N.002.0 (lubrificanti eq altro), ed jf trasporto in
2.3 cantiere nell'allestimento operativo,
Capacita della benna fino a 2.50 me

0,045 €327

NOLO Dj AUTOCARRO compreso
I‘operatore, il carburante ed i materialj dj
consumo (lubrificanti ed altro),
N.001.01.b nell'allestimento Operativo:

4 assi con Cassone ribaltabile trilaterale,
Massa a pieno caricg fino 4ot

Nr.75
N.001.0
1b

h €73,71 2 9,00 18,00 0,090 €6,63
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO per
formazione rilevato
NOLO D) ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO con attrezzatyra frontale,
Nr.82 compreso l'operatore, | carburante ed |
N.002.0 materiali di consumg {lubrificant] eq aitro),
Ld  edijl trasporto in cantiere nell'allestimento
Operativo.
Peso operativg oltre 18 t e finoa 25 ¢ h €74,96 1 9,00 9,00 0,045 €3,37

totale nolj €16,65 incid % 100,000%

ALTRE FORNITURE E PRESTAZION]

totale altre Forniture e prestazioni €0,00 incid % 0,000% r

Subtotale A) = Costo riferito alla produzione
unitaria 100,000% €16,65

Spese general 15,00% €2,50
! Subtotale B) = syh A) + spese generah’_ £ 19,14;
Utile d'impresa 10,00% €1,91

Subtotale C) =5Sub B) + utile
PREZZ0 D'APPLICAZIONE
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