

**PC-E-822 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AFFLUENTI PIACENTINI DEL FIUME PO MEDIANTE GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE”
CUP: B78H23015690006**

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Elaborati

Progettazione

Agr. Dott. Stefano Zanzucchi

Dott. Ing. Roberto Zanzucchi



REV	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
B	Agosto 2026	Revisione 01	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi
A	Giugno 2026	Prima emissione	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi	S.Zanzucchi

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Elaborati

pag. 0 / 4

N.	ELABORATO	SCALA
	ELABORATI TECNICI	
0	Elenco Elaborati	
1	Relazione Generale	
2	Relazione Tecnica	
3	Documentazione Fotografica	
4	Quadro Economico	
5	Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi	
6	Computo Metrico Estimativo	
7	Quadro di incidenza della Manodopera	
8	Cronoprogramma	
9	Piano Particellare di esproprio	
10	Capitolato Speciale d'Appalto	
11	Schema di Contratto	
12	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
13	Piano di Manutenzione	
	ELABORATI GRAFICI	
A	A - T.ONGINA	
A.1	Tav A.1 T.ONGINA - Corografia	1: 10.000
A.2.1	Tav A.2.1 T.ONGINA Rilievo della Vegetazione 1/3	1: 5.000
A.2.2	Tav A.2.2 T.ONGINA Rilievo della Vegetazione 2/3	1: 5.000
A.2.3	Tav A.2.3 T.ONGINA Rilievo della Vegetazione 3/3	1: 5.000
A.3.1	Tav A.3.1 T.ONGINA Planimetria Catastale 1/6	1: 2.000
A.3.2	Tav A.3.2 T.ONGINA Planimetria Catastale 2/6	1: 2.000
A.3.3	Tav A.3.3 T.ONGINA Planimetria Catastale 3/6	1: 2.000
A.3.4	Tav A.3.4 T.ONGINA Planimetria Catastale 4/6	1: 2.000
A.3.5	Tav A.3.5 T.ONGINA Planimetria Catastale 5/6	1: 2.000
A.3.6	Tav A.3.6 T.ONGINA Planimetria Catastale 6/6	1: 2.000
A.4.1	Tav A.4.1 T.ONGINA Planimetria degli interventi 1/3	1:5.000
A.4.2	Tav A.4.2 T.ONGINA Planimetria degli interventi 2/3	1:5.000
A.4.3	Tav A.4.3 T.ONGINA Planimetria degli interventi 3/3	1:5.000
A.5.1	Tav A.5.1 T.ONGINA Stato di fatto - Sezione 1/3	1:100
A.5.2	Tav A.5.2 T.ONGINA Stato di fatto - Sezione 2/3	1:100
A.5.3	Tav A.5.3 T.ONGINA Stato di fatto - Sezione 3/3	1:100
A.6.1	Tav A.5.1 T.ONGINA Stato di progetto – Sezioni 1/3	1:100
A.6.2	Tav A.5.2 T.ONGINA Stato di progetto – Sezioni 2/3	1:100
A.6.3	Tav A.5.3 T.ONGINA Stato di progetto – Sezioni 3/3	1:100
A.7	Tav A.6 T.ONGINA - Cantierizzazione	

PC-E-822 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI AFFLUENTI PIACENTINI DEL FIUME PO MEDIANTE GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE”

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Elaborati

pag. 1 / 4

N.	ELABORATO	SCALA
B	B - T.ARDA	
B.1	Tav B.1 T. ARDA - Corografia	1: 12.000
B.2.1	Tav B.2.1 T.ARDA Rilievo della Vegetazione 1/2	1: 5.000
B.2.2	Tav B.2.2 T. ARDA Rilievo della Vegetazione 2/2	1: 5.000
B.3.1	Tav B.3.1 T. ARDA Planimetria Catastale 1/6	1: 2.000
B.3.2	Tav B.3.2 T. ARDA Planimetria Catastale 2/6	1: 2.000
B.3.3	Tav B.3.3 T. ARDA Planimetria Catastale 3/6	1: 2.000
B.3.4	Tav B.3.4 T. ARDA Planimetria Catastale 4/6	1: 2.000
B.3.5	Tav B.3.5 T. ARDA Planimetria Catastale 5/6	1: 2.000
B.3.6	Tav B.3.6 T. ARDA Planimetria Catastale 6/6	1: 2.000
B.4.1	Tav B.4.1 T. ARDA Planimetria degli interventi 1/2	1:5.000
B.4.2	Tav B.4.2 T. ARDA Planimetria degli interventi 2/2	1:5.000
B.5.1	Tav B.5.1 T. ARDA Stato di fatto - Sezione 1/3	1:100
B.5.2	Tav B.5.2 T. ARDA Stato di fatto - Sezione 2/3	1:100
B.5.3	Tav B.5.3 T. ARDA Stato di fatto - Sezione 3/3	1:100
B.6.1	Tav B.5.1 T. ARDA Stato di progetto – Sezioni 1/3	1:100
B.6.2	Tav B.5.2 T. ARDA Stato di progetto – Sezioni 2/3	1:100
B.6.3	Tav B.5.3 T. ARDA Stato di progetto – Sezioni 3/3	1:100
B.7	Tav B.6 T. ARDA - Cantierizzazione	
D	D - T. CHIAVENNA	
D.1	Tav D.1 T. CHIAVENNA - Corografia	1: 16.000
D.2.1	Tav D.2.1 T. CHIAVENNA Rilievo della Vegetazione 1/3	1: 5.000
D.2.2	Tav D.2.2 T. CHIAVENNA Rilievo della Vegetazione 2/3	1: 5.000
D.2.3	Tav D.2.3 T. CHIAVENNA Rilievo della Vegetazione 3/3	1: 5.000
D.4.1	Tav D.3.1 T. CHIAVENNA Planimetria degli interventi 1/3	1:5.000
D.4.2	Tav D.3.2 T. CHIAVENNA Planimetria degli interventi 2/3	1:5.000
D.4.3	Tav D.3.2 T. CHIAVENNA Planimetria degli interventi 3/3	1:5.000
D.5.1	Tav D.5.1 T. CHIAVENNA Stato di fatto - Sezione 1/3	1:100
D.5.2	Tav D.5.2 T. CHIAVENNA Stato di fatto - Sezione 2/3	1:100
D.5.3	Tav D.5.3 T. CHIAVENNA Stato di fatto - Sezione 3/3	1:100
D.6.1	Tav D.6.1 T. CHIAVENNA Stato di progetto - Sezione 1/3	1:100
D.6.2	Tav D.6.2 T. CHIAVENNA Stato di progetto - Sezione 2/3	1:100
D.6.3	Tav D.6.3 T. CHIAVENNA Stato di progetto - Sezione 3/3	1:100
E	E – SCOLO SCOVALASINO	
E.1	Tav E.1 S. SCOVALASINO- Corografia	1: 10.000
E.2.1	Tav E.2.1 S. SCOVALASINO Rilievo della Vegetazione	1: 5.000
E.3.1	Tav E.3.1 S. SCOVALASINO Planimetria degli interventi	1:5.000
E.4.1	Tav E.4.1 S. SCOVALASINO Stato di fatto – Sezioni 1/2	1:100
E.4.2	Tav E.4.2 S. SCOVALASINO Stato di fatto – Sezioni 2/2	1:150

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Elaborati

pag. 2 / 4

N.	ELABORATO	SCALA
E.5.1	Tav E.5.1 S. SCOVALASINO Stato di progetto – Sezioni 1/2	1:100
E.5.2	Tav E.5.2 S. SCOVALASINO Stato di progetto – Sezioni 2/2	1:150
F	F - T. NURE	
F.1	Tav F.1 T. NURE - Corografia	1: 13.000
F.2.1	Tav F.2.1 T. NURE Rilievo della Vegetazione 1/4	1: 5.000
F.2.2	Tav F.2.2 T. NURE Rilievo della Vegetazione 2/4	1: 5.000
F.2.3	Tav F.2.3 T. NURE Rilievo della Vegetazione 3/4	1: 5.000
F.2.4	Tav F.2.4 T. NURE Planimetria degli interventi 4/4	1:5.000
F.3.1	Tav F.3.1 T. NURE Planimetria degli interventi 1/2	1:5.000
F.3.2	Tav F.3.2 T. NURE Planimetria degli interventi 2/2	1:5.000