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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
12.05.005.a

Nr. 2
12.05.010

Nr. 3
12.10.005.a

Nr. 4
12.20.005.a

Nr. 5
12.20.015.b

Nr. 6

A01009

Nr. 7
18.05.055.a

DF-SCAVI E MOVIMENTI TERRA (SpCap 5)

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta

euro (due/00)

Scavo di shancamento anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno
da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere
d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di
trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in
base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

euro (tre/70)

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere
d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina,
compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti,
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona
adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagha e
regolarizzati, se necessario, a mano

euro (tre/20)

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi
da cave di prestito poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra
o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre
provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego

euro (quattro/00)

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da cave di prestito gia fornita a
pie d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature

euro (due/70)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Valutato a m3 di volume effettivo di scavo per ogni
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
euro (zero/71)

DF-CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA E PREFABBRICATI (SpCap 7)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max
inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso dopera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte: resistenza caratteristica Rck 30 MPa.

m3

m3

m3

m3

m3

2,00

3,70

3,20

4,00

2,70

0,71

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 8
18.10.010.a

Nr. 9
24.10.005.f

Nr. 10
33.15.005

Nr. 11
39.05.006

Nr. 12
42.10.005.a

Nr. 13
45.05.010.a

euro (centotrentacinque/80)

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista, compresi
posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse
contenuto: opere di fondazione

euro (diciotto/40)

DF-GABBIONATE ED OPERE IN PIETRAME (SpCap 9)

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per
I'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
elementi di peso da 51 a 1000 kg

euro (cinquantacinque/30)

DF-PALIFICAZIONI, DIAFRAMMI, PALANCOLE E TIRANTI (SpCap 12)

Fornitura ed infissione di palancole tipo Larsen di vari profili, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle
quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione
delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle
palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle
palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (uno/40)

DF-FERRO E MATERIALI FERROSI (SpCap 14)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo
B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il
suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori,
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (uno/60)

DF-BIOSTUOIE, GEOTESSILI, GEOSINTETICI (SpCap 15)

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche, di colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con metodi
termici o meccanici, con esclusione di colle e di altri componenti chimici. |l
geotessile dovra essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti
chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi
risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quantaltro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica inferiore o uguale a 300 g/m2
euro (uno/80)

DF-INERTI, CONGLOMERATI BITUMINOSI E OPERE STRADALI (SpCap
16)

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione
stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e

m3

m2

m3

kg

kg

m?2

135,80

18,40

55,30

1,40

1,60

1,80

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 14
51.05.010.a

Nr. 15
51.15.065

Nr. 16
NP.01

Nr. 17
NP.02

guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera
dopo costipamento
euro (quarantasei/30)

DF-SISTEMAZIONI A VERDE E OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
(SpCap 19)

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze
collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato
miscuglio di sementi in ragione di 50 g/m2, concimi organici in ragione di 50 g/
m2, collanti naturali in ragione di 80 g/m?, eventuali sostanze miglioratrici del
terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. per cantieri
facilmente accessibili

euro (zero/90)

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale proveniente da cava di prestito
idoneamente sistemato e costipato in opera.
euro (cinque/50)

NUOVI PREZZI (SpCap 23)

Compenso a corpo per le seguenti attivita: la formazione del cantiere, comprese
le piste necessarie all'accesso ai luoghi di intervento; il mantenimento delle piste
di accesso e della viabilita lungo le strade private, comunali o provinciali
interessate dal corso dei lavori, compresa la costruzione provvisoria di passaggi
alternativi, la posa in opera, il mantenimento ed il funzionamento di tutta la
segnaletica stradale; il taglio della vegetazione spontanea, cespugliosa ed
anche arborea di qualsiasi diametro ed altezza interferente con le lavorazioni in
oggetto, compresa la rimozione delle ceppaie ed il conseguente movimento
terra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; tutti i necessari
esaurimenti, aggottamenti e deviazioni d'acqua di qualsiasi tipo ed entita, sia
piovana, di infiltrazione o di sorgiva ed anche dipendenti da cause cosiddette di
forza maggiore per il mantenimento all'asciutto dell'area di cantiere; compresi in
particolare gli oneri per:

- verifica puntuale e picchettamento dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di
intervento;

- ogni cautela necessaria per la salvaguardia dei sottoservizi esistenti;

- mantenimento per tutta la durata del cantiere del deflusso delle acque
meteoriche della viabilita prossima al cantiere;

- realizzazione e mantenimento per tutta la durata dei lavori dei guadi provvisori
sormontabile/asportabile necessari per I'accesso alle sponde di intervento;

- rimozione e ricollocazione al termine dei lavori di eventuali recinzioni,
cancellate, pali illuminazione esistenti ed interferenti con le opere e/o con la
viabilita di accesso/cantiere necessaria per la realizzazione degli interventi in
progetto

- ogni altro onere non espressamente indicato e funzionale alla corretta
esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. Compresi infine tutti gli oneri
necessari al ripristino delle condizioni ante-operam, ed oneri vari inerenti, per
tutta la durata dei lavori, le opere di compensazione ambientale, compresa la
costante pulizia degli accessi del cantiere per tutta la durata dei lavori.

euro (seimila/00)

Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli scavi di
fondazione e di immorsamento per il successivo impianto di opere, compreso
'accatastamento in prossimita del cantiere, la adozione di tutte le operazioni
necessarie alla conservazione delle caratteristiche pedologiche del terreno
accatastato per tutta la durata del cantiere fino al reimpiego

euro (tre/00)

m3

m?2

m3

a corpo

m2

46,30

0,90

5,50

6°000,00

3,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO miglljra UNITARIO

Data,

Il Tecnico
Ing. Giuseppe CAMPI
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MO-E-1323 B.1.8 - Intervento di riprofilatura e realizzazione nuovo argine in DX a monte di ponte Alto - PROGETTO ESECUTIVO

Codice E.P.  Art. NP 01 | operaacorpo  [Codice EP. Art. NP 01

Compenso a corpo per le seguenti attivita: la formazione del cantiere, comprese le piste necessarie all'accesso ai luoghi di intervento; il
mantenimento delle piste di accesso e della viabilita lungo le strade private, comunali o provinciali interessate dal corso dei lavori, compresa la
costruzione provvisoria di passaggi alternativi, la posa in opera, il mantenimento ed il funzionamento di tutta la segnaletica stradale; il taglio della|
vegetazione spontanea, cespugliosa ed anche arborea di qualsiasi diametro ed altezza interferente con le lavorazioni in oggetto, compresa la|
rimozione delle ceppaie ed il conseguente movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; tutti i necessari esaurimenti,
aggottamenti e deviazioni d'acqua di qualsiasi tipo ed entita, sia piovana, di infiltrazione o di sorgiva ed anche dipendenti da cause cosiddette di
forza maggiore per il mantenimento all'asciutto dell'area di cantiere; compresi in particolare gli oneri per:

- verifica puntuale e picchettamento dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di intervento;

- ogni cautela necessaria per la salvaguardia dei sottoservizi esistenti;

- mantenimento per tutta la durata del cantiere del deflusso delle acque meteoriche della viabilita prossima al cantiere;

- realizzazione e mantenimento per tutta la durata dei lavori dei guadi provvisori sormontabile/asportabile necessari per I'accesso alle sponde di
intervento;

- rimozione e ricollocazione al termine dei lavori di eventuali recinzioni, cancellate, pali illuminazione esistenti ed interferenti con le opere e/o con la|
viabilita di accessol/cantiere necessaria per la realizzazione degli interventi in progetto

- ogni altro onere non espressamente indicato e funzionale alla corretta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. Compresi infine tutti gli oneri
necessari al ripristino delle condizioni ante-operam, ed oneri vari inerenti, per tutta la durata dei lavori, le opere di compensazione ambientale,
compresa la costante pulizia degli accessi del cantiere per tutta la durata dei lavori.

Codice | Descrizione articoli U.M. | Quantita Prezzo (€IU.M.] Importo (€)
Manodopera
06.05.005.a |Operaio specializzato h 8,00 27,67 221,36
06.05.005.b  [Operaio qualificato h 8,00 25,69 205,52
0 0,00
Parziale Manodopera 426,88
Noli
06.10.005.a |Escavatore fino a 30 kW potenza (bobcat) h 8,00 38,1 304,80
06.10.005.e  |Escavatore potenza da 90 a 118 kW h 8,00 54,62 436,96
06.10.015.b | Decespugliatore potenza da 60 a 74 kW h 4,00 55,89 223,56
06.10.045.d  |Elettropompa portata 250 m*h e prevalenza 20 m h 4,00 8,62 34,48
06.10.065.0  [Rullo compressore vibrante, liscio o dentato, da 8,5a 22 t h 4,00 52,73 210,92
06.15.005.b |Autocarro 2 assifinoa 7 t h 8,00 34,78 278,24
06.15.005.9  [Autocarro 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile h 8,00 56,84 454,72
0 0,00
Parziale Noli 1943,68
Materiali
18.05.045.b [Calcestruzzo - resistenza caratteristica Rck 10 MPa. m? 5,00 88,22 441,10
18.05.050.a |Calcestruzzo XC1 - resistenza caratteristica Rck 30 MPa. me 3,00 106,96 320,88
42.10.005.a |Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto: 300 g/m? m? 100,00 1,42 142,00
45.05.005.a  |Ghiaia di cava m? 20,00 31,78 635,60
45.05.010.a |Misto stabilizzato m? 20,00 36,6 732,00
0 0,00
Parziale Materiali 2271,58
Oneri vari
B20.45.02.10 |Diritti di discarica per materiali tipo: legname ton. 15,00 7,00 105,00
Parziale Oneri vari 105,00
Totale parziale € 474714
Spese generali % 15,00 € 712,08
Totale parziale € 5459,22
Utile d'Impresa % 10,00 € 545,92
Totale generale € 6005,14
PREZZO D'APPLICAZIONE acorpo € 6000,00

(diconsi euro tredicimila/00)

E£9.04.01_0690-07-10-030R-01_ElencoPrezzi.xls



MO-E-1323

B.1.8 - Intervento di riprofilatura e realizzazione nuovo argine in DX a monte di ponte Alto - PROGETTO ESECUTIVO

Codice E.P. Art. NP 02

| Opera a corpo

[Codice E.P.

Art. NP 02

Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli scavi di fondazione e di immorsamento per il successivo impianto di opere,

compreso l'accatastamento in prossimita del cantiere, la adozione di tutte le operazioni necessarie alla conservazione delle caratteristiche|

pedologiche del terreno accatastato per tutta la durata del cantiere fino al reimpiego

Analisi prezzi condotta per 100 m? di superficie

Codice | Descrizione articoli U.M. | Quantita Prezzo (€IU.M.] Importo (€)
Manodopera
06.05.005.a |Operaio specializzato h 0,50 27,67 13,84
06.05.005.b  [Operaio qualificato h 1,00 25,69 25,69
0 0,00
Parziale Manodopera 39,53
Noli

06.10.005.c Escavatore: potenza da 60 a 74 kW h 2,00 44,35 88,70
06.10.065.b  [Rullo compressore vibrante, liscio o dentato, da 8,5a 22 t h 0,50 52,73 26,37
06.15.005.b  |Autocarro 2 assifinoa 7 t h 0,50 34,78 17,39
0 0,00

Parziale Noli 132,46

Oneri vari

Precauzioni per preservare caratteristiche pedologiche a corpo 1,00 60 60,00
Parziale Oneri vari 60,00

Totale parziale € 231,99

Spese generali % 15,00 € 34,80

Totale parziale € 266,79

Utile d'lmpresa % 10,00 € 26,68

Totale generale per una superficie di 100 m? € 301,59
Totale generale € 3,02
PREZZO D'APPLICAZIONE ARROTONDATO m? € 3,00

(diconsi euro tre/00)

E£9.04.01_0690-07-10-030R-01_ElencoPrezzi.xls



3 Analisi prezzo a corpo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/19
NP.01

2/8
12.10.005.a

3/9
33.15.005

LAVORI A CORPO

SPONDA SINISTRA (SpCat 1)
Formazione e mantenimento del
cantiere (Cat1)

Compenso a corpo per le seguenti
attivita: la formazione del cantiere,
comprese le piste necessarie allaccesso
ai luoghi di intervento; il mantenimento
delle piste di accesso e de ... ere di
compensazione ambientale, compresa la
costante pulizia degli accessi del cantiere
per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO a corpo

Interventi di stabilita del corpo
arginale (Cat2)

Scavo a sezione obbligata anche in
presenza di acqua per impianto di opere
darte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina,
compresi asportazione o demoliz ... 0 a
regola darte: per scavi fino alla
profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario,
amano

SEZIONE TIPO H
Da Progr. 47+817 a progr. 47+977

SOMMANO m?

Fornitura ed infissione di palancole tipo
Larsen di vari profili, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza e con qualsiasi
andamento planimetrico, fino alle quote
definite nel ... le palancole sporgenti al di
sopra della quota prevista e quantaltro
occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SEZIONE TIPOH

Da Progr. 47+817 a progr. 47+977

SOMMANO kg

118,00

160,00

160,00

1,000

1,000

10,000

1,00

1,00

160,00

160,00

188°800,00

188°800,00

6°000,00

3,20

1,40

6°000,00

512,00

264320,00

A RIPORTARE

270°832,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

270°832,00

4710
18.05.055.a

5/11
18.10.010.a

6/12
39.05.006

7113
NP.02

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo
la normativa vigente, classe di
esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente ... mature
metalliche, le casseforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzi a parte:
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
SEZIONE TIPO H

Da Progr. 47+817 a progr. 47+977

SOMMANO m?

Casseforme per getti di strutture in
calcestruzzo anche a faccia vista,
compresi posa, puntellatura, disarmo,
sfrido ed ogni altro onere per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in
esse contenuto: opere di fondazione
SEZIONE TIPO H

Da Progr. 47+817 a progr. 47+977

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato laminato a caldo tipo
B450C, secondo i tipi e le dimensioni
indicate nel c.s.a., computato secondo il
suo sviluppo, compresi ... ature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

SEZIONE TIPO H - incidenza 70 kg/m?
Da Progr. 47+817 a progr. 47+977

SOMMANO kg

Interventi di riprofilatura e di difesa
spondale (Cat 3)

Asportazione  del  cotico  erboso
preliminare alla realizzazione degli scavi
di fondazione e di immorsamento per il
successivo impianto di opere, compreso
l'accatastamento  in  prossimi

nservazione delle caratteristiche

2,00

70,00

160,00

160,00

160,00

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

57,60

57,60

192,00

192,00

4'032,00

4°032,00

135,80

18,40

1,60

7°822,08

3'532,80

6451,20

A RIPORTARE

288'638,08
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 288'638,08
pedologiche del terreno accatastato per
tutta la durata del cantiere fino al
reimpiego
SEZIONE TIPO D
Da inizio tratto a sez. 239.1 5,00 19,810 99,05
da sez. 239.1 a sez. 240 *(H/
pes0=19,81+9,48) 0,50/ 47,00 29,290 688,32
da sez. 240 a sez. 240.1 *(H/peso=9,48+
9,48) 0,50/ 53,00 18,960 502,44
da sez. 240.1 a sez. 240.2 *(H/
pes0=9,48+24,35) 0,50 75,00 33,830 1'268,63
da sez. 240.2 a sez. 241 *(H/
peso=24,35+27,33) 0,50 27,70 51,680 715,77
dasez. 241 asez. 241.1 *(H/
pes0=27,33+12,07) 0,50 57,30 39,400 112881
da sez. 241.1 a fine intervento 11,00 12,070 132,77
SOMMANO m2 4'535,79 3,00 13'607,37
8/14 Scavo per la risagomatura di sezioni
12.05.005.a |d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di
acqua, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresi t ... gli oneri per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale
del materiale di risulta
SEZIONE TIPO D
Da inizio tratto a sez. 239.1 5,00 22,630 113,15
da sez. 239.1 a sez. 240 *(H/
pes0=22,63+34,9) 0,50/ 47,00 57,530 1'351,96
da sez. 240 a sez. 240.1 *(H/peso=34,9+
11,72) 0,50/ 53,00 46,620 123543
da sez. 240.1 a sez. 240.2 *(H/
peso=11,72+39,26) 0,50 75,00 50,980, 1911,75
da sez. 240.2 a sez. 241 *(H/
pes0=39,26+30,04) 0,50 27,70 69,300 959,81
da sez. 241 a sez. 241.1 *(H/
pes0=30,04+9,61) 0,50/ 57,30 39,650) 113597
da sez. 241.1 a fine intervento 11,00 9,620 105,82
Parziale m? 6°813,89
SOMMANO m3 6'813,89 2,00 13'627,78
9/15 Formazione di rilevato con terre
12.20.005.a |provenienti dal ritaglio di ciglioni o da
prelevarsi da cave di prestito poste lungo
le golene, compreso lo scavo e ogni altro
onere per dare il la ... o ricostruzione di
ciglioni franati con terre provenienti a
A RIPORTARE 315'873,23
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 315°873,23
distanza baricentrica inferiore a 150 m
dal luogo di impiego
SEZIONE TIPO D
Da inizio tratto a sez. 239.1 5,00 14,170 70,85
da sez. 239.1 a sez. 240 *(H/
peso=14,17+2,76) 0,50 47,00 16,930 397,86
da sez. 240 a sez. 240.1 *(H/peso=2,76+
14,76) 0,50 53,00 17,520 464,28
da sez. 240.1 a sez. 240.2 *(H/
peso=14,76+16,48) 0,50 75,00 31,240 117150
da sez. 240.2 a sez. 241 *(H/
peso=16,48+16,89) 0,50 27,70 33,370 462,17
dasez. 241 asez. 241.1 *(H/
pes0=16,89+6,53) 0,50 57,30 23,420 670,98
da sez. 241.1 a fine intervento 11,00 6,530 71,83
SOMMANO m3 37309,47 4,00 13'237,88
10/16 Fornitura e posa in opera di geotessile
42.10.005.a |non tessuto costituito da filamenti di fibre
sintetiche, di colore bianco. L'unione
delle fibre deve essere ottenuta con
metodi termici 0 me ... ggio, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito
a regola d'arte: massa areica inferiore o
uguale a 300 g/m?
SEZIONE TIPO D
Da inizio tratto a sez. 239.1 5,00 15,000 75,00
da sez. 239.1 a sez. 240 47,00 15,000 705,00
da sez. 240 a sez. 240.1 53,00 15,000 795,00
da sez. 240.1 a sez. 240.2 75,00 15,000f 17125,00
da sez. 240.2 a sez. 241 27,70 15,000 415,50
dasez. 241 asez. 241.1 57,30 15,000 859,50
da sez. 241.1 a fine intervento 11,00 15,000 165,00
SOMMANO m? 4°140,00 1,80 7°452,00
11/17 Fornitura e posa in opera di pietrame
24.10.005.f |calcareo di cava, con tolleranza di
elementi di peso inferiore fino al 15% del
volume, per formazione di difese radenti,
costruzione di pennel ... limposta delle
opere e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: elementi di
peso da 51 a 1000 kg
SEZIONE TIPOD
Da inizio tratto a sez. 239.1 5,00 11,600 58,00
da sez. 239.1 a sez. 240 47,00 11,600 545,20
da sez. 240 a sez. 240.1 53,00 11,600 614,80
da sez. 240.1 a sez. 240.2 75,00 11,600 870,00
da sez. 240.2 a sez. 241 27,70 11,600 321,32
A RIPORTARE 2'409,32 336'563,11
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°409,32 336'563,11
dasez. 241 asez. 241.1 57,30 11,600 664,68
da sez. 241.1 a fine intervento 11,00 11,600 127,60
SOMMANO m3 3'201,60 55,30 177°048,48
12/18 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a
51.05.010.a |pressione, con aggiunta di sostanze
collanti di origine naturale, comprese
fornitura e messa in opera di adeguato
miscuglio di sementi in ra ... ratrici del
terreno e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola darte. per cantieri
facilmente accessibili
SEZIONE TIPO D
Da inizio tratto a sez. 239.1 5,00 6,380 31,90
da sez. 239.1 a sez. 240 *(H/peso=6,38+
4,43) 0,50/ 47,00 10,810 254,04
da sez. 240 a sez. 240.1 *(H/peso=4,43+
8,86) 0,50/ 53,00 13,290 352,19
da sez. 240.1 a sez. 240.2 *(H/
pes0=8,86+19,25) 0,50 75,00 28,110) 1°054,13
da sez. 240.2 a sez. 241 *(H/
pes0=19,25+21,38) 0,50 27,70 40,630 562,73
da sez. 241 a sez. 241.1 *(H/
peso=21,38+9,52) 0,50/ 57,30 30,900 885,29
da sez. 241.1 a fine intervento 11,00 9,520 104,72
Arrotondamento -164,64 -164,64
Sommano positivi m? 3'245,00
Sommano negativi m? -164,64
SOMMANO m? 3'080,36 0,90 2'772,32
13/20 Trasporto a rifiuto 0 ad idoneo impianto
A01009 di recupero di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo spand .. 3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per
trasporti fino a 10 km
5,50 3500,000| 197250,00
SOMMANO m? 19°250,00 0,71 13'667,50
Interventi di rialzo e ringrosso arginale
(Cat 4)
14/1 Asportazione  del  cotico  erboso
A RIPORTARE 530°051,41

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

530°051,41

NP.02

15/2
12.10.005.a

16/3
12.20.015.b

17/4
51.15.065

preliminare alla realizzazione degli scavi
di fondazione e di immorsamento per il
successivo impianto di opere, compreso
l'accatastamento  in  prossimi
nservazione delle caratteristiche
pedologiche del terreno accatastato per
tutta la durata del cantiere fino al
reimpiego

SEZIONE TIPO A.3b.lII

Da ST 210a ST 211

SOMMANO m2

Scavo a sezione obbligata anche in
presenza di acqua per impianto di opere
darte in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, eseguito a macchina,
compresi asportazione o demoliz ... 0 a
regola darte: per scavi fino alla
profonditd di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario,
amano

SEZIONE TIPO A.3b.lII

Da ST 210a ST 211

A dedurre scavo di scotico
Vedivoce n° 1 [m2 5 136.65]

Sommano positivi m?
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Formazione di rilevato per costruzione di
corpi arginali e ripresa di frane, con
impiego di terra proveniente da scavi in
alveo o da cave di prestito gia fornita a
pie d'opera, com ... e per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: ringrossi, rialzi
sottili di corpi arginali, ripresa di frane e
solcature

SEZIONE TIPO A.3b.1lI

Da ST 210a ST 211

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di terreno
vegetale proveniente da cava di prestito
idoneamente sistemato e costipato in
opera.

0,50

0,50

0,20

0,50

23541

235,41

23541

43,640

29,580

51,390

57136,65

57136,65

348171

-1'027,33

3'481,71

-1'027,33

2'454,38

6°048,86

6°048,86

3,00

3,20

2,70

15°409,95

7'854,02

16°331,92

A RIPORTARE

569'647,30

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po




pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

569'647,30

18/5
51.05.010.a

1976
12.05.010

20/7
45.05.010.a

SEZIONE TIPO A.3b.l1I
Da ST 210 a ST 211

SOMMANO m?

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a
pressione, con aggiunta di sostanze
collanti di origine naturale, comprese
fornitura e messa in opera di adeguato
miscuglio di sementi in ra ... ratrici del
terreno e quantaltro occorra per dare il
lavoro finito a regola darte. per cantieri
facilmente accessibili

SEZIONE TIPO A.3b.lII

Da ST 210 a ST 211

SOMMANO m?

Scavo di sbancamento anche in
presenza di acqua, aperto lateralmente
almeno da un fronte, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, per
limposta di opere d'arte e manufatti in ...
lavoro e reinterro in base alle disposizioni
della D.L. e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SEZIONE TIPO A.3b.lII

SCAVO CASSONETTO PER PISTA DI
SERVIZIO

Da ST 210a ST 211

SOMMANO m3

Fornitura e messa in opera di misto
granulometrico stabilizzato per
fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometr ...
ndicato nel c.s.a., e quantaltro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte;
misurato in opera dopo costipamento
PISTA DI SERVIZIO

SEZIONE TIPO A.3b.lII

Da ST 210a ST 211

SOMMANO m?

Parziale SPONDA SINISTRA (SpCat 1)
euro

0,50

0,50

23541

235,41

23541

23541

0,200

3,000

3,000

40,460

40,460

0,250

0,250

952,47

952,47

4'762,34

4'762,34

176,56

176,56

176,56

176,56

5,50

0,90

3,70

46,30

5'238,59

4'286,11

653,27

8'174,73

588°000,00

A RIPORTARE

588°000,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIlFFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5887000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 588°000,00
TOTALE euro 588°000,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Formazione e mantenimento del cantiere 6°000,00
002 Interventi di stabilita del corpo arginale 282'638,08
003 Interventi di riprofilatura e di difesa spondale 241°413,33
004 Interventi di rialzo e ringrosso arginale 57°948,59
005 Golena chiusa Bacchello 0,00
006 Opere complementari 0,00
007 Spostamento strada 0,00

Totale CATEGORIE euro 588°000,00

Data,

[l Tecnico
Ing. Giuseppe CAMPI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po ['E9.04.02_0690-02-10-030R-01_AnalisiPrezzoCorpo.dcf' (P:\0690_AIPo-PDPEArginiSecchia



