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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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%

RIPORTO

1/1
SC.01

LAVORI A CORPO

SPONDA SINISTRA (SpCat 1)
Formazione e mantenimento del cantiere (Cat 1)

FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEL CANTIERE

Compenso a corpo per le seguenti attivita: la formazione del cantiere, comprese le piste
necessarie all'accesso ai luoghi di intervento; il mantenimento delle piste di accesso e della viabilita
lungo le strade private, comunali o provinciali interessate dal corso dei lavori, compresa la
costruzione provvisoria di passaggi alternativi, la posa in opera, il mantenimento ed |l
funzionamento di tutta la segnaletica stradale; il taglio della vegetazione spontanea, cespugliosa ed
anche arborea di qualsiasi diametro ed altezza interferente con le lavorazioni in oggetto, compresa
la rimozione delle ceppaie ed il conseguente movimento terra, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta; tutti i necessari esaurimenti, aggottamenti e deviazioni d'acqua di qualsiasi tipo
ed entita, sia piovana, di infiltrazione o di sorgiva ed anche dipendenti da cause cosiddette di forza
maggiore per il mantenimento all'asciutto dell'area di cantiere; compresi in particolare gli oneri per:
- verifica puntuale e picchettamento dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di intervento;

- ogni cautela necessaria per la salvaguardia dei sottoservizi esistenti;

- mantenimento per tutta la durata del cantiere del deflusso delle acque meteoriche della viabilita
prossima al cantiere;

- realizzazione e mantenimento per tutta la durata dei lavori dei guadi provvisori sormontabile/
asportabile necessari per I'accesso alle sponde di intervento;

- rimozione e ricollocazione al termine dei lavori di eventuali recinzioni, cancellate, pali illuminazione
esistenti ed interferenti con le opere e/o con la viabilita di accesso/cantiere necessaria per la
realizzazione degli interventi in progetto

- ogni altro onere non espressamente indicato e funzionale alla corretta esecuzione dei lavori a
perfetta regola d'arte. Compresi infine tutti gli oneri necessari al ripristino delle condizioni ante-
operam, ed oneri vari inerenti, per tutta la durata dei lavori, le opere di compensazione ambientale,
compresa la costante pulizia degli accessi del cantiere per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO...

a corpo

1,00

1,00

6°000,00

6°000,00

1,020

A RIPORTARE

6°000,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o '
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RIPORTO 6°000,00
Parziale Formazione e mantenimento del cantiere (Cat 1) euro 6°000,00 1,020
A RIPORTARE 6°000,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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6°000,00

2/2
SC.02

Interventi di stabilita del corpo arginale (Cat 2)

INTERVENTI DI STABILITA' DEL CORPO ARGINALE

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli
necessari per la realizzazione delle seguenti attivita:

a)Realizzazione dell’opera di sostegno del rilevato arginale mediante la realizzazione di un
palancolato metallico avente uno sviluppo longitudinale pari a circa 160 m ed uina profondita pari a
10 m, secondo il tracciato planimetrico riportato negli elaborati grafici di progetto.

Nel presente prezzo sono previste e compensate le seguenti attivita:

- l'asportazione di cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondita non inferiore a 20 cm
relativamente alla impronta di scavo per la realizzazione del piano di infissione delle palancole,
compreso l'onere dell’accatastamento del materiale in un’area prossima al cantiere per successivo
reimpiego, ad onere dell’Appaltatore, per la formazione della ricopertura dello scavo al termine
della realizzazione del cordolo di collegamento;

- scavo di fondazione, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per la realizzazione del piano di
infissione delle palancole metalliche, secondo le sezioni trasversali riportate negli elaborati grafici di
progetto, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, I'esaurimento dell'acqua,
le eventuali shadacchiature di sostegno delle pareti di scavo, ed ogni altro onere. Il materiale di
scavo sara pari a circa 200 m3, che verra successivamente reimpiegato per il rinterro del cordolo di
collegamento;

- la fornitura e la posa di palancole metalliche in acciaio S355GP, conformi alle prescrizioni indicate
nel capitolato Speciale di Appalto, aventi profondita, profilo e dimensione secondo gli schemi grafici
di progetto, da fornire e posare mediante infissione a pressione, da eseguire con movimenti
uniformi e fluidi in modo da non interferire con le strutture adiacenti. Dovra essere impiegata una
macchina idraulica per evitare I'utilizzo di vibroinfissori che potrebbero danneggiare la stabilita delle
sponde. Si prevede I'impiego di palancole metalliche tipo Larseen, in acciaio S355GP, profilo tipo
ArcelorMittal PU18, o equivalente, per un peso complessivo pari a circa 190.000 kg, compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, ecc.. Eventuali profili differenti potranno essere adottati, previo parere
favorevole della Direzione Lavori, purché presentino moduli di resistenza, caratteristiche di
deformabilita, resistenza alla corrosione ed infine facilita di infilaggio non inferiori a quelle dei profili
indicati in precedenza o sulle tavole grafiche di progetto, rimanendo a carico dell’appaltatore gli
oneri per gli eventuali maggiori quantitativi in peso.

A RIPORTARE

6°000,00

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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6°000,00

- la realizzazione del cordolo di collegamento in c.a. gettato in opera, avente una sezione
trasversale pari a 60x60 cm, da realizzare con cls (quantitativo pari a circa 60 m3) avente le
seguenti caratteristiche: resistenza C25/30, XC2, diametro massimo aggregati 32 mm, consistenza
S3, armato con acciaio per armatura B450C

- il ritombamento dello scavo a seguito della ultimazione del cordolo di collegamento con il
materiale in precedenza scavato ed accatastato, la stesa del terreno vegetale in precedenza
scavato ed accatastato, la idrosemina ed il ripristino dei luoghi nella conformazione ante-operam.
Con il presente prezzo devono intendersi compresi tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni
necessarie per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo quanto indicato nelle tavole
grafiche di progetto e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Le quantita indicate nei presente prezzo devono intendersi indicative, rimanendo obbligo
dellimpresa eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i noli, le maestranze che si rendessero
necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a
discarica dei materiali non

riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i tracciamenti, le
prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con sottoservizi e gli
apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre compensati nel
presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la realizzazione
della difesa arginale in progetto.

SOMMANO...

Parziale Interventi di stabilita del corpo arginale (Cat 2) euro

a corpo

1,00

1,00

282°638,08 282°638,08

282'638,08

48,068

48,068

A RIPORTARE

288°638,08

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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288'638,08

3/3
SC.03

Interventi di riprofilatura e di difesa spondale (Cat 3)

INTERVENTI DI RIPROFILATURA E DI DIFESA SPONDALE

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli
necessari per la realizzazione delle seguenti attivita:

a)formazione di nuova scogliera in massi di cava, secondo le tipologie riportate negli elaborati
grafici di progetto, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la riprofilatura e la sistemazione delle
aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurita
soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da realizzare a tergo
della scogliera per costituire il piano di posa, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli. Il
materiale di scavo, pari a circa 7.000 m3, dovra essere utilizzato per la riprofilatura della sponda e
della golena, per I'imbasamento della scogliera in progetto. Il materiale in esubero, quantificato in
circa 3.500 m3, verra trasportato in area di deposito, indicata dalla D.L., ubicato fino ad una
distanza di 10 km, essendo tale attivita compensata con il prezzo relativo all'accantieramento.

b)La nuova scogliera presentera sviluppo planimetrico pari a circa 280 m e si sviluppera secondo il
tracciato planimetrico riportato negli elaborati grafici di progetto; la scogliera dovra essere
adeguatamente immorsata a monte all'interno della sponda, e si dovra collegare nella estremita di
valle alla scogliera esistente gia realizzata dal Committente. A tergo della scogliera, da realizzare
con massi di cava di pezzatura pari a 400-800 kg, conformi alle prescrizioni di capitolato, verra
fornito e posato, a carico dell'appaltatore, un geotessuto non tessuto avente una grammatura non
inferiore a 300 g/mz2.

Nel presente prezzo sono previste e compensate le seguenti attivita:

- I'asportazione di cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondita non inferiore a 20 cm e
fino a 50 cm per la preparazione sede del piano di appoggio della nuova scogliera, compreso
I'onere del carico del materiale su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro, lo scarico in
un‘area prossima al cantiere per successivo reimpiego, ad onere dell'Appaltatore, per la
formazione della ricopertura delle scarpate arginali/golenali di nuova formazione nell'ambito dei
cantiere, I'eventuale allontanamento, con trasporto a distanza fino a 10 km, del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.. [l materiale di scotico sara pari a circa 4.600 m2;

- scavo di risagomatura delle sezioni dell'alveo, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta per la
realizzazione del nuovo piano di appoggio della scogliera e del profilo di golena, secondo le sezioni
trasversali riportate negli elaborati grafici di progetto, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli

A RIPORTARE

288°638,08

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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288'638,08

eseguiti e dei cigli, I'esaurimento dellacqua ed ogni altro onere. Il materiale di scavo sara pari a
circa 7.000 m3, di cui circa 3.500 m3 verranno reimpiegati, secondo quanto indicato in precedenza,
per la realizzazione del nuovo profilo di sponda e golenale;

- il trasporto ad area di deposito posta ad una distanza non superiore a 10 km del materiale di
scavo in esubero (attivita compensata con la voce SC.01), per un quantitativo pari a circa 3.500 mg;
- la fornitura e la stesa, come strato di separazione, di geotessile non tessuto costituito da filamenti
di fibre sintetiche, di colore bianco. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico, imputrescibile,
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da
insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, in conformita alle specifiche
tecniche di capitolato. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi zavorramento
per stesa sotto il pelo dell'acqua fino ad una profondita di 2 m, e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: massa areica inferiore o uguale a 300 g/mz?, il tutto per una superficie
fda ricoprire complessiva pari a circa 4.200 mz;

- la fornitura e la posa in opera di pietrame calcareo di cava, secondo le sagome riportate negli
elaborati grafici di progetto, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per
la costruzione della berma di fondazione e della mantellata della scogliera in progetto. La scogliera
sara costituita da elementi di massa compresa tra 400 e 800 kg, per un volume complessivo in
sagoma pari a circa 3.300 m3

- stesa del terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scotico per il rivestimento del nuovo
profilo di sponda, miscelato con sostanze concimanti, sistemato senza compattamento meccanico,
per una superficie complessiva pari a circa 3.300 m3;

- semina del nuovo profilo di sponda compresa la sistemazione e l'adattamento del terreno di
semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa germinazione,
per una superficie complessiva pari a circa 3.300 m3;

- resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo,
essendo compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo
particolare del materiale di cava costituente la scogliera in progetto, i materiali, i noli, le attrezzature
prowvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quantaltro si
rendesse necessario per I'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto.

Le quantita indicate nei presente prezzo devono intendersi indicative, rimanendo obbligo
dell'impresa eseguire tutte le eventuali maggiori forniture, i noli, le maestranze che si rendessero
necessarie per I'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati grafici di progetto.

Il presente prezzo compensa tutte le lavorazioni, forniture, gli scavi con eventuale trasporto a
discarica dei materiali non

riutilizzabili a qualsiasi distanza compreso ogni corrispettivo per i diritti di discarica, i tracciamenti, le

A RIPORTARE

288°638,08

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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NuUm.Ord unita IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita % '
misura unitario TOTALE
RIPORTO 288°638,08
prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori, la risoluzione interferenze con sottoservizi e gli
apprestamenti per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Sono inoltre compensati nel
presente prezzo tutte le lavorazioni, le forniture, i materiali ed i noli necessari per la realizzazione
della difesa arginale in progetto
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 241°413,33 241°413,33| 41,057
Parziale Interventi di riprofilatura e di difesa spondale (Cat 3) euro 241°413,33| 41,057
A RIPORTARE 530°051,41

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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530°051,41

474
SC.04

Intervento di rialzo e ringrosso arginale (Cat 4)

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavo ... zazione di ture provvisionali a
difesa del piede arginale.

Compenso a corpo, fisso ed invariabile, per tutte le lavorazioni, forniture, i materiali ed i noli
necessari per la realizzazione delle seguenti attivita:

A.Realizzazione del rialzo e del ringrosso arginale secondo le sezioni tipologiche riportate nelle
specifiche tavole progettuali, per uno sviluppo longitudinale pari a circa 236 m, ed in particolare nel
tratto compreso tra gli stanti ST210 e ST211 dove € prevista la realizzazione della sezione tipo
A.3b lll.

Il presente prezzo compensa tutte le forniture, i noli e le prestazioni per la realizzazione del rialzo e
del ringrosso arginale esistente, compresa la formazione di rampe di accesso e di attraversamento
prowvisorie e definitive, secondo le tipologie riportate negli elaborati grafici di progetto, compresi gli
oneri per lo scavo delle terre, la riprofilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il
sollevamento delle materie scavate, per I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura organica,
per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
lavorazione, asciugatura e miscelatura delle terre di impiego, per la stesa del terreno in strati
orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle
scarpate e dei cigli. Il materiale, che dovra essere adeguatamente caratterizzato preliminarmente
all'avvio dei lavori a totale onere dell'lmpresa, dovra avere natura omogenea, e ricadere nelle classi
A4-A6-A7-6 secondo la classificazione dei terreni HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006), costituito da
terre argillose e limose ad elevato peso di volume (> 1,8 t/m3), a permeabilita non superiore a
1x10-6 m/s, contenuto minimo di sabbia pari al 15% e indice di plasticita inferiore a 25. || materiale
verra prelevato a totale carico delllmpresa in corrispondenza delle aree di intervento di
consolidamento spondale previste in progetto (ST240 circa), compreso il trasporto fino all'area di
impiego per una distanza fino a 5,5 km, ed in parte recuperato dalle attivita di sbancamento
preliminari alla realizzazione del nuovo rilevato; & ricompresa altresi la doppia movimentazione del
materiale, per permetterne la adeguata lavorazione, asciugatura e miscelatura. Per le quantita
indisponibili, inadeguate o mancanti, il materiale dovra essere fornito dall'lmpresa e dovra essere
prelevato da cava ubicata a qualsiasi distanza che I'lmpresa stessa avra l'onere di individuare a
propria cura e spesa.

Il materiale da posare in rilevato sara indicativamente pari a circa 6.100 m3, di cui 3.500 m?3 da
prelevare nella suddetta area di intervento e circa 2.600 m3 da recuperare dal terreno di
sbancamento.

A RIPORTARE

5307051,41

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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530°051,41

Il nuovo corpo arginale presentera:

-allargamento e ringrosso lato fiume;

-larghezza in sommita pari a 6.50 m

-pendenza delle scarpate 1/2

Le scarpate dovranno essere rivestite con terreno vegetale (da recuperare dagli scavi di scotico e,
per la parte mancante, da cave individuate a cura dell'lmpresa) per uno spessore minimo di 20 cm
da sottoporre a idrosemina. Lungo la sommita arginale inoltre dovra essere realizzato il cassonetto
per il ripristino della pista di servizio, secondo quanto verra descritto in seguito.

Nel presente prezzo sono inoltre previste e compensate le seguenti attivita:

-Operazioni preliminari consistenti nel picchettamento e modinatura, asportazione della
pavimentazione esistente (sia essa costituita da un pacchetto stradale inghiaiato o asfaltato); il
materiale residuo, se non reimpiegabile in cantiere, verra allontanato presso siti di conferimento
autorizzati.

-I'asportazione del cotico erboso con mezzo meccanico ad una profondita non inferiore a 20 cm e
fino a 50 cm per preparazione sede del nuovo rilevato arginale, compreso I'onere del carico del
materiale su mezzo meccanico, il trasporto con autocarro, il reimpiego per la formazione della
ricopertura delle scarpate arginali di nuova formazione nell'ambito dei cantiere, l'eventuale
temporaneo accatastamento per la esecuzione delle operazioni di lavorazione, asciugatura e
miscelazione, ovvero l'allontanamento, con trasporto a qualsiasi distanza, del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L.. Il materiale di scotico sara pari a circa 1.200 m3;

-scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

sia asciutto che bagnato, secondo giacitura piana o gradonata per il successivo immorsamento del
ringrosso arginale, secondo le sezioni di progetto (gradoni aventi una altezza non inferiore a 1,5 m,
in modo da garantire una larghezza operativa, nelle successive fasi di ringrosso, idonea al transito
in sicurezza dei mezzi di compattazione; i gradoni saranno dotati di una contropendenza alla base
non inferiore a 1/10, a garanzia di una corretta integrazione tra la vecchia e la nuova struttura
arginale), con produzione di materiale da riutilizzare per la realizzazione del corpo arginale e da
miscelare con il terreno prelevato nell'intervento di riprofilatura, gli oneri per la regolarizzazione di
tutti i tagli eseguiti e dei cigli, I'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm 20 ed ogni altro
onere. |l materiale di shancamento sara pari a circa 2.600 m3;

-realizzazione del rialzo/ringrosso secondo le sezioni trasversali di progetto, utilizzando il

materiale prelevato dall’Appaltatore in corrispondenza delle aree di intervento presso lo stante
ST240. Il materiale verra steso secondo strati adeguatamente compattati e non superiori a 50 cm,
per un quantitativo complessivo stimato in circa 6.100 ms3.

-il trasporto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza e lo scarico del materiale di scotico

A RIPORTARE

5307051,41

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

530°051,41

e sbancamento non idoneo al reimpiego secondo la caratterizzazione contenuta nel piano di
gestione delle terre e rocce da scavo, compresi gli oneri di discarica.

-stesa di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate arginali, ottenuto dallo scotico

preliminare allo sbancamento, miscelato con sostanze concimanti, sistemato senza
compattamento meccanico;

-semina su scarpate arginali e su banche compresa la sistemazione e I'adattamento del terreno

di semina con rastrellatura e l'innaffiamento delle superfici seminate sino a completa germinazione,
per una superficie complessiva pari a circa 4.800 mz2.

Resta espressamente inteso che la precedente elencazione ha carattere generale ed indicativo,
essendo compresi e compensati, con il presente prezzo, tutti gli oneri, le forniture in modo
particolare del materiale di cava costituente l'arginatura di progetto, i materiali, i noli, le attrezzature
prowvisionali, le eventuali prove sui materiali richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro si
rendesse necessario per l'esecuzione in sicurezza dei lavori in progetto. Il presente prezzo
compensa altresi i maggiori oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori per ftratti finiti,
programmando le attivita in modo da non avere fronti di scavo/gradonature superiori a 100 m, in
modo da potere intervenire in caso di piena alla realizzazione di ture provvisionali a difesa del piede
arginale.

SOMMANO...
Parziale Intervento di rialzo e ringrosso arginale (Cat 4) euro
Parziale SPONDA SINISTRA (SpCat 1) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

a corpo

1,00

1,00

57°948,59

57°948,59

577948,59
588°000,00

588°000,00

9,855

9,855
100,000

100,000

588°000,00

100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 588°000,00| 100,000
C:001 SPONDA SINISTRA euro 588°000,00| 100,000
C:001.001 Formazione e mantenimento del cantiere euro 6°000,00| 1,020
C:001.002 Interventi di stabilitd del corpo arginale euro 282°638,08, 48,068
C:001.003 Interventi di riprofilatura e di difesa spondale euro 241°413,33| 41,057
C:001.004 Intervento di rialzo e ringrosso arginale euro 57°948,59| 9,855

TOTALE euro 588°000,00| 100,000

Data,
Il Tecnico

Ing. Giuseppe CAMPI

A RIPORTARE
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