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ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA ARGINALE DIFENSIVO DEL F. SECCHIA PROGETTO ESECUTIVO

A)

A1 Importo per l'esecuzione dei lavori € 588 000,00

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 18 000,00

€ 606 000,00 80,52%

B)

Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche € 8 500,00 1,13%

B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari € 8 500,00

Spese tecniche € 4 753,00 0,63%

B7.1 Coord.sicurezza in fase di esec., comp. IVA e oneri € 4 753,00

B12 IVA sui lavori (22% di A) € 133 320,00 17,72%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 146 573,00 19,48%

€ 752 573,00 100,00%

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Ing. Ivano GALVANI)

MO-E-1323 - FIUME SECCHIA - Lavori di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale

difensivo tramite interventi di adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine

regionale per garantire il franco di 1 metro, rispetto alla piena di TR20 nello stato attuale e la

stabilità e resistenza dei rilevati - B.1.9 - Intervento di ripristino spondale in corrispondenza dello

stante SX240 e SX241 - PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI

TOTALE PER LAVORI (A)

TOTALE PROGETTO (A)+(B+C)

SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE

B5

B7
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