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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
12.05.005.a

2
12.05.010

3
12.10.005.a

4
12.20.005.a

5
12.20.015.b

6
18.05.055.a

7
18.10.010.a

LAVORI A CORPO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi t ... gli oneri per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e
sistemazione frontale del materiale di risulta

voce n.14 - Categorie: 001.003

SOMMANO m3

Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in ... lavoro e
reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quantaltro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

voce n.6 - Categorie: 001.004

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito a macchina, compresi asportazione o demoliz ... 0 a
regola d'arte: per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

voce n.2 - Categorie: 001.004

voce n.8 - Categorie: 001.002

SOMMANO m?

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o
da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le golene, compreso
lo scavo e ogni altro onere per dare il la ... o ricostruzione di ciglioni
franati con terre provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150
m dal luogo di impiego

voce n.15 - Categorie: 001.003

SOMMANO m3

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di
frane, con impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da cave
di prestito gia fornita a pié d'opera, com ... e per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali,
ripresa di frane e solcature

voce n.3 - Categorie: 001.004

SOMMANO m?3

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, classe di esposizione XC2
- corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ... mature
metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte: resistenza caratteristica Rck 30 MPa.

voce n.10 - Categorie: 001.002

SOMMANO m?

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia
vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro
onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate
secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto: opere di
fondazione

voce n.11 - Categorie: 001.002

SOMMANO m?

6°813,89

6°813,89

176,56

176,56

2°454,38
160,00

2'614,38

37309,47

37309,47

6°048,86

6°048,86

57,60

57,60

192,00

192,00

2,00

3,70

3,20

4,00

2,70

135,80

18,40

13'627,78

653,27

8366,02

13237,88

16°331,92

7°822,08

3'532,80

37867,56

91,26

2'746,56

2°488,72

4’59254

957,42

1°760,75

28,380

13,970

32,830

18,800

28,120

12,240

49,840

A RIPORTARE

63'571,75

16'504,81

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

63'571,75

16'504,81

8
24.10.005.f

9
33.15.005

10
39.05.006

11
42.10.005.a

12
45.05.010.a

13
51.05.010.a

14
51.15.065

15
A01009

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per
formazione di difese radenti, costruzione di pennel ... limposta
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: elementi di peso da 51 a 1000 kg

voce n.17 - Categorie: 001.003

SOMMANO m3

Fornitura ed infissione di palancole tipo Larsen di vari profili, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento
planimetrico, fino alle quote definite nel ... le palancole sporgenti al
di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

voce n.9 - Categorie: 001.002

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a
caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a.,
computato secondo il suo sviluppo, compresi ... ature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

voce n.12 - Categorie: 001.002

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da
filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle fibre
deve essere ottenuta con metodi termici o me ... ggio, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa
areica inferiore o uguale a 300 g/m?

voce n.16 - Categorie: 001.003

SOMMANO m?

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea granulometr ... ndicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento

voce n.7 - Categorie: 001.004

SOMMANO m?3

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di
sostanze collanti di origine naturale, comprese fornitura e messa in
opera di adeguato miscuglio di sementi in ra ... ratrici del terreno e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. per
cantieri facilmente accessibili

voce n.5 - Categorie: 001.004

voce n.18 - Categorie: 001.003

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale proveniente da cava
di prestito idoneamente sistemato e costipato in opera.
voce n.4 - Categorie: 001.004

SOMMANO m?

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... 3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

37201,60

37201,60

188°800,00

188°800,00

4°032,00

4°032,00

4°140,00

4°140,00

176,56

176,56

4'762,34

3080,36

7°842,70

952,47

952,47

55,30 177°048,48

1,40 264°320,00

1,60 6°451,20

1,80 7°452,00

46,30 8°174,73

0,90 7°058,43

5,50 57238,59

24'538,92

7°929,60

1347,01

2°012,04

609,83

1'552,85

838,17

13,860

3,000

20,880

27,000

7,460

22,000

16,000

A RIPORTARE

5397315,18

557333,23

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 539°315,18 55'333,23
discarica: per trasporti fino a 10 km
voce n.20 - Categorie: 001.003 19°250,00
SOMMANO m3| 19°250,00 0,71 13'667,50 4’510,28| 33,000
16 Compenso a corpo per le seguenti attivita: la formazione del
NP.0O1 cantiere, comprese le piste necessarie all'accesso ai luoghi di
intervento; il mantenimento delle piste di accesso e de ... ere di
compensazione ambientale, compresa la costante pulizia degli
accessi del cantiere per tutta la durata dei lavori.
voce n.19 - Categorie: 001.001 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00 2'274,00| 37,900
17 Asportazione del cotico erboso preliminare alla realizzazione degli
NP.02 scavi di fondazione e di immorsamento per il successivo impianto
di opere, compreso l'accatastamento in prossimi ... nservazione
delle caratteristiche pedologiche del terreno accatastato per tutta la
durata del cantiere fino al reimpiego
voce n.1 - Categorie: 001.004 57136,65
voce n.13 - Categorie: 001.003 4'535,79
SOMMANO m2 9'672,44 3,00 29°017,32 14'595,71| 50,300
Parziale LAVORI A CORPO euro 588°000,00 76°713,22| 13,046
TOTALE euro 588°000,00 76°713,22| 13,046

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 588°000,00 76°713,22| 13,046
C:001 SPONDA SINISTRA euro 588°000,00 76°713,22| 13,046
C:001.001 Formazione e mantenimento del cantiere euro 6°000,00 2'274,00| 37,900
C:001.002 Interventi di stabilita del corpo arginale euro 282'638,08 12°162,87| 4,303
C:001.003 Interventi di riprofilatura e di difesa spondale euro 241°413,33 44°871,94| 18,587
C:001.004 Interventi di rialzo e ringrosso arginale euro 57°948,59 17°404,41| 30,034
TOTALE euro 588°000,00 76°713,22| 13,046

Data,

Il Tecnico
Ing. Giuseppe CAMPI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il f. Po ['E9.04.02_0690-02-10-030R-01_AnalisiPrezzoCorpo.dcf' (P:\0690_AIPo-PDPEArginiSecchi




