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N AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO DI MILANO

OGGETTO: (MB-E-2) Lavori di realizzazione dell’area di laminazione
del torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB)

IMPORTO PERIZIA: € 16'000°000,00

SCHEMA DI CONTRATTO

a) Importo progetto esecutivo:
Euro
A corpo €-
Totale €
(non soggetto a ribasso d’asta)
b) Importo esecuzione lavori:
Euro
A corpo €14'231'167,02
A misura €-
Totale ) €14'231'167,02
(soggetto a ribasso d’asta)

c) Importo per |'attuazione dei piani di sicurezza:
Euro
A misura €322'902,82
Totale €322'902,82

(non soggetto a ribasso d’asta)

Milano,




OgREP. N. ATTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO
PARMA

3k 3k %k % % %k

SCHEMA DI CONTRATTO

%k %k %k %k %k

tra I’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) di Parma - Codice Fiscale

n. 92116650349 e ['Impresa ., con sede in
- Via - codice fiscale n.
e partita IVA n. - per I'appalto dei lavori

di

Codice identificativo della gara: CIG

Codice Unico di Progetto: C.U.P.

Importo netto complessivo del contratto € cosi
distinto: € per lavori e € per oneri di
sicurezza.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette (2017) addi ( )
del mese di ( ) in Parma, in una sala
dell’AIPO, in Via Garibaldi n.75, dinanzi a me Ufficiale

Rogante dell’AIPO, delegato alla stipulazione dei Contratti secondo il
disposto dello art. 48 della vigente legge notarile in data 16.2.1913 n.89 e

s.m.i., sono comparsi:



Il Dott. Ing. Dirigente Tecnico, il quale interviene al

presente atto in rappresentanza dell’Agenzia ed il Sig. nato

a ( ) il nella veste di Legale

Rappresentante della Societa Aggiudicataria dell’appalto relativo ai lavori
sopra specificati come risulta dal Certificato della Camera di Commercio di

in data qui pervenuta in data a

mezzo posta elettronica certificata e che viene conservata agli atti d’Ufficio.
OPPURE

nella veste di Procuratore Speciale della Societa Aggiudicataria dell’appalto
dei lavori sopra specificati come risulta dalla Procura Speciale in data

che si allega al presente atto sotto la lettera“___ ”;
PREMESSO CHE:

- l'appalto per la realizzazione dei lavori dell’area di laminazione del
torrente Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB) previsti nel progetto

esecutivo redatto in data ... da ... ed approvato da AlPo con determina n.

in data , per l'importo a base d’asta di €

14'554'069.84 (euro
quattordicimilionicinquecentocinquantaquattromilasessantanove/84),  di
cui € 14'231'167,02 (euro
quattordicimilioniduecentotrentunomilacentosessantasette/02) soggetto a
ribasso, e rimasto aggiudicato alla Societa

, con il ribasso percentuale del

% (diconsi ) e cioé per la somma netta

di € (diconsi euro ) comprensivi di €

6'633'687.15 da compensazione canone demaniale, nella gara di procedura



aperta esperita il giorno , come risulta da relativo verbale di

pari data portante n. di Rep. di questo Ufficio Contratti e che, in
originale, si allega al presente atto sotto la lettera “ "
- con determinazione del Direttore n. del e stata

disposta I'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori in oggetto, nonché e
stato assunto il relativo impegno di spesa sul competente capitolo del
bilancio di previsione 20 ;

- la Societa predetta garantisce I'esecuzione del predetto appalto mediante
polizza fidejussoria assicurativa OPPURE fidejussione bancaria a titolo di
cauzione definitiva;

- sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e

s.m.i. giusto Certificato Prefettura n. in data

qui pervenuto in data a mezzo posta elettronica certificata

e che viene conservata agli atti d’Ufficio.
OPPURE
- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalita
organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso si dichiara che per la stipula
del presente atto si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 83 c. 3 lett. e) del D.Lgs
6.9.2011 n. 159 e s.m.i.
OPPURE

- ai sensi dell’art. 88 c. 4 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. essendo decorso
il termine di 45 giorni dalla data di richiesta del certificato antimafia del
Procuratore Speciale o Direttore Tecnico, che si allega sotto la lettera

, Si procede alla stipula del presente contratto, anche in assenza

della certificazione prefettizia.



- le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha
ragione di credito nei confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai
rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro pubblico oggetto del
presente atto e degli atti a questo presupposti;
- si e stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, a me note, stipulano con me quanto

segue:
ARTICOLO 1

La Societa , che di seguito per brevita verra

denominata anche semplicemente “Societa” rappresentata come sopra
detto - nella sua qualita di Aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione
dei lavori di cui trattasi, col presente atto legalmente e formalmente si
impegna ad eseguire tutte le opere e provviste, oggetto dell’appalto stesso,
in conformita ai disegni progettuali ed al cronoprogramma che, previa
visione ed approvazione delle parti contraenti e di me Ufficiale Rogante, si

“" ”

allegano al presente atto in competente bollo, sotto la lettera " e
“ " perché ne facciano parte sostanziale ed integrante.
Si precisa che rientrano fra gli impegni contrattuali dell'appaltatore
I'esecuzione delle migliorie offerte in sede di gara.
La Societa si impegna inoltre all’'osservanza piena ed incondizionata
dello Capitolato Speciale di Appalto redatto da ... che, firmato in segno di
piena ed incondizionata accettazione dalle parti contraenti e vistato da me

Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto sotto le lettere “

per formarne parte sostanziale ed integrante.



Forma anche parte integrante del presente contratto, ai sensi dell’art.
137 del D.P.R. 207/2010, il vigente Capitolato Generale, approvato con
Decreto Ministeriale 19.04.2000 n. 145 limitatamente alle norme non
abrogate dal D.P.R. n. 207/2010, anche se non viene materialmente
allegato.

Il presente contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
ARTICOLO 2

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:

1) - la rappresentanza della Societa, la direzione tecnica ed ogni
conseguente facolta per tutte le operazioni riguardanti I'appalto dei lavori
di cui trattasi anche dopo il collaudo dei lavori stessi e sino alla estinzione di
ogni rapporto, restano affidate, giusta la nota in data ................... allegata
al presente contratto sotto la lettera " al Sig. woeevveveevvvvverennne. nato a
......... il ...... legale rappresentante OPPURE procuratore speciale e
direttore tecnico della Societa, il quale & stato riconosciuto idoneo e che lo
stesso non potra essere revocato e sostituito da tali cariche senza I'esplicito
consenso dell’Ente appaltante;

OPPURE

Legale Rappresentante della Societa, mentre la direzione tecnica resta
affidata al Sig. .coovvvrverinne nato a ....ccccevvenee il ...... Rappresentante e
Direttore Tecnico della Societa, i quali sono riconosciuti idonei e che gli
stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza
I’esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante;

2) ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98 di Conversione, con



modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 -Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia art. 26-ter, e del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito in L. 27 febbraio 2015, n. 11, & prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell'importo
contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3,
del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

| pagamenti dei lavori in parola da effettuarsi, al netto delle ritenute di
legge in conformita a quanto prescritto dall’art. del Capitolato
Speciale di Appalto, saranno pari al 15% del corrispettivo netto di appalto e
verranno eseguiti mediante accreditamento sul conto corrente “dedicato”

— codice IBAN , intestato alla Societa

(giusta dichiarazione rilasciata dalla predetta

Societa in data che si allega sotto la lettera “___ "), per il

tramite del Tesoriere dell’AIPO e che, cosi, i pagamenti stessi si intendono
ben fatti per cui I'ente pagante resta esonerato da ogni responsabilita al
riguardo.

Preliminarmente all’emissione del certificato di pagamento dovra essere
acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva nei confronti
dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte
dell’Amministrazione.

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad A.l.Po ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’Ufficio

A.l.Po che ha redatto I'atto, della notizia dell'inadempimento della propria



controparte (Subappaltatore o Subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi
della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato.

L’Agenzia si riserva il potere di sospendere il corso dei pagamenti -
quantunque maturati ai sensi del Capitolato Speciale - ove I'appaltatore
non ottemperasse agli oneri contrattuali sottoscritti.

3) Quando sorgessero contestazioni o controversie tra la stazione
appaltante e I'Impresa, & escluso il ricorso all’arbitrato e la competenza e
del giudice ordinario. Il Foro competente in via esclusiva e quello di Parma.
4) La Societa si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di
assunzione e di impiego della manodopera.

5) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
suddetti.

L'Impresa, in caso di applicazione del contratto collettivo di lavoro per i
dipendenti edili ed affini, & inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili
ed agli Enti Scuola previsti dagli artt. 61 - 62 del contratto nazionale per gli
addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959, trasferito in legge con
D.P.R. n. 1032 del 24 luglio 1960, dei contributi stabiliti per fini mutualistici
e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli
operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformita alle clausole contenute nei

patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.



L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi
predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la
distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Impresa & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

ARTICOLO 3

A termini dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., la Societa
appaltatrice potra subappaltare parte dei lavori oggetto del presente
appalto, avendone fatto richiesta in sede di gara (giusta dichiarazione
allegata all’offerta economica sotto la lettera “A”), con |'esplicito consenso
dell’ente appaltante che concedera la propria autorizzazione una volta
verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla vigente normativa.

La Societa dovra trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essa medesima corrisposti ai subappaltatori
o/cottimisti, con indicazioni delle ritenute di garanzie effettuate pena la
sospensione dei pagamenti.

OPPURE

-A termini dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. non verra



concesso il subappalto dei lavori oggetto del presente contratto, non

avendone la Societa fatto richiesta in sede di offerta.

ARTICOLO 4
| lavori per I'esecuzione dell’opera di cui trattasi dovranno essere
ultimati in conformita e in aderenza a quanto previsto dall’art.
_____ dell'allegato Capitolato speciale di appalto, entro

( ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

verbale di consegna. La penale, come precisato dall'art. del
succitato Capitolato Speciale di appalto, rimane fissata nella misura dell’l
per mille dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione di tutte le opere contemplate nel presente contratto, e,
comunque, complessivamente, non superiore al 10%, oltre alle maggiori
spese di assistenza e al risarcimento degli eventuali danni.

L’Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori appaltati senza
poter accampare pretese economiche maggiori rispetto al corrispettivo
d’appalto pattuito con il presente atto, anche se nel corso della loro
esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi dei materiali, delle
mercedi e degli oneri connessi. Ai sensi del secondo comma dell’art. 133
del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. non € ammesso il ricorso alla
revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il comma 1 dell’art. 1664
del Codice Civile.

ARTICOLO 5

La Societa , avendo dichiarato di poter

disporre degli impianti, dei mezzi d’opera e di quanto altro di qualsiasi

natura ed entita possa occorrere per dare esecuzione dell’appalto dei lavori

10



di cui al presente contratto, rinunzia in modo assoluto ad ogni pretesa di
indennita e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra
I"ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore
degli impianti e dei mezzi d’opera dalla Societa utilizzati allo scopo.
ARTICOLO 6
A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. 'Ente appaltante

accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Banca

oppure Societa di Assicurazioni - Agenzia

di
La fidejussione di che trattasi risulta dall’atto autonomo (polizza
fidejussoria) n. in data che si allega al presente

atto sotto la lettera “

La Banca (La Societa di Assicurazioni) - agenzia di

e per essa il suo legale rappresentante Sig.

nato a il si costituisce

fidejussore nell'interesse della Societa ed a favore

dell’Agenzia fino alla concorrenza della somma di €

(diconsi euro ) corrispondente alllammontare della cauzione
definitiva da prestarsi dalla Societa a garanzia dell’esatto adempimento
delle obbligazioni assunte dalla Societa medesima con I'appalto dei lavori
oggetto del presente contratto.

L'Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che

I'importo garantito, le modalita di escussione e tutte le altre pattuizioni
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contenute nella cauzione di cui al presente articolo sono conformi a quanto
disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché al contenuto dello
schema tipo 1.2. allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero
delle Attivita Produttive.
ARTICOLO 7
Le cessioni e l'affitto del ramo d’azienda, gli atti di trasformazione,
fusione e scissione riguardanti |’Appaltatore saranno regolati dalle
previsioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
ARTICOLO 8
L’Appaltatore & tenuto all’osservanza scrupolosa delle norme in vigore o
che saranno emanate in materia di lotta alla criminalita organizzata ed alla
delinquenza di tipo mafioso.
ARTICOLO 9
Per gli effetti del presente contratto la Societa appaltatrice elegge
contrattualmente domicilio presso I’'Ufficio Operativo dell’AIPO di Milano.
ARTICOLO 10
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali,
acquisiti nell'ambito dell'attivita, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui & ispirata
I'attivita dell'A.1.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata
legge. Il trattamento dei dati personali avverra solo per finalita connesse.

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE:

Il Dott. Ing. sempre in rappresentanza dell’AIPO

affida alla Societa , 'esecuzione dell’appalto in parola

e promette e si obbliga di far pagare I'importo dei lavori nei modi e nei

12



termini stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto e dal presente contratto.
Si dichiara espressamente che il presente contratto riguarda prestazioni
soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e s.m.i.
Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:
A) Verbale di gara (offerta e giustificazioni prezzi fascicolo “1” e “2”);
B) B1) Disegni di progetto - Cronoprogramma;
C) C1) Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto - Piano di
sicurezza;
D) D1) Dichiarazione della Societa — Conto Dedicato;
E) Polizza Fidejussoria.
Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli
atti nel fascicolo dell’Ufficio unitamente alla relazione di progetto
quest’ultima sottoscritta dalle parti.
Tutte le spese del presente contratto, registro, copia degli atti, ecc.

niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.

PER L’A.l.PO

Ing.

PER
Il Legale Rappresentante

Sig.
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E richiesto io, Sig.ra Maria Luisa Coppa Ufficiale Rogante dell’A.l.Po,
delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto il presente atto,

redatto da persona di mia fiducia su ( ) pagine intere e

parte della ( ), regolarmente bollate dandone lettura alle

parti, le quali I'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta,
per cui a conferma lo sottoscrivono in un unico esemplare in mia presenza.
Il presente contratto é stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle “indicazioni interpretative concernenti
la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”
fornite dallAVCP con determinazione n. 1 del 13.02.2013, in forma
pubblico-amministrativa con modalita elettronica attraverso I'acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa.
La sottoscrizione autografa dei predetti contraenti € stata dagli stessi
personalmente apposta in mia presenza, previa accertamento delle identita
personali, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs.
07.03.2005 n. 82.

L’UFFICIALE ROGANTE

Sig.ra Maria Luisa Coppa
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