



QUOTA (msm)	AREA (mq)	VOLUME (mc)
201,80	11644,00	
203,00	17612,00	17553,60
205,00	23036,00	40648,00
207,00	30136,00	53172,00
209,00	39478,00	69614,00
211,00	44460,00	83938,00
213,00	48830,00	93290,00
215,00	53326,00	102156,00
217,00	57931,00	111257,00
219,00	62650,00	120581,00
220,80	66988,00	116674,20
		<b>808883,80</b>

**AREA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE SEVESO**  
Comune di Lentate sul Seveso (MB)  
PROGETTO DEFINITIVO - MB-E-2  
GENNAIO 2016



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
ING. LUIGI MILLE  
PROGETTAZIONE:

PROFESSIONISTI INCARICATI:  
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI

Prof. Ing. ALESSANDRO PAOLETTI  
Dott. Ing. STEFANO CROCI  
Dott. Ing. FILIPPO MALINGEGNO  
Dott. Ing. CRISTINA PASSONI  
Dott. Geol. MARIO SPADA  
Dott. Geol. GIAN MARCO ORLANDI  
Dott. Geol. SUSANNA BIANCHI

CONSULENZE SPECIALISTICHE:

ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI:  
Arch. ANDREA KIPAR  
Dott. Agr. GIOVANNI SALA  
Arch. LUISA BELINI

ASPETTI STRUTTURALI:  
Ing. BRUNO BECCI  
Ing. MARCO BELINI  
IMPIANTI ELETTRICI:  
Ing. FEDERICO REPOSSI  
Ing. MARCO GILARDONI

**ETATEC** S.R.L.  
STUDIO PAOLETTI  
SOCIETÀ DI INGEGNERIA  
Via Bassini 23 - 20133 Milano Tel. +39 02 26681264 - Fax +39 02 26681553  
etatec@etatec.it - etatec@spc.etatec.it - www.etatec.it

**STUDIO PAOLETTI**  
INGEGNERI ASSOCIATI  
Via Bassini 23 - 20133 Milano Tel. +39 02 26681264 - Fax +39 02 26681553  
StudioPaoletti@etatec.it - StudioPaoletti@spc.etatec.it

**Studio Associato di Geologia Spada**  
Via Donzetti 17 - 20120 Pavia (PV)  
Tel. +39 0323 510050 - Fax +39 0323 513738

**LAND Italia Srl**  
Via Varese 16 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 80891111 - Fax +39 02 80891130  
www.landit.com

**CeAS s.r.l.**  
Via Cassanese 11 - 20139 Milano  
Tel. +39 02 2020221 - Fax +39 02 20212533  
Ing. MARCO BELINI  
**MCE s.r.l.**  
Via Bassini 23 - 20133 Milano  
Tel. +39 02 7600800 - Email: info@mce-milano.com  
www.mce-milano.com



TITOLO		AREA DI LAMINAZIONE IN SCAVO PLANIMETRIA DI PROGETTO		SCALA
				1:1000
Revisioni	1	RECEPIMENTO PRESCRIZIONI V.I.A.		MAGGIO 2017
	2	RECEPIMENTO PRESCRIZIONI C.D.S.		LUGLIO 2017
Numero elaborato	PD		DI	D.6.1
	250-27			