

Oggetto: Lavori di sistemazione spondale nel fiume Mincio in prossimità di punti di sede e di cedimento della banchina spondale sinistra fiume Mincio, in Comune di Mantova - Roncoferraro (MN).

a) Importo dei lavori

a1) esecuzione delle lavorazioni

A misura €.	155.881,85
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **155.881,85**

a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura €.	1.915,48
A corpo €.	
In economia €.	

Sommano **1.915,48**

Totale a) €

157.797,33

Importo manodopera

A misura €.	41.683,95
-------------	-----------

b) somme a disposizione

dell'Amministrazione per

b4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)

b5) Acquisizione aree o immobili

b6) accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n. 109/94

b7) spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione Dlgs 163/06

3.155,95

b8) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

b12) IVA ed eventuali altre imposte

34.715,41

b13) Imprevisti e arr.

381,31

b14) Progettazione e Responsabile

Sicurezza in fase di esecuzione L.81/2008 smi

3.700,00

b15) Assicurazione progettisti

250,00

Sommano

42.202,67

Totale finanziamento (a+b) €.

200.000,00