

Quadro economico iniziale dell'intervento

a) Importo netto esecuzione delle lavorazioni

	€
A misura	140,137,17
A corpo	
In economia	
Sommano	140,137,17

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€
A misura	1.997,78
A corpo	
In economia	
Sommano	1.997,78

b2) Importo per la manodopera

A misura	21,862,18
A corpo	
In economia	
Sommano	21,862,18

Totale a base d'appalto (a+b1+b2)

142.134,95

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) per adeguamento funzionale manufatti e magazzini idraulici.

c2) Rilievi accertamenti e indagini

c3) Allacciamenti a pubblici servizi

c4) Quota riservata di cui al D.G.R. n. 9331 del 7/6/2002 (0,2% di A+B)

c5) Acquisizione aree o immobili

c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e

contabilità, assicurazione dei dipendenti

2.842,70

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

c12) IVA al 22% ed eventuali altre imposte

31.269,69

c13) Spese per incarico esterno di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione Lavori

3.500,00

c14) Spese relative al premio assicurativo per l'incarico di progettazione

250,00

c14) Imprevisti

Sommano

37.862,39

Totale finanziamento (a+b1+b2+c)

179.997,34