



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO

UFFICIO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo € 350.000,00

(RE-E-988) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA IN PO

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

5

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Dott. Ing. Monica La Rocca)

FUNZ. SPECIAL. TECNICO
(Dott. Piergiorgio Bensi)

FUNZ. SPECIAL. TECNICO
(Geom. Roberto Orati)

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Giovanni Palombo)

Visto : **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA N° 135

DATA

26 LUG 2018

AGGIORNAMENTI°

DATA

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI A MISURA:

a1) per lavori a misura :	Euro	224.572,77
a2) per lavori in economia	Euro	19.451,90
a3) per oneri di sicurezza :	Euro	7.320,74
SOMMANO PER LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	251.345,41

A1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

a1) per lavori a misura - <i>Quota soggetta a ribasso :</i>	Euro	224.572,77
a2_1) per lavori in economia - <i>Quota soggetta a ribasso :</i>	Euro	4.074,90
SOMMANO PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	Euro	228.647,67

A1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

a2_2) per lavori in economia - <i>Quota NON soggetta a ribasso :</i>	Euro	15.377,00
a3) per oneri di sicurezza - <i>Quota NON soggetta a ribasso :</i>	Euro	7.320,74
SOMMANO PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	Euro	22.697,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

b1) per rivalsa I.V.A.	Euro	55.295,99
b2) per contributo ANAC	Euro	225,00
b3) per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	3.172,06
b4) per Incarico Forestale in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	23.567,68
b5) per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016	Euro	5.026,91
b6) per assicurazione Progettisti	Euro	250,00
b7) per Indennità di Occupazione Temporanea	Euro	10.000,00
b8) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	1.116,95

CALCOLO RIASSUNTIVO:

a1) per lavori a misura :	Euro	224.572,77
a2_1) per lavori in economia - <i>Quota soggetta a ribasso</i> :	Euro	4.074,90
a2_2) per lavori in economia - <i>Quota NON soggetta a ribasso</i> :	Euro	15.377,00
a3) per oneri di sicurezza :	Euro	7.320,74
b1) per rivalsa I.V.A.	Euro	55.295,99
b2) per contributo ANAC	Euro	225,00
b3) per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	3.172,06
b4) per Incarico Forestale in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	23.567,68
b5) per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016	Euro	5.026,91
b6) per assicurazione Progettisti	Euro	250,00
b7) per Indennità di Occupazione Temporanea	Euro	10.000,00
b8) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	1.116,95
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:	Euro	350.000,00

QUADRO ECONOMICO NETTO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	Euro
A misura	224.572,77
A corpo	
In economia	19.451,90
Totale	244.024,67

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	Euro
A misura	
A corpo	7.320,74
In economia	
Totale	7.320,74

c) Somme a disposizione della stazione appaltante:

c1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.	Euro
c2) Rilievi accertamenti e indagini	-
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	-
c4) Imprevisti ed Arrotondamenti	1.116,95
c5) Acquisizione aree o immobili - <i>Indennità di Occupazione Temporanea</i>	10.000,00
c6) Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 L.109/94	
c7) Spese tecniche relative a:	
I : <i>per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016</i>	5026,91
II : <i>per redazione perizia</i>	-
III : <i>per assicurazione Progettisti</i>	250,00
IV : <i>per contributo ANAC</i>	225,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	
<i>Coord. Sic. in fase diprogettazione ed esecuzione</i>	3.172,06
<i>Tecnico Forestale in fase di progettazione ed esecuzione</i>	23.567,68
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	-
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	-
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	-
c12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.	55.295,99
 SOMMANO	98.654,59