

Ufficio Operativo di Parma

Opere Idrauliche di 2^a Categoria -R.D. 11.02.1867 n°3598

(PR-E-1057) TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).

Importo perizia: €.150.000,00

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO N.

3

PROGETTISTI:

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Geol. Luca Fossa

FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO
Dott. Ing. Monica Larocca

COLLABORATORI:

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Umberto Fornari

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Rodolfo Gallo

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Lorenzo Goni

ISTRUTTORE IDRAULICO
Sig. Valentino Lori

Data:

Perizia n.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Revisione del:



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO

UFFICIO DI PARMA

OPERE IDRAULICHE DI 2^ CATEGORIA (R.D. 11.02.1867 n. 3598)

(PR-E-1057) TORRENTE ROVACCHIA - LAVORI URGENTI IN SPONDA DESTRA DEL T. ROVACCHIA IN CORRISPONDENZA CASCINA BERTOLAZZA – COMUNE DI S.SECONDO (PR).

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA

Importo totale lavori lordo €. 117.071,28

(di cui per costi della sicurezza €. 1.358,32)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per rivalsa I.V.A. 22,00%	€. 25.755,68
Per oneri di progettazione	€. 2.314,26
Per Coord. Sicurezza in fase prog. ed esecuz.	€. 2.549,56
Per assicurazione progettista	€. 250,00
Contributo ANAC	€. 30,00
Per arrotondamento e imprevisti	€. <u>2.029,23</u>
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€. 150.000,00

Parma, 16 ottobre 2018