

**DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA - EMILIA ROMAGNA ORIENTALE**  
**UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA**

**OPERE IDRAULICHE DI 2<sup>A</sup> CATEGORIA**  
**FIUME PO**

### **ESECUTIVO**

**(FE-E-279/M) – CUP: B13G17000410002 - Lavori urgenti per il ripristino della sponda in erosione in destra idraulica del fiume Po in corrispondenza dello stante 81 della località Froidi Uniti - PTI\_FE\_1 - Comune di Ro (FE).**

**Lavori complementari di rimozione di tubazioni in attraversamento al corpo arginale fra gli stanti 80-81.**

**Importo complessivo del progetto: € 35.487,66.**

### **ANALISI PREZZI**

**ELABORATO N.**

**C03**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
00	Prima Emissione	13/12/2018	Settin – Picardi	Settin
01				
02				

Progettisti: IL Funzionario Tecnico  
(Ing. Tommaso Settin)

L'Istruttore Idraulico  
(Geom. Daniele Picardi)

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Sara Pavan)

*Sara Pavan*

**PERIZIA N. 9**

**DATA: 13/12/2018**

**Analisi n. 1 - ASPORTAZIONE DEL COTICO ERBOSO CON MEZZO MECCANICO AD UNA PROFONDITA' NON INFERIORE A CM 20 MISURATI ORTOGONALMENTE AL PIANO DI CAMPAGNA O DI GOLENA COMPRESO L'ONERE DEL CARICO DELLE MATERIE DI RISULTA SU MEZZO MECCANICO, IL TRASPORTO CON AUTOCARRO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE E L'ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RITENUTO IDONEO DALLA D.L. ALLA FORMAZIONE DELLA RICOPERTURA DELLE SCARPATE ARGINALI DI NUOVA FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE: PER PREPARAZIONE SEDE DI NUOVO RILEVATO**

Produzione giornaliera di riferimento - mq	600
--	-----

Descrizione	Q.tà	u.m.	Prezzo	Importo
AUTOCARRO con cassone ribaltabile , compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: fino a 14 t	8	ora	52.00	€ 416.00
ESCAVATORE, pala o ruspa, compresi carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 13 17,9 t	8	ora	56.10	€ 448.80
Costo riferito alla produzione giornaliera				€ 864.80

I prezzi sono comprensivi di spese generali e utile d'impresa				
Costo riferito alla produzione unitaria				€ 1.44
Costo al mq				€ 1.44