

Lavori di ripristino di riassetto idraulico di deflusso mediante la ripresa di erosioni in froldo arginale e rimozione dei depositi alluvionali di neoformazione di fondo alveo nel tratto fiume Chiese Casalmoro Asola in sx e dx orografica .

	€
A misura	73.685,70
A corpo	
In economia	
Sommano	73.685,70

	€
A misura	1.680,00
A corpo	
In economia	
Sommano	1.680,00

Ammontare Complessivo € 13,284,38		<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>
A misura		<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>
A corpo		<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>
In economia		<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>
Totale a base d'appalto (a+b1+b2)	Sommano	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75.365,70</div>

Totale a base d'appalto (a+b1+b2)

	€
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (compreso I.V.A.) ecc.	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	
c4) Acquisizione aree o immobili	
c5) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94	
c6) Spese tecniche relative a: incentivi alla progettazione art. 18 L. 109/94 e ss. mm	1507,31
c7) Spese per elaborazione frazionamento catastale e sua approvazione all'UTE	
c8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c11) IVA ed eventuali altre imposte	16.580,45
c12) Procedura di caratterizzazione materiale d'alveo Determina n° 998/2018	2.196,00
c13) Imprevisti	1.444,00
c14) Spese coordinamento esecuzione Legge	2.650,00
c15) Copertura assicurativa dei progettisti	250,00
Sommano	24.627,76
	24.627,76
Totale finanziamento (a+b+c)	99.993,46

Totale finanziamento (a+b+c)

Redatto da:

Geom. F. Donelli - Geom. E. Barba