



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPo**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo €. 250.000,00

(RE-E-989) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DELL'ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA CON IL PO – 2° LOTTO FUNZIONALE TRATTO TRA IL PONTE DI SORBOLO ED IL PONTE SS. 9 NEI COMUE DI PARMA, SORBOLO (PR), GATTATICO (RE) E SANT'ILARIO (RE)

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

5

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA N ° 1177

DATA: 14 mag 2019

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:



Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

(RE-E-989) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLA SEDIMENTAZIONE NELL'ALVEO DELL'ENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI SAN POLO (RE) E LA CONFLUENZA CON IL PO - 2° LOTTO FUNZIONALE TRATTO TRA IL PONTE DI SORBOLO E IL PONTE DI SS9 NEI COMUNI DI PARMA, SORBOLO MEZZANI (PR), GATTATICO (RE) E SANT'ILARIO (RE)

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI A MISURA:

a1) per lavori a misura :	Euro	181.560,04
a2) per lavori in economia	Euro	7.707,36
a3) per oneri di sicurezza :	Euro	3.300,00
SOMMANO PER LAVORI A BASE D'APPALTO		Euro 192.567,40

A1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

a1) per lavori a misura - <i>Quota soggetta a ribasso :</i>	Euro	181.560,04
a2_1) per lavori in economia - <i>Quota soggetta a ribasso :</i>	Euro	7.707,36
SOMMANO PER LAVORI A BASE D'ASTA		Euro 189.267,40

A2) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

a2_2) per lavori in economia - <i>Quota NON soggetta a ribasso :</i>	Euro	
a3) per oneri di sicurezza - <i>Quota NON soggetta a ribasso :</i>	Euro	3.300,00
SOMMANO PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		Euro 3.300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

b1) per rivalsa I.V.A.	Euro	42.364,83
b2) per contributo ANAC	Euro	225,00
b3) per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	2.093,52
b4) per Incarico Forestale in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	3.900,00
b5) per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016	Euro	3.851,35
b6) per assicurazione Progettisti	Euro	200,00
b7) per Indennità di Occupazione Temporanea	Euro	4.575,00
b8) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	222,90

CALCOLO RIASSUNTIVO:

a1) per lavori a misura :	Euro	181.560,04
a2_1) per lavori in economia - <i>Quota soggetta a ribasso</i> :	Euro	7.707,36
a2_2) per lavori in economia - <i>Quota NON soggetta a ribasso</i> :	Euro	-
a3) per oneri di sicurezza :	Euro	3.300,00
b1) per rivalsa I.V.A.	Euro	42.364,83
b2) per contributo ANAC	Euro	225,00
b3) per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	2.093,52
b4) per Incarico Forestale in fase di Progettazione ed Esecuzione	Euro	3.900,00
b5) per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016	Euro	3.851,35
b6) per assicurazione Progettisti	Euro	200,00
b7) per Indennità di Occupazione Temporanea	Euro	4.575,00
b8) per imprevisti ed arrotondamento	Euro	222,90

IMPORTO TOTALE DI PERIZIA:	Euro	250.000,00
-----------------------------------	------	-------------------