



**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO**

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

Opere idrauliche di 2° categoria R.D. 11.02.1867 n. 3598

PROGETTO

Importo €450.000,00

(PR-E-1060) INTERVENTI URGENTI DI RIRPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA NEL TRATTO DEL TORRENTE ENZA A VALLE DEL PONTE DI SAN POLO D'ENZA (RE)

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO

5

Gruppo di Progettazione :

ISTRUTTORE IDRAULICO
(Geom. Luca Zilli)

INGEGNERE
(Dott. Ing. Monica Larocca)

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

PERIZIA N° 1179

DATA: 15 mag 2019

PROT. N°

AGGIORNAMENTI

DATA:



Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

(PR-E-1060) INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA NEL TRATTO DEL TORRENTE ENZA A VALLE DEL PONTE DI SAN POLO D'ENZA (RE)

QUADRO ECONOMICO

(ART. 16 DEL D.P.R. 207/2010)

A) LAVORI A MISURA:

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| a1) per lavori a misura : | Euro | 316.815,45 |
| a2) per lavori in economia | Euro | - |
| a3) per oneri di sicurezza : | Euro | 4.000,00 |
| SOMMANO PER LAVORI A BASE D'APPALTO | Euro | 320.815,45 |

A1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| a1) per lavori a misura - <i>Quota soggetta a ribasso :</i> | Euro | 316.815,45 |
| a2_1) per lavori in economia - <i>Quota soggetta a ribasso :</i> | Euro | |
| SOMMANO PER LAVORI A BASE D'ASTA | Euro | 316.815,45 |

A2) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| a2_2) per lavori in economia - <i>Quota NON soggetta a ribasso :</i> | Euro | - |
| a3) per oneri di sicurezza - <i>Quota NON soggetta a ribasso o:</i> | Euro | 4.000,00 |
| SOMMANO PER LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | Euro | 4.000,00 |



Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI PARMA

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

| | | |
|--|------|------------------|
| b1) per rivalsa I.V.A. | Euro | 70.579,40 |
| b2) per contributo ANAC | Euro | 225,00 |
| b3) per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016 | Euro | 6.416,31 |
| b4) per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione | Euro | 6.397,00 |
| b5) per Incarico Forestale assistenza DL | Euro | 4.762,84 |
| b6) per Incarico modellazione mono e bidimensionale | Euro | 31.720,00 |
| b7) per assicurazione Progettisti | Euro | 200,00 |
| b8) per Incarico campionamento materiale | Euro | 8.765,52 |
| b9) per imprevisti ed arrotondamento | Euro | 118,48 |

CALCOLO RIASSUNTIVO:

| | | |
|--|------|-------------------|
| a1) per lavori a misura : | Euro | 316.815,45 |
| a2_1) per lavori in economia - <i>Quota soggetta a ribasso</i> : | Euro | - |
| a2_2) per lavori in economia - <i>Quota NON soggetta a ribasso</i> : | Euro | - |
| a3) per oneri di sicurezza : | Euro | 4.000,00 |
| b1) per rivalsa I.V.A. | Euro | 70.579,40 |
| b2) per contributo ANAC | Euro | 225,00 |
| b3) per Incentivo funzioni tecniche art 113 del D.Lgs n. 50/2016 | Euro | 6.416,31 |
| b4) per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione | Euro | 6.397,00 |
| b5) per Incarico Forestale assistenza DL | Euro | 4.762,84 |
| b6) per Incarico modellazione mono e bidimensionale | Euro | 31.720,00 |
| b7) per assicurazione Progettisti | Euro | 200,00 |
| b8) per Incarico campionamento materiale | Euro | 8.765,52 |
| b9) per imprevisti ed arrotondamento | Euro | 118,48 |
| IMPORTO TOTALE DI PERIZIA: | Euro | 450.000,00 |