



- KEY MAP**
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
- MARGINE TIPO 1: FASCIA ARBUSTIVA - MITIGAZIONE INFRASTRUTTURALE
 - MARGINE TIPO 2a: FASCIA ARBUSTIVA - ARGINE VASCA I
 - MARGINE TIPO 2b: FASCIA ARBUSTIVA - ARGINE VASCHE II E III
 - MARGINE TIPO 3: FASCIA ALBERATA
- LEGENDA**
- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tappeto erboso fiorito | Parapetto metallico |
| Pavimentazione in calcestruzzo | Panchine |
| Margine tipo 1: fascia arbustiva - mitigazione infrastrutturale | Selezione e valorizzazione della vegetazione esistente formata in prevalenza da arbusti autoctoni e alloctoni |
| Margine tipo 2a: fascia arbustiva | Attraversamento ciclabile |
| Margine tipo 2b: fascia arbustiva | Corridoio ecologico per attraversamento fauna |
| Margine tipo 3: fascia alberata | Tonnetta per percorso visivo |
| Rete metallica di protezione | |

- LEGENDA OPERE IN PROGETTO**
- INVASO DI LAMINAZIONE II SETTORE
 - MANUFATTO DI SFIORO VASCA DI LAMINAZIONE TRA I E II SETTORE
 - SCARICO DI EMERGENZA DEL II SETTORE NEL CSNO
 - POZZO DI EMUNGIMENTO
 - MANUFATTO DI INTERCONNESSIONE TRA L'INVASO E LA FALDA II SETTORE
 - RAMPA DI ACCESSO AL FONDO ALVEO
 - MANUFATTO DI SFIORO VASCA DI LAMINAZIONE II SETTORE
 - OPERA DI IMBOCCO SCARICO DI FONDO II SETTORE

PER LE SEZIONI TIPOLOGICHE ED I PARTICOLARI SI VEDANO LE TAVOLE:
01.05.14.02 E 01.05.14.03 A CUI SI RIMANDA PER OGNI DETTAGLIO

ART AD GC FR 0810 05 069N 01



Regione Lombardia



Comune di Milano



AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Periferico di Milano

(MI-E-789)
VASCA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SEVESO IN COMUNE DI SENAGO (MI)

PROGETTO ESECUTIVO
CUP_B19H12000270002



art
Ambiente e Risorse Territoriali
Studio Piano del Paesaggio e Urbanistica - Urbanistica e Urbanistica
www.art-ambiente.it



IASIAS
Ingegneria e Architettura
www.iasias.it



HYDRODATA
Hydrological Data
www.hydrodata.it

Il Progettista - Responsabile di progetto e delle integrazioni e
prestazioni specialistiche:
Dott. Ing. Ivo PRESIA



Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Dott. Ing. Giuseppe CAMPI



Il Geologo:
Dott. Geol. Marco BERSANO



VISTO: Il Responsabile del procedimento:
Dott. Ing. Marco La Vaglia



SE	REVISIONE PER VALIDAZIONE	Aprile 2023	A. DE FILIPPIS	G. CAMPI	L. PRESIA
DO	EMMISSIONE	Dicembre 2028	A. DE FILIPPIS	G. CAMPI	L. PRESIA
REV.	descrizione	data	redatto	verificato	approvato

DOCUMENTAZIONE TECNICA
OPERE D'ARTE - II STRALCIO
INTERVENTI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA - II SETTORE
Scala 1:1000

elaborato 01.06.07.01