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1. PREMESSA 

Il presente documento rappresenta la valutazione della incidenza della manodopera relativamente ai tre stralci 
di intervento delle opere relative alla realizzazione della “(MI-E-789) - Vasca di laminazione sul fiume Seveso in 
Comune di Senago (MI)”. 

Per la valutazione delle incidenze delle singole lavorazioni, si è fatto riferimento alle percentuali indicate nei 
prezziari utilizzati per la analisi delle voci a corpo. Per gli NP la incidenza è stata valutata rapportando la somma 
degli importi riconducibili alla manodopera all’importo complessivo della voce unitaria. 
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Allegato 1: I STRALCIO - Incidenza della manodopera 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Armature di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici,
1C.02.300.00 puntelli e graffe, chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il
10.a disarmo, per altezze di armatura fino a 3 m - completa con tavolame o pannelli accostati

SOMMANO m² 277,00 17,91 4´961,07 3´636,96 73,310

2 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.a per altezze da 3,01 a 4,00 m

SOMMANO m² 55,40 34,55 1´914,07 794,53 41,510

3 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.b per altezze da 4,01 a 6,00 m

SOMMANO m² 110,80 42,80 4´742,24 1´905,91 40,190

4 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.c per altezze da 6,01 a 8,00 m

SOMMANO m² 27,70 52,68 1´459,24 555,97 38,100

5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m³ 52´350,05 3,23 169´090,66 83´615,33 49,450

6 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in
1C.18.350.00 acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dad ... , la
20 custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le

assistenze murarie
SOMMANO m² 26,25 80,49 2´112,86 161,00 7,620

7 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad uno o più battenti,

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 184´280,14 90´669,70
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1C.21.010.00 spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, li ... le e
20.a l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare

di: - abete/pino
SOMMANO m² 6,41 362,46 2´323,37 231,64 9,970

8 Sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL
1C.21.010.00 esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti
20.d SOMMANO m² 6,41 131,97 845,93 0,00

9 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali,
1C.21.350.00 traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferram ... se le
10.a assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, nelle essenze: abete e larice,

verniciato o lucidato
SOMMANO m³ 18,00 3´067,86 55´221,48 30´123,32 54,550

10 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00 lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature;
10 mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni.

SOMMANO kg 3´350,00 4,81 16´113,50 10´686,47 66,320

11 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00 qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in op ...
30.a l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: a) in ferro Lamierino metallico h 150 mm sp 3 mm

- peso Kg/m = 3,53 kg
SOMMANO kg 589,51 6,30 3´713,91 2´623,14 70,630

12 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: b) - elettrolitica
1C.22.100.00 SOMMANO kg 925,53 0,70 647,87 0,00
10.b
13 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 maglia 50 x50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5

mm
SOMMANO m2 605,80 17,70 10´722,66 4´828,41 45,030

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 273´868,86 139´162,68
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14 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce,
1U.04.110.00 anche in zone limitate del rilevato ed in prossimità delle spalle dei manufatti, re ...  comprese tra
60 i 40 ed i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale

stabilizzato.
SOMMANO m³ 3´851,93 10,95 42´178,63 4´698,70 11,140

15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale
1U.04.110.01 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...
50 Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo costipamento.
SOMMANO m³ 682,33 22,74 15´516,18 3´528,38 22,740

16 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti
1U.04.120.04 inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso
35 chiuso, spessore medio 2 mm

SOMMANO m2 767,00 14,25 10´929,75 4´195,93 38,390

17 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
1U.04.130.00 cemento, spessore fino a 12 cm: a) - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO mqxcm 11´484,00 0,80 9´187,20 1´492,92 16,250

18 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
1U.04.145.00 superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...
10.a pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15x25 - calcestruzzo 0,025 m³/m
SOMMANO m 127,00 19,57 2´485,39 717,53 28,870

19 Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di
1U.04.220.00 telaio. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea ... tivo coperchio,
10 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera.
SOMMANO m2 1,20 392,47 470,96 47,33 10,050

20 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 354´636,97 153´843,47
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10.b SOMMANO m2 36,00 228,15 8´213,40 530,58 6,460

21 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00 altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali

di risulta
SOMMANO cad. 36,00 81,24 2´924,64 1´066,91 36,480

22 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore al ... lmeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con

almeno 8 rullature.
SOMMANO m² 3´131,50 26,42 82´734,23 29´155,54 35,240

23 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...

rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

SOMMANO m³ 26´067,26 5,16 134´507,06 61´873,25 46,000

24 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore
A15003.a profondità oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m³ 17´300,68 0,52 8´996,35 4´138,33 46,000

25 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ...

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km

SOMMANO m3/km 67´837,07 0,71 48´164,32 14´449,28 30,000

26 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
A15010.a fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:con

materiale di risulta proveniente da scavo con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m3 10´036,16 7,36 73´866,14 38´410,40 52,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 714´043,11 303´467,76
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27 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 25/30 (Rck 30
A25002.c N/mm2) mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi,  ... o

armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio-femmina:dello spessore di 80 cm
dello spessore di 80 cm

SOMMANO m² 960,00 187,28 179´788,80 52´138,75 29,000

28 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la
A25006 confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m3 di scavo teorico della paratia

SOMMANO m³ 960,00 12,84 12´326,40 7´395,84 60,000

29 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su
A25007 autocarro del materiale di risulta. Per m3 di fango dissabbiato

SOMMANO m3 960,00 16,93 16´252,80 12´027,07 74,000

30 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450 C, fornita,
A25010 lavorata e posta in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di

ferro cotto
SOMMANO kg 124´800,00 1,17 146´016,00 36´504,00 25,000

31 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.d mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:

in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 161 - 190 mm

SOMMANO m 75,00 77,69 5´826,75 4´078,73 70,000

32 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.e mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:

in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 191 - 220 mm

SOMMANO m 900,00 89,60 80´640,00 53´222,40 66,000

33 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.f mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:

in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´154´893,86 468´834,55
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a 221 - 300 mm
SOMMANO m 600,00 111,41 66´846,00 40´776,06 61,000

34 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355
A25036 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto

SOMMANO kg 59´729,60 1,26 75´259,30 15´804,45 21,000

35 Inerti: sabbia di cava, lavata e vagliata
A33027.d SOMMANO mc 473,56 23,55 11´152,34 0,00

36 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3

SOMMANO m3 1´234,81 80,20 99´031,76 31´690,17 32,000

37 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m3 160,70 146,57 23´553,80 5´652,91 24,000

38 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.b opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm2)

SOMMANO m3 41,75 154,05 6´431,59 1´479,27 23,000

39 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.a opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m3 171,52 144,56 24´794,93 5´950,79 24,000

40 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´461´963,58 570´188,20
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A35012.b opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm2)

SOMMANO m3 4´809,09 152,04 731´174,05 160´858,29 22,000

41 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste

sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50

SOMMANO m3 2´333,91 3,52 8´215,36 0,00

42 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di

eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50

SOMMANO m3 4´890,46 0,88 4´303,60 0,00

43 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...

erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard

SOMMANO m2 12´559,71 22,84 286´863,77 255´308,77 89,000

44 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o
A35021 armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

SOMMANO m2 314,00 5,33 1´673,62 1´539,73 92,000

45 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ...  d'arte,

compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
÷ 30 mm

SOMMANO kg 356´114,18 1,35 480´754,14 245´184,61 51,000

46 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di
A35024.e Attestato diQualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del C ...

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 2´974´948,12 1´233´079,60
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prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc.:diametro 12 mm

SOMMANO kg 20´051,19 1,45 29´074,23 13´664,89 47,000

47 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare l'opera

completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto

SOMMANO m 1´295,00 12,91 16´718,45 7´188,95 43,000

48 Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione
A35028 a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm,  ... ri, le saldature di

continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua
parte

SOMMANO m 167,00 30,71 5´128,57 359,00 7,000

49 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
A35033 (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezz ... 0 x20 mm.

Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di
impermeabilizzazione

SOMMANO m 205,20 58,95 12´096,54 1´330,62 11,000

50 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a
A65017.d qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: spessore 20 cm
SOMMANO m2 5,40 39,63 214,00 132,68 62,000

51 Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di
A75020.b miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera ...

accia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/m2, in totale aderenza al
supporto mediante incollaggio

SOMMANO m2 32,00 47,30 1´513,60 317,86 21,000

52 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo  ...

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 3´039´693,51 1´256´073,60
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R I P O R T O 3´039´693,51 1´256´073,60

sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm

SOMMANO m2 6´651,53 12,17 80´949,12 34´808,13 43,000

53 Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato
A95033.b meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in  ... m2:

per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:
spessore 1,5 mm

SOMMANO m2 1´101,64 20,63 22´726,83 4´772,63 21,000

54 Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie,
A95068.b opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e copertu ...  Poliolefine

Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:
larghezza 32,5 cm

SOMMANO m 205,20 35,53 7´290,76 1´603,97 22,000

55 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
B15004.d regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... erni su

pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per
1,00 m3 di sabbia

SOMMANO m2 114,93 23,11 2´656,03 2´470,11 93,000

56 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
B25003.a ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20

÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
SOMMANO m2 15,00 11,69 175,35 84,17 48,000

57 Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
B25036.a smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ... .5, con

giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie semilucida:
40 x 40 cm

SOMMANO m2 15,00 49,96 749,40 247,30 33,000

58 Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 m2 realizzato con rivestimento
B25121 autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esiste ...

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 3´154´241,00 1´300´059,91

spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione,
agli olii, agli acidi

SOMMANO m2 40,00 26,28 1´051,20 63,07 6,000

59 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante
B55001 acrilico all'acqua

SOMMANO m2 156,18 1,75 273,32 196,79 72,000

60 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
B55012.c stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile

SOMMANO m2 156,18 7,35 1´147,92 895,38 78,000

61 Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO Cadauno 2´018,00 0,22 443,96 0,00

62 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ...  in contenitori

multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1 m.

SOMMANO Cadauno 2´018,00 3,01 6´074,18 0,00

63 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici

SOMMANO kg 3´950,00 2,86 11´297,00 7´794,93 69,000

64 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte

SOMMANO kg 22´304,20 3,32 74´049,94 54´056,45 73,000

65 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15009.a a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... o

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 3´248´578,52 1´363´066,53

pedonale industriale: peso 23 kg/m2, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro ritorto

SOMMANO cad 62,12 52,07 3´234,59 776,30 24,000

66 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15010.b a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... uide,

zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/m2 e piatto
portante 70 x 4 mm

SOMMANO cad 18,70 250,69 4´687,90 937,58 20,000

67 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo
C15011.a secondo norma UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti in opera completi di angolare rompivi ... arte:

gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e
piatto portante 25 x 2 mm

SOMMANO cad 51,00 52,11 2´657,61 797,28 30,000

68 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ...  maniglie in

materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:  ad 1 battente, dimensioni 1000 x
2125 mm

SOMMANO cad 2,00 436,88 873,76 104,85 12,000

69 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.c base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ...  maniglie in

materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:   a 2 battenti, dimensioni 2500 x
2500 mm

SOMMANO cad 5,00 1´197,02 5´985,10 299,26 5,000

70 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

SOMMANO kg 25´179,20 0,39 9´819,89 0,00

71 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 3´275´837,37 1´365´981,80
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R I P O R T O 3´275´837,37 1´365´981,80

D.001.001.00 copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta

SOMMANO m2 69´621,14 0,17 11´835,59 9´113,41 77,000

72 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 riferimento:distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 2,96 884,80 2´619,01 1´833,31 70,000

73 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
D.002.002.00 latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale

vegetale
SOMMANO Cadauno 2´018,00 0,76 1´533,68 536,79 35,000

74 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 2´018,00 1,91 3´854,38 501,07 13,000

75 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso
D15006.b avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:armato

SOMMANO m³ 487,96 306,23 149´427,99 147´933,70 99,000

76 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni
D15008.a e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione  ... oporti,

pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio
fino a 50 mm

SOMMANO m 20,00 2,35 47,00 35,25 75,000

77 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con
D15016.a impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del

foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 651,82 63,41 41´331,91 41´331,91 100,000

78 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro
D15118 di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 3´486´486,93 1´567´267,24

oneri di discarica
SOMMANO m3 437,95 46,89 20´535,47 16´017,67 78,000

79 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento

con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m³ 13´147,83 6,63 87´170,13 0,00

80 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
D15125.b 549/1995)

SOMMANO ton 24´719,91 1,03 25´461,51 0,00

81 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
D25074 espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

SOMMANO cad 673,82 25,02 16´858,98 8´429,49 50,000

82 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.a alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... iego delle

materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con
solo cespugli

SOMMANO m² 1´523,72 0,84 1´279,92 409,58 32,000

83 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.d alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... di 1.000 m

od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno a bosco
d'alto fusto

SOMMANO m² 3´555,35 1,30 4´621,96 1´479,03 32,000

84 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
E15018.a scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... materiali

provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m³ 4´399,09 7,03 30´925,61 6´494,38 21,000

85 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 3´673´340,51 1´600´097,39

E15019.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m² 5´079,05 0,74 3´758,50 1´165,13 31,000

86 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante
E15023.b posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazio ...  norme UNI

o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 300 g/mq, resistenza a
trazione >= 18 kN/m

SOMMANO m² 5´079,05 2,89 14´678,45 3´963,18 27,000

87 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
E15026 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi

SOMMANO m² 3´411,67 0,98 3´343,44 2´072,93 62,000

88 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a
E15027.b 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... i

compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 10 cm

SOMMANO m2 4´376,67 14,49 63´417,95 6´341,80 10,000

89 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.b pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de

... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 6 cm

SOMMANO m2 3´726,67 9,42 35´105,23 3´861,57 11,000

90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.c pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de

... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni
cm in più di spessore

SOMMANO m² 6´823,34 1,47 10´030,31 902,73 9,000

91 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.a avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... ritto dal

CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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reso sino a 3 cm
SOMMANO m2 5´284,00 6,82 36´036,88 6´847,01 19,000

92 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.d avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...

osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovraprezzo alle voci a, b,c per superfici
inferiori a 1000 mq

SOMMANO m² 957,00 2,39 2´287,23 434,58 19,000

93 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15039 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive  ...

ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

SOMMANO m 102,00 110,06 11´226,12 898,09 8,000

94 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15040 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive  ...

amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

SOMMANO m 538,00 180,34 97´022,92 5´821,38 6,000

95 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in
E15063 conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima

pendenza del ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno

SOMMANO m 105,00 19,42 2´039,10 897,20 44,000

96 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E15075.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...

antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm

SOMMANO m 1´448,50 0,64 927,04 83,43 9,000

97 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
E15077.a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari
a 1,3 kg/mq

SOMMANO m² 263,52 5,32 1´401,93 126,17 9,000

98 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
E15091 del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

SOMMANO m2 855,33 2,89 2´471,90 1´433,70 58,000

99 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.f l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 80 x 80 x 80 cm, peso

610 kg
SOMMANO cad 3,00 69,83 209,49 0,00

100 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
E25028.f armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm,  ...

secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: solo
tubo: diametro 100 cm

SOMMANO m 30,00 248,83 7´464,90 671,84 9,000

101 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
E25033.d interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di g ... sa la

formazione del letto di posa e rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: del diametro
esterno 400 mm

SOMMANO m 120,00 47,56 5´707,20 2´054,59 36,000

102 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e
E25064.d zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...

tibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, magistero su preesistente
pozzetto: peso totale 52 kg circa

SOMMANO cad 3,00 231,05 693,15 110,90 16,000

103 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
E25067.e resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI E ... ezzi e

bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso
totale 87 kg circa

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 3´971´162,25 1´637´783,62
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R I P O R T O 3´971´162,25 1´637´783,62

SOMMANO cad 11,00 418,73 4´606,03 644,84 14,000

104 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m³ 7´847,64 13,32 104´530,56 31´359,17 30,000

105 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
E55003.b profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:  per superfici superiori a 5.000 m2

SOMMANO m² 29´567,20 0,13 3´843,74 1´153,12 30,000

106 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Classe 2 di

difficoltà operativa
SOMMANO m² 14´561,12 1,15 16´745,29 13´563,69 81,000

107 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2

di difficoltà operativa
SOMMANO m² 18´607,00 2,50 46´517,50 24´189,10 52,000

108 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale

SOMMANO m³ 128´295,03 3,03 388´733,93 237´127,71 61,000

109 Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la profilatura delle
F15005.a pareti e il carico delle materie di risulta: terra, profondità fino a 2 m

SOMMANO m3 614,23 3,86 2´370,93 1´327,72 56,000

110 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
F15009.a sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano

SOMMANO m2 2´000,00 17,93 35´860,00 16´137,01 45,000

111 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´574´370,23 1´963´285,98

SOMMANO m² 45´087,54 2,39 107´759,22 59´267,57 55,000

112 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave

SOMMANO m³ 2´421,11 50,61 122´532,38 13´478,56 11,000

113 Consolidamento di scarpate terrose mediante inerbimento protetto da una membrana
F15046 bituminosa, compreso la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del

fossetto al ... essiva spruzzatura di idonea emulsione bituminosa al 55% surstabilizzata,
comprese le forniture ed i magisteri necessari

SOMMANO m2 167,00 11,33 1´892,11 1´419,08 75,000

114 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia grimpante di
F15047.b spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei pu ... a

minima 790 g/m2, resistenza a trazione longitudinale minima 9,0 kN/m, resistenza a trazione
trasversale minima 17 kN/m

SOMMANO m2 979,80 15,48 15´167,30 4´853,54 32,000

115 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma
I15010 UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo in tra ... e i sanitari,

con esclusione della colonna di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e
dell'assistenza muraria

SOMMANO cad 1,00 326,82 326,82 199,36 61,000

116 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in
I15012 polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, racco ... ,

il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello
scaldabagno elettrico

SOMMANO cad 1,00 708,92 708,92 432,44 61,000

117 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110
I15013.b mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), an ...

opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´822´756,98 2´042´936,53

costo per appartamento
SOMMANO cad 1,00 122,74 122,74 68,73 56,000

118 Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata,
I15015.a munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabil ... lessibili

con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti
elettrici: da 80 l

SOMMANO cad 1,00 205,47 205,47 53,42 26,000

119 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
I15016.d allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... ico a

pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata

SOMMANO cad 1,00 468,84 468,84 159,41 34,000

120 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
I15024.a collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo  ... sante

compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di
circa 70 x 55 cm

SOMMANO cad 1,00 352,17 352,17 133,82 38,000

121 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto
I35022.c da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore  ...

erne: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW,
pressione sonora 39-26-23

SOMMANO cad 1,00 1´416,24 1´416,24 212,44 15,000

122 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
N.001.005 SOMMANO Cadauno 6,00 441,37 2´648,22 397,23 15,000

123 Impermeabilizzazione delle sponde dell’invaso mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.a geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore

a  ...  la modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore

SOMMANO m² 18´229,09 22,30 406´508,71 140´245,50 34,500

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´234´479,37 2´184´207,08

124 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore

...  la modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore

SOMMANO m² 11´940,00 14,40 171´936,00 57´082,75 33,200

125 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.02 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo. DIM 200x200
cm L=200 cm

SOMMANO m 196,00 746,00 146´216,00 69´160,17 47,300

126 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm

SOMMANO m 32,00 1´514,00 48´448,00 22´092,29 45,600

127 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.04 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... arantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo DIM 300x400
cm L=150 cm

SOMMANO m 96,00 1´944,00 186´624,00 82´301,18 44,100

128 Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2x2 m con carico 5 m, tenuta su 4 lati nei
NP.05 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamier ... tola, i

parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni,  il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 3,00 64´000,00 192´000,00 17´664,00 9,200

129 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 5x3,5 m con carico 3,7 m c.a., tenuta su 3 lati in
NP.06 un solo senso sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzat ... otola, i

parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 5´979´703,37 2´432´507,47

SOMMANO Cadauno 1,00 171´600,00 171´600,00 8´580,00 5,000

130 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico

SOMMANO m² 3´131,50 4,21 13´183,62 1´779,79 13,500

131 Oneri per uso vibrofinitrice per getto calcestruzzo su pareti inclinate
NP.08 SOMMANO m² 1´235,90 4,95 6´117,71 3´927,56 64,200

132 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.09 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna , con ar ... r il collaudo

dell’opera in conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985
DIM 50x33 cm

SOMMANO m 10,00 250,00 2´500,00 745,00 29,800

133 Fornitura e posa in opera canalette in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica, in
NP.10 elementi della lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con calcestr ... nde

anche lo scavo, la realizzazione della sella in cls magro avente spessore minuimo di 15 cm e il
successivo rinterro.

SOMMANO m 11,00 148,00 1´628,00 770,04 47,300

134 Fornitura e posa di paratoia a ventola, avente una lunghezza complessiva pari a 20 m, tenuta su
NP.11 3 lati in un solo senso, avente diaframma costituito con lamiera in acciaio INOX AIS ... er dare il

lavoro compiuto a perfetta regola dell'arte, compreso il collegamento al quadro di alimentazione
e controllo.

SOMMANO cad 1,00 419´700,00 419´700,00 18´047,10 4,300

135 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.12 interrate non in

pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1400 - SN8

SOMMANO m 55,00 1´120,00 61´600,00 7´392,00 12,000

136 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 6´656´032,70 2´473´748,96

NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza  ... ione
della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´200,00 1´200,00 399,60 33,300

137 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.14 interrate non in

pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1200 - SN8

SOMMANO m 35,00 854,00 29´890,00 2´361,31 7,900

138 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 907,00 9,33 8´462,31 4´925,06 58,200

139 Fornitura e posa di idrometro radar, tipo OTT modello RLS, principio di funzionamento ad
NP.16 impulsi radar a microonde, range di arrivare fino 35 metri dal punto d'installazione, grado ... no

della vasca.
Ogni altra fornitura, prestazione e onere per dare la stazione perfettamente funzionante a regola
d'arte

SOMMANO Cadauno 6,00 10´400,00 62´400,00 12´667,20 20,300

140 Fornitura e posa in opera di n. 5 piezometri, di cui n. 3 a 35 m di profondità e n. 2 a 65 m di
NP.17 profondità, diam. 4", comprensivi di pozzetti di chiusura, dotati di sensori di live ... to sullo

strumento di misura. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 48´500,00 48´500,00 24´977,50 51,500

141 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, in esecuzione secondo le norme UNI EN
NP.18 10224/04 in acciaio L235, comprese curve e pezzi speciali. De 1419 mm di spessore 10 mm,

con rivestimento interno in malta cementizia e pitturazione esterna epossidica
SOMMANO m 8,00 1´649,90 13´199,20 1´055,94 8,000

142 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2x2 m con carico 16.5 m, tenuta su 4 lati nei due
NP.19 sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di ... otola, i

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 1,00 154´000,00 154´000,00 5´852,00 3,800

143 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2.5x2.5 m con carico 16,5 m c.a., tenuta su 4 lati
NP.20 nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in l ... tola, i

parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 1,00 167´300,00 167´300,00 6´022,80 3,600

144 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta su 4 lati nei
NP.21 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lami ... ola, i parapetti

in acciaio zincato, i carter e le protezioni,  il collegamento al quadro di alimentazione e controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00 196´200,00 196´200,00 7´259,40 3,700

145 Formazione di colonne di terreno consolidato del diametro reso pari a 100 cm, con
NP.24 procedimento jet-grouting verticali o subverticali, con inclinazione sulla verticale fino a 20°, t ...

gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO m 2´275,00 120,00 273´000,00 39´039,00 14,300

146 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico comprensivo di quadro elettrico MT da 20 kV,
NP.25 trasformatore in resina 20/0,4 kV da 1000 kVA, quadri elettrici di potenza e automazione BT

(QGBT1 - QGBT2), illuminazione, collegamenti elettrici
SOMMANO a corpo 1,00 344´884,41 344´884,41 59´113,19 17,140

147 Fornitura e posa di cabina elettrica a pannelli realizzata ad elementi componibili prefabbricati in
NP.27 cemento armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti intern ... nitura,

trasporto, montaggio, ogni onere, fornitura e prestazione per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 46´100,00 46´100,00 17´979,00 39,000

148 Oneri fissi per cantiere e attrezzatura spingitubo
NP.29 SOMMANO a corpo 2,00 51´232,50 102´465,00 30´739,50 30,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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149 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.30 interno pari a 2,5 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron

SOMMANO m 38,00 2´846,25 108´157,50 23´037,55 21,300

150 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.31 interno pari a 3,2 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron

SOMMANO m 184,00 4´161,85 765´780,40 164´642,79 21,500

151 Oneri fissi per spostamento attrezzatura spingitubo all'interno dello stesso manufatto
NP.32 SOMMANO a corpo 1,00 24´920,50 24´920,50 7´476,15 30,000

152 Mini NEW JERSEY LATERALE di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm e peso 670 Kg.;
NP.35 verniciato colore RAL da precisare

SOMMANO m 75,00 134,16 10´062,00 1´901,72 18,900

153 Cordoli in calcestruzzo prefabbricati tipo Provincia per aiuole spartitraffico sormontabili in opera
NP.36 su fondazioni in calcestruzzo classe C20/25, compreso scavo e rinfianco in cls

SOMMANO m 87,50 48,96 4´284,00 2´750,33 64,200

154 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.a inserimento paesaggistico per il settore n° I, non compensate con le rispettive voci unitarie ... co

relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore I.

SOMMANO a corpo 1,00 6´400,00 6´400,00 3´481,60 54,400

155 Fornitura e posa di soletta di impalcato prefabbricata TIPO FORAP - H 50 cm - Luca max 6,2 m
NP.38 - Sovraccarichi I cat. - classe esposizione XC1 - resistenza fuoco R120. Ogni altro onere,

prestazione e fornitura per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 95,04 213,34 20´275,83 4´683,72 23,100

156 Fornitura e posa di canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico, larghezza nominale 200
NP.39 mm, lunghezza 1000 mm, altezza 315 mm, dotata di telaio integrato in ghisa, scarico Dn ... i

scarico in PeAD Dn160, ogni altra prestazione, onere e fornitura per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 477,00 1´908,00 463,64 24,300

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 9´045´421,85 2´894´577,96
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R I P O R T O 9´045´421,85 2´894´577,96

157 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico è
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ...  Unità di

rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.

SOMMANO cad 2,00 68´000,00 136´000,00 20´400,00 15,000

158 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall’idrovora allo scarico, completo di f ... è

completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cad 2,00 67´000,00 134´000,00 26´800,00 20,000

159 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante bipalare autopulente anti-
NP.42 intasamento. Prestazioni  nel punto di lavoro offerto con girante n. 410 diametro 250 m ... ,

ausiliario sezione 2x1,5 mm²
- Relè di controllo MINICAS II da montare a quadro, per gestione dispositivi di controllo

SOMMANO cad 1,00 22´200,00 22´200,00 3´330,00 15,000

160 Fornitura e posa in opera accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.43 comprende:

n. 1 tubazione di mandata DN 200 mm dall'elettropompa allo scarico, completo di ... è completo
di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il lavoro a regola
d’arte.

SOMMANO cad 1,00 16´500,00 16´500,00 3´300,00 20,000

161 Fornitura e posa in opera di panconi 6x6 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.44 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 88´200,00 88´200,00 0,00

162 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.46 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 9´442´321,85 2´948´407,96
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R I P O R T O 9´442´321,85 2´948´407,96

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 27´300,00 27´300,00 0,00

163 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.47 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 3,00 21´000,00 63´000,00 0,00

164 Fornitura e posa in opera di panconi 2.5x4 m con carico 4 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.48 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,  ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 26´250,00 26´250,00 0,00

165 Fornitura e posa in opera di panconi 5x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.49 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 65´100,00 65´100,00 0,00

166 Adeguamento innesto nuova bretella con nuova rotatoria via Stati Uniti consistente in operazioni
NP.51 di demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti, e adeguamento

dei sottoservizi
SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00 7´120,00 35,600

167 Adeguamento innesto nuova bretella con rotatoria SP175 consistente in operazioni di
NP.52 demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti con le nuove

realizzazioni e adeguamento sottoservizi.
SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 3´464,00 43,300

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´651´971,85 2´958´991,96 30,657

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 9´651´971,85 2´958´991,96
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R I P O R T O 9´651´971,85 2´958´991,96

T O T A L E   euro 9´651´971,85 2´958´991,96 30,657
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m³ 115´867,99 3,23 374´253,61 185´068,41 49,450

2 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 maglia 50 x50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5

mm
SOMMANO m2 1´085,50 17,70 19´213,35 8´651,77 45,030

3 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b SOMMANO m2 4,00 228,15 912,60 58,95 6,460

4 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00 altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali

di risulta
SOMMANO cad. 4,00 81,24 324,96 118,55 36,480

5 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore al ... lmeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con

almeno 8 rullature.
SOMMANO m² 7´548,50 26,42 199´431,37 70´279,61 35,240

6 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
1U.06.210.00 varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna  ... tura e
20.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19-20 cm,
SOMMANO Cadauno 110,00 150,80 16´588,00 1´743,40 10,510

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 610´723,89 265´920,69
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 610´723,89 265´920,69

7 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà,
1U.06.210.00 Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, T ... nitura e
30.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19-20 cm
SOMMANO Cadauno 182,00 196,03 35´677,46 2´961,23 8,300

8 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà,
1U.06.210.00 Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercu ... ura e
60.e distribuzione di concimi o  ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19+20 cm
SOMMANO Cadauno 18,00 235,36 4´236,48 293,16 6,920

9 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà,
1U.06.260.00 Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunu ... itura e
30.c distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 15-16 cm
SOMMANO Cadauno 18,00 105,63 1´901,34 293,00 15,410

10 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato
1U.10.020.00 flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e
10.c UNIEN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale DN150

SOMMANO cad 3,00 268,04 804,12 99,23 12,340

11 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
1U.10.040.00 80, asta di manovra e accessori (tubazione e raccordo alla condotta di alimentazione, raccordo
10 a S per livellamento, curva a 90°, chiusino D400) per dare l'idrante perfettamente funzionante

SOMMANO cad 7,00 489,14 3´423,98 238,31 6,960

12 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...

rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

SOMMANO m³ 3´730,64 5,16 19´250,10 8´855,04 46,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 676´017,37 278´660,66
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R I P O R T O 676´017,37 278´660,66

13 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore
A15003.a profondità oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m³ 1´483,36 0,52 771,35 354,82 46,000

14 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ...

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km

SOMMANO m3/km 97´710,32 0,71 69´374,33 20´812,30 30,000

15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3

SOMMANO m3 492,49 80,20 39´497,71 12´639,27 32,000

16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m3 416,12 146,57 60´990,71 14´637,77 24,000

17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm2)

SOMMANO m3 2´304,53 152,04 350´380,74 77´083,77 22,000

18 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste

sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50

SOMMANO m3 571,70 3,52 2´012,39 0,00

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´199´044,60 404´188,59
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R I P O R T O 1´199´044,60 404´188,59

19 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di

eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50

SOMMANO m3 2´304,53 0,88 2´027,98 0,00

20 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...

erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard

SOMMANO m2 4´692,49 22,84 107´176,48 95´387,05 89,000

21 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ...  d'arte,

compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
÷ 30 mm

SOMMANO kg 137´712,92 1,35 185´912,45 94´815,35 51,000

22 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare l'opera

completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto

SOMMANO m 725,00 12,91 9´359,75 4´024,69 43,000

23 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
A45010 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm

SOMMANO m3 242,56 33,67 8´167,00 1´878,41 23,000

24 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo  ...

sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm

SOMMANO m2 5´595,22 12,17 68´093,83 29´280,35 43,000

25 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 per

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´579´782,09 629´574,44
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R I P O R T O 1´579´782,09 629´574,44

C.001.004 arbusti forestali.
SOMMANO Cadauno 2´943,00 0,84 2´472,12 0,00

26 Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m
C.001.005 fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo per la corteccia.

SOMMANO Cadauno 327,00 4,66 1´523,82 0,00

27 Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO Cadauno 5´462,00 0,22 1´201,64 0,00

28 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli,
C.001.011 per alberi sviluppati.

SOMMANO Cadauno 327,00 1,55 506,85 329,45 65,000

29 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ...  in contenitori

multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1 m.

SOMMANO Cadauno 5´464,00 3,01 16´446,64 0,00

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici

SOMMANO kg 1´472,00 2,86 4´209,92 2´904,84 69,000

31 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte

SOMMANO kg 7´331,00 3,32 24´338,92 17´767,41 73,000

32 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´630´482,00 650´576,14
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R I P O R T O 1´630´482,00 650´576,14

ISO 1461
SOMMANO kg 8´803,00 0,39 3´433,17 0,00

33 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
D.001.001.00 copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta

SOMMANO m2 81´810,32 0,17 13´907,75 10´708,97 77,000

34 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 riferimento:distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 7,67 884,80 6´786,42 4´750,49 70,000

35 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
D.002.002.00 latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale

vegetale
SOMMANO Cadauno 5´464,00 0,76 4´152,64 1´453,42 35,000

36 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 5´462,00 1,91 10´432,42 1´356,21 13,000

37 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento

con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m³ 19´542,06 6,63 129´563,86 0,00

38 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
D15125.b 549/1995)

SOMMANO ton 33´220,30 1,03 34´216,91 0,00

39 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti
E15031 caratteristiche:massa areica > 300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinal ... ne

a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´832´975,17 668´845,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´832´975,17 668´845,23

SOMMANO m2 1´040,00 6,10 6´344,00 1´586,00 25,000

40 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.g l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm,

peso 1.213 kg
SOMMANO cad 3,00 116,38 349,14 0,00

41 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato: 100 x 100 x 100 cm
E23149.f SOMMANO cad 3,00 110,31 330,93 0,00

42 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 100 x 100 cm
E23154.e SOMMANO cad 3,00 69,58 208,74 0,00

43 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
E25003 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia

SOMMANO m3 298,70 25,78 7´700,49 1´155,07 15,000

44 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
E25004 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...

eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi

SOMMANO m3 206,00 1,94 399,64 267,76 67,000

45 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile
E25010.d in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sa ...  dare

l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): del
diametro di 125 mm

SOMMANO m 1´030,00 19,40 19´982,00 7´593,16 38,000

46 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m³ 14´125,23 13,32 188´148,06 56´444,42 30,000

47 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 2´056´438,17 735´891,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´056´438,17 735´891,64

E55003.b profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:  per superfici superiori a 5.000 m2
SOMMANO m² 76´664,95 0,13 9´966,44 2´989,93 30,000

48 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Classe 2 di

difficoltà operativa
SOMMANO m² 40´090,00 1,15 46´103,50 37´343,84 81,000

49 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2

di difficoltà operativa
SOMMANO m² 36´574,95 2,50 91´437,38 47´547,43 52,000

50 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale

SOMMANO m³ 689´735,74 3,03 2´089´899,29 1´274´838,57 61,000

51 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici

SOMMANO m² 81´810,32 2,39 195´526,66 107´539,67 55,000

52 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave

SOMMANO m³ 23´574,22 50,61 1´193´091,27 131´240,04 11,000

53 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica provenienti da
F15024 cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo

e lo spianamento del piano d'appoggio
SOMMANO m3 16,25 52,43 851,99 102,24 12,000

54 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 5´683´314,70 2´337´493,36
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´683´314,70 2´337´493,36

N.001.005 SOMMANO Cadauno 4,00 441,37 1´765,48 264,82 15,000

55 Impermeabilizzazione delle sponde degli invasi II e III mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.b geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non in ...  la

modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure
indicate dal produttore

SOMMANO m² 34´020,40 23,10 785´871,24 267´196,22 34,000

56 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore

...  la modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore

SOMMANO m² 40´090,00 14,40 577´296,00 191´662,27 33,200

57 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm

SOMMANO m 200,00 1´514,00 302´800,00 138´076,80 45,600

58 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico

SOMMANO m² 7´548,50 4,21 31´779,19 4´290,19 13,500

59 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza  ... ione

della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO cad 2,00 1´200,00 2´400,00 799,20 33,300

60 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 1´755,00 9,33 16´374,15 9´529,76 58,200

61 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.22 lavori di scavo nel II settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s.l.m. (r ... amento della

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 7´401´600,76 2´949´312,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7´401´600,76 2´949´312,62

falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.

SOMMANO a corpo 1,00 148´800,00 148´800,00 42´110,40 28,300

62 Formazione di pozzo per captazione acque di falda compreso:
NP.26 Impianto di cantiere leggero (tiro < 15 t), carichi e scarichi delle attrezzature e dei materiali

necessari alla trivell ... ua fredda, DN150, PN 16
- Sostegno tubazione di mandata
Posa in opera dell'impianto da parte di personale specializzato.

SOMMANO a corpo 1,00 48´892,25 48´892,25 6´600,45 13,500

63 Fornitura e posa in opera di clapet a contrappeso in acciaio inox. La valvola sarà composta da
NP.28 un corpo scatolato con fori di fissaggio e da un piattello, facilmente sostituibile,  ... iaio INOX A4

AISI 316 con foro da 16 mm. Fissaggio tramite tasselli ad espansione in acciaio INOX A4
AISI316. DN 800 mm

SOMMANO Cadauno 4,00 8´800,00 35´200,00 4´188,80 11,900

64 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio inox AISI 304
NP.33 SOMMANO kg 1´392,00 4,48 6´236,16 1´471,73 23,600

65 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a parete strutturata fessurata per
NP.34 drenaggio acque - DN 400 mm - SN8

SOMMANO m 640,00 66,09 42´297,60 4´568,14 10,800

66 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.b inserimento paesaggistico per il settore n° II, non compensate con le rispettive voci unitari ... o

relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore II.

SOMMANO a corpo 1,00 12´400,00 12´400,00 6´820,00 55,000

67 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico è
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ...  Unità di

rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 7´695´426,77 3´015´072,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7´695´426,77 3´015´072,14

SOMMANO cad 2,00 68´000,00 136´000,00 20´400,00 15,000

68 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall’idrovora allo scarico, completo di f ... è

completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cad 2,00 67´000,00 134´000,00 26´800,00 20,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´965´426,77 3´062´272,14 38,445

T O T A L E   euro 7´965´426,77 3´062´272,14 38,445

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po  ['02.01.00.03_0810_05-07-072R-01_AnalisiCorpi.dcf'   (P:\0810_AIPo-SevesoPE\sviluppo\_Comune\REV.01\02.01.00.03_0810_05-07-072R-01_AnalisiCorpi\)  v.1/599]

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m³ 68´673,65 3,23 221´815,89 109´687,96 49,450

2 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 maglia 50 x50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5

mm
SOMMANO m2 1´196,00 17,70 21´169,20 9´532,49 45,030

3 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI
1U.04.250.01 EN 1563, verniciatura e protezione con:- sabbiatura grado Sa2;- mano di primer monocom ...
30.b foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica

autorizzata. Nei tipi: mobile
SOMMANO cad 4,00 217,03 868,12 54,69 6,300

4 Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
1U.05.100.00 antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul
30 veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.

SOMMANO m2 13,00 20,75 269,75 138,98 51,520

5 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b SOMMANO m2 8,00 228,15 1´825,20 117,90 6,460

6 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00 altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali

di risulta
SOMMANO cad. 8,00 81,24 649,92 237,10 36,480

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 246´598,08 119´769,12
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 246´598,08 119´769,12

7 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore al ... lmeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con

almeno 8 rullature.
SOMMANO m² 5´132,50 26,42 135´600,65 47´785,67 35,240

8 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
1U.06.210.00 varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna  ... tura e
20.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19-20 cm,
SOMMANO Cadauno 48,00 150,80 7´238,40 760,76 10,510

9 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà,
1U.06.210.00 Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, T ... nitura e
30.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19-20 cm
SOMMANO Cadauno 80,00 196,03 15´682,40 1´301,64 8,300

10 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà,
1U.06.210.00 Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercu ... ura e
60.e distribuzione di concimi o  ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19+20 cm
SOMMANO Cadauno 8,00 235,36 1´882,88 130,30 6,920

11 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà,
1U.06.260.00 Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunu ... itura e
30.c distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 15-16 cm
SOMMANO Cadauno 8,00 105,63 845,04 130,22 15,410

12 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato
1U.10.020.00 flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e
10.c UNIEN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale DN150

SOMMANO cad 2,00 268,04 536,08 66,15 12,340

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 408´383,53 169´943,86
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 408´383,53 169´943,86

13 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
1U.10.040.00 80, asta di manovra e accessori (tubazione e raccordo alla condotta di alimentazione, raccordo
10 a S per livellamento, curva a 90°, chiusino D400) per dare l'idrante perfettamente funzionante

SOMMANO cad 3,00 489,14 1´467,42 102,13 6,960

14 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...

rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

SOMMANO m³ 300,00 5,16 1´548,00 712,08 46,000

15 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ...

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km

SOMMANO m3/km 47´290,57 0,71 33´576,30 10´072,89 30,000

16 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3

SOMMANO m3 130,51 80,20 10´466,91 3´349,41 32,000

17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m3 22,00 146,57 3´224,54 773,89 24,000

18 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm2)

SOMMANO m3 613,23 152,04 93´235,49 20´511,80 22,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 551´902,19 205´466,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 551´902,19 205´466,06

19 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste

sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50

SOMMANO m3 96,17 3,52 338,52 0,00

20 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di

eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50

SOMMANO m3 613,23 0,88 539,65 0,00

21 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...

erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard

SOMMANO m2 1´237,17 22,84 28´256,96 25´148,70 89,000

22 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ...  d'arte,

compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
÷ 30 mm

SOMMANO kg 37´518,19 1,35 50´649,56 25´831,27 51,000

23 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare l'opera

completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto

SOMMANO m 150,00 12,91 1´936,50 832,70 43,000

24 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
A45010 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm

SOMMANO m3 181,92 33,67 6´125,25 1´408,81 23,000

25 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 639´748,63 258´687,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 639´748,63 258´687,54

A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo  ...
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm

SOMMANO m2 1´858,23 12,17 22´614,66 9´724,31 43,000

26 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 per
C.001.004 arbusti forestali.

SOMMANO Cadauno 1´290,00 0,84 1´083,60 0,00

27 Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m
C.001.005 fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo per la corteccia.

SOMMANO Cadauno 144,00 4,66 671,04 0,00

28 Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO Cadauno 2´823,00 0,22 621,06 0,00

29 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli,
C.001.011 per alberi sviluppati.

SOMMANO Cadauno 144,00 1,55 223,20 145,08 65,000

30 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ...  in contenitori

multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1 m.

SOMMANO Cadauno 2´824,00 3,01 8´500,24 0,00

31 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici

SOMMANO kg 1´104,00 2,86 3´157,44 2´178,63 69,000

32 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 676´619,87 270´735,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 676´619,87 270´735,56

travature composte
SOMMANO kg 1´879,50 3,32 6´239,94 4´555,16 73,000

33 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

SOMMANO kg 2´983,50 0,39 1´163,57 0,00

34 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
D.001.001.00 copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta

SOMMANO m2 47´290,57 0,17 8´039,40 6´190,34 77,000

35 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 riferimento:distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 4,72 884,80 4´176,26 2´923,38 70,000

36 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
D.002.002.00 latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale

vegetale
SOMMANO Cadauno 2´824,00 0,76 2´146,24 751,18 35,000

37 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 2´823,00 1,91 5´391,93 700,95 13,000

38 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento

con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m³ 9´458,11 6,63 62´707,27 0,00

39 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
D15125.b 549/1995)

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 766´484,48 285´856,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 766´484,48 285´856,57

SOMMANO ton 15´132,98 1,03 15´586,97 0,00

40 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti
E15031 caratteristiche:massa areica > 300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinal ... ne

a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV

SOMMANO m2 780,00 6,10 4´758,00 1´189,50 25,000

41 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.g l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm,

peso 1.213 kg
SOMMANO cad 2,00 116,38 232,76 0,00

42 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato: 100 x 100 x 100 cm
E23149.f SOMMANO cad 2,00 110,31 220,62 0,00

43 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 100 x 100 cm
E23154.e SOMMANO cad 2,00 69,58 139,16 0,00

44 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
E25003 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia

SOMMANO m3 174,00 25,78 4´485,72 672,86 15,000

45 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
E25004 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...

eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi

SOMMANO m3 120,00 1,94 232,80 155,98 67,000

46 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile
E25010.d in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sa ...  dare

l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): del
diametro di 125 mm

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 792´140,51 287´874,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 792´140,51 287´874,91

SOMMANO m 600,00 19,40 11´640,00 4´423,20 38,000

47 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m³ 8´933,13 13,32 118´989,29 35´696,79 30,000

48 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
E55003.b profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:  per superfici superiori a 5.000 m2

SOMMANO m² 44´665,55 0,13 5´806,52 1´741,96 30,000

49 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Classe 2 di

difficoltà operativa
SOMMANO m² 18´450,00 1,15 21´217,50 17´186,18 81,000

50 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2

di difficoltà operativa
SOMMANO m² 26´215,55 2,50 65´538,88 34´080,21 52,000

51 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale

SOMMANO m³ 331´063,37 3,03 1´003´122,02 611´904,42 61,000

52 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici

SOMMANO m² 47´290,57 2,39 113´024,46 62´163,45 55,000

53 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave

SOMMANO m³ 9´723,20 50,61 492´091,15 54´130,03 11,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 2´623´570,33 1´109´201,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´623´570,33 1´109´201,15

54 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica provenienti da
F15024 cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo

e lo spianamento del piano d'appoggio
SOMMANO m3 30,00 52,43 1´572,90 188,75 12,000

55 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
N.001.005 SOMMANO Cadauno 4,00 441,37 1´765,48 264,82 15,000

56 Impermeabilizzazione delle sponde degli invasi II e III mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.b geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non in ...  la

modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure
indicate dal produttore

SOMMANO m² 25´076,20 23,10 579´260,22 196´948,47 34,000

57 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore

...  la modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore

SOMMANO m² 18´450,00 14,40 265´680,00 88´205,76 33,200

58 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm

SOMMANO m 60,00 1´514,00 90´840,00 41´423,04 45,600

59 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico

SOMMANO m² 7´208,00 4,21 30´345,68 4´096,67 13,500

60 Fornitura e posa in opera canalette in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica, in
NP.10 elementi della lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con calcestr ... nde

anche lo scavo, la realizzazione della sella in cls magro avente spessore minuimo di 15 cm e il
successivo rinterro.

SOMMANO m 311,00 148,00 46´028,00 21´771,24 47,300

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 3´639´062,61 1´462´099,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´639´062,61 1´462´099,90

61 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza  ... ione

della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO cad 2,00 1´200,00 2´400,00 799,20 33,300

62 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 1´715,00 9,33 16´000,95 9´312,55 58,200

63 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta su 4 lati nei
NP.21 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lami ... ola, i parapetti

in acciaio zincato, i carter e le protezioni,  il collegamento al quadro di alimentazione e controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00 196´200,00 196´200,00 7´259,40 3,700

64 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.23 lavori di scavo nel III settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s.l.m. ( ... amento della

falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.

SOMMANO a corpo 1,00 91´900,00 91´900,00 31´521,70 34,300

65 Fornitura e posa in opera di clapet a contrappeso in acciaio inox. La valvola sarà composta da
NP.28 un corpo scatolato con fori di fissaggio e da un piattello, facilmente sostituibile,  ... iaio INOX A4

AISI 316 con foro da 16 mm. Fissaggio tramite tasselli ad espansione in acciaio INOX A4
AISI316. DN 800 mm

SOMMANO Cadauno 3,00 8´800,00 26´400,00 3´141,60 11,900

66 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio inox AISI 304
NP.33 SOMMANO kg 1´044,00 4,48 4´677,12 1´103,80 23,600

67 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a parete strutturata fessurata per
NP.34 drenaggio acque - DN 400 mm - SN8

SOMMANO m 480,00 66,09 31´723,20 3´426,11 10,800

68 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 4´008´363,88 1´518´664,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´008´363,88 1´518´664,26

NP.37.c inserimento paesaggistico per il settore n° III, non compensate con le rispettive voci unitar ...
relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore III.

SOMMANO a corpo 1,00 9´400,00 9´400,00 0,00

69 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico è
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ...  Unità di

rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.

SOMMANO cad 1,00 68´000,00 68´000,00 10´200,00 15,000

70 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall’idrovora allo scarico, completo di f ... è

completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cad 1,00 67´000,00 67´000,00 13´400,00 20,000

71 Fornitura e posa in opera di panconi 6x5 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.45 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 69´300,00 69´300,00 0,00

72 Fornitura e posa in opera di panconi 3.5x4 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.50 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,  ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 14,00 36´750,00 514´500,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´736´563,88 1´542´264,26 32,561

T O T A L E   euro 4´736´563,88 1´542´264,26 32,561

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 4´736´563,88 1´542´264,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´736´563,88 1´542´264,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Armature di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici,
1C.02.300.00 puntelli e graffe, chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il
10.a disarmo, per altezze di armatura fino a 3 m - completa con tavolame o pannelli accostati

SOMMANO m² 277,00 17,91 4´961,07 3´636,96 73,310

2 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.a per altezze da 3,01 a 4,00 m

SOMMANO m² 55,40 34,55 1´914,07 794,53 41,510

3 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.b per altezze da 4,01 a 6,00 m

SOMMANO m² 110,80 42,80 4´742,24 1´905,91 40,190

4 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.c per altezze da 6,01 a 8,00 m

SOMMANO m² 27,70 52,68 1´459,24 555,97 38,100

5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m³ 236´891,69 3,23 765´160,16 378´371,70 49,450

6 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in
1C.18.350.00 acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dad ... , la
20 custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le

assistenze murarie
SOMMANO m² 26,25 80,49 2´112,86 161,00 7,620

7 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad uno o più battenti,

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 780´349,64 385´426,07
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1C.21.010.00 spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, li ... le e
20.a l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare

di: - abete/pino
SOMMANO m² 6,41 362,46 2´323,37 231,64 9,970

8 Sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL
1C.21.010.00 esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti
20.d SOMMANO m² 6,41 131,97 845,93 0,00

9 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali,
1C.21.350.00 traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferram ... se le
10.a assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³, nelle essenze: abete e larice,

verniciato o lucidato
SOMMANO m³ 18,00 3´067,86 55´221,48 30´123,32 54,550

10 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00 lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature;
10 mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni.

SOMMANO kg 3´350,00 4,81 16´113,50 10´686,47 66,320

11 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00 qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in op ...
30.a l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: a) in ferro Lamierino metallico h 150 mm sp 3 mm

- peso Kg/m = 3,53 kg
SOMMANO kg 589,51 6,30 3´713,91 2´623,14 70,630

12 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: b) - elettrolitica
1C.22.100.00 SOMMANO kg 925,53 0,70 647,87 0,00
10.b
13 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 maglia 50 x50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5

mm
SOMMANO m2 2´887,30 17,70 51´105,21 23´012,67 45,030

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 910´320,91 452´103,31
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14 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce,
1U.04.110.00 anche in zone limitate del rilevato ed in prossimità delle spalle dei manufatti, re ...  comprese tra
60 i 40 ed i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale

stabilizzato.
SOMMANO m³ 3´851,93 10,95 42´178,63 4´698,70 11,140

15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale
1U.04.110.01 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...
50 Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo costipamento.
SOMMANO m³ 682,33 22,74 15´516,18 3´528,38 22,740

16 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti
1U.04.120.04 inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso
35 chiuso, spessore medio 2 mm

SOMMANO m2 767,00 14,25 10´929,75 4´195,93 38,390

17 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
1U.04.130.00 cemento, spessore fino a 12 cm: a) - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO mqxcm 11´484,00 0,80 9´187,20 1´492,92 16,250

18 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
1U.04.145.00 superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...
10.a pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15x25 - calcestruzzo 0,025 m³/m
SOMMANO m 127,00 19,57 2´485,39 717,53 28,870

19 Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di
1U.04.220.00 telaio. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea ... tivo coperchio,
10 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera.
SOMMANO m2 1,20 392,47 470,96 47,33 10,050

20 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI
1U.04.250.01 EN 1563, verniciatura e protezione con:- sabbiatura grado Sa2;- mano di primer monocom ...

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 991´089,02 466´784,10
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30.b foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica
autorizzata. Nei tipi: mobile

SOMMANO cad 4,00 217,03 868,12 54,69 6,300

21 Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
1U.05.100.00 antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul
30 veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.

SOMMANO m2 13,00 20,75 269,75 138,98 51,520

22 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b SOMMANO m2 48,00 228,15 10´951,20 707,43 6,460

23 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00 altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali

di risulta
SOMMANO cad. 48,00 81,24 3´899,52 1´422,56 36,480

24 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore al ... lmeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con

almeno 8 rullature.
SOMMANO m² 15´812,50 26,42 417´766,25 147´220,82 35,240

25 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà, Acer Pseudoplatanus in
1U.06.210.00 varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varietà, Corylus Colurna  ... tura e
20.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19-20 cm,
SOMMANO Cadauno 158,00 150,80 23´826,40 2´504,16 10,510

26 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà,
1U.06.210.00 Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, Liriodendron spp, T ... nitura e
30.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19-20 cm

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´448´670,26 618´832,74
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SOMMANO Cadauno 262,00 196,03 51´359,86 4´262,87 8,300

27 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà,
1U.06.210.00 Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercu ... ura e
60.e distribuzione di concimi o  ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 19+20 cm
SOMMANO Cadauno 26,00 235,36 6´119,36 423,46 6,920

28 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietà, Prunus Domestica in varietà,
1U.06.260.00 Prunus Avium in varietà, Pyrus Communis in varietà, Prunus Persica in varietà, Prunu ... itura e
30.c distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza: 15-16 cm
SOMMANO Cadauno 26,00 105,63 2´746,38 423,22 15,410

29 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato
1U.10.020.00 flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e
10.c UNIEN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale DN150

SOMMANO cad 5,00 268,04 1´340,20 165,38 12,340

30 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
1U.10.040.00 80, asta di manovra e accessori (tubazione e raccordo alla condotta di alimentazione, raccordo
10 a S per livellamento, curva a 90°, chiusino D400) per dare l'idrante perfettamente funzionante

SOMMANO cad 10,00 489,14 4´891,40 340,44 6,960

31 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...

rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)

SOMMANO m³ 30´097,90 5,16 155´305,16 71´440,37 46,000

32 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore
A15003.a profondità oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m³ 18´784,04 0,52 9´767,70 4´493,15 46,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 1´680´200,32 700´381,63
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33 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ...

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km

SOMMANO m3/km 212´837,96 0,71 151´114,95 45´334,47 30,000

34 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
A15010.a fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:con

materiale di risulta proveniente da scavo con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m3 10´036,16 7,36 73´866,14 38´410,40 52,000

35 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 25/30 (Rck 30
A25002.c N/mm2) mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi,  ... o

armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio-femmina:dello spessore di 80 cm
dello spessore di 80 cm

SOMMANO m² 960,00 187,28 179´788,80 52´138,75 29,000

36 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la
A25006 confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m3 di scavo teorico della paratia

SOMMANO m³ 960,00 12,84 12´326,40 7´395,84 60,000

37 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su
A25007 autocarro del materiale di risulta. Per m3 di fango dissabbiato

SOMMANO m3 960,00 16,93 16´252,80 12´027,07 74,000

38 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450 C, fornita,
A25010 lavorata e posta in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di

ferro cotto
SOMMANO kg 124´800,00 1,17 146´016,00 36´504,00 25,000

39 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.d mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:

in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 161 - 190 mm

SOMMANO m 75,00 77,69 5´826,75 4´078,73 70,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 2´265´392,16 896´270,89
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40 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.e mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:

in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 191 - 220 mm

SOMMANO m 900,00 89,60 80´640,00 53´222,40 66,000

41 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.f mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:

in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 221 - 300 mm

SOMMANO m 600,00 111,41 66´846,00 40´776,06 61,000

42 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355
A25036 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto

SOMMANO kg 59´729,60 1,26 75´259,30 15´804,45 21,000

43 Inerti: sabbia di cava, lavata e vagliata
A33027.d SOMMANO mc 473,56 23,55 11´152,34 0,00

44 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3

SOMMANO m3 1´857,81 80,20 148´996,38 47´678,85 32,000

45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m3 598,82 146,57 87´769,05 21´064,57 24,000

46 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.b opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 2´736´055,23 1´074´817,22



(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (MI)
pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´736´055,23 1´074´817,22

compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm2)
SOMMANO m3 41,75 154,05 6´431,59 1´479,27 23,000

47 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.a opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m3 171,52 144,56 24´794,93 5´950,79 24,000

48 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...

casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm2)

SOMMANO m3 7´726,85 152,04 1´174´790,28 258´453,86 22,000

49 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste

sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50

SOMMANO m3 3´001,78 3,52 10´566,27 0,00

50 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di

eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50

SOMMANO m3 7´808,22 0,88 6´871,23 0,00

51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...

erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard

SOMMANO m2 18´489,37 22,84 422´297,21 375´844,52 89,000

52 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o
A35021 armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 4´381´806,74 1´716´545,66
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´381´806,74 1´716´545,66

SOMMANO m2 314,00 5,33 1´673,62 1´539,73 92,000

53 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ...  d'arte,

compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
÷ 30 mm

SOMMANO kg 531´345,29 1,35 717´316,15 365´831,23 51,000

54 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di
A35024.e Attestato diQualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del C ...

prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc.:diametro 12 mm

SOMMANO kg 20´051,19 1,45 29´074,23 13´664,89 47,000

55 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare l'opera

completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto

SOMMANO m 2´170,00 12,91 28´014,70 12´046,34 43,000

56 Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione
A35028 a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm,  ... ri, le saldature di

continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua
parte

SOMMANO m 167,00 30,71 5´128,57 359,00 7,000

57 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
A35033 (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezz ... 0 x20 mm.

Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di
impermeabilizzazione

SOMMANO m 205,20 58,95 12´096,54 1´330,62 11,000

58 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
A45010 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm

SOMMANO m3 424,48 33,67 14´292,25 3´287,22 23,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 5´189´402,80 2´114´604,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´189´402,80 2´114´604,69

59 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a
A65017.d qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola

d'arte: spessore 20 cm
SOMMANO m2 5,40 39,63 214,00 132,68 62,000

60 Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di
A75020.b miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera ...

accia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/m2, in totale aderenza al
supporto mediante incollaggio

SOMMANO m2 32,00 47,30 1´513,60 317,86 21,000

61 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo  ...

sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm

SOMMANO m2 14´104,98 12,17 171´657,61 73´812,79 43,000

62 Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato
A95033.b meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in  ... m2:

per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:
spessore 1,5 mm

SOMMANO m2 1´101,64 20,63 22´726,83 4´772,63 21,000

63 Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie,
A95068.b opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e copertu ...  Poliolefine

Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:
larghezza 32,5 cm

SOMMANO m 205,20 35,53 7´290,76 1´603,97 22,000

64 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
B15004.d regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... erni su

pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per
1,00 m3 di sabbia

SOMMANO m2 114,93 23,11 2´656,03 2´470,11 93,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 5´395´461,63 2´197´714,73
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´395´461,63 2´197´714,73

65 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
B25003.a ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20

÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
SOMMANO m2 15,00 11,69 175,35 84,17 48,000

66 Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
B25036.a smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ... .5, con

giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie semilucida:
40 x 40 cm

SOMMANO m2 15,00 49,96 749,40 247,30 33,000

67 Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 m2 realizzato con rivestimento
B25121 autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esiste ...

spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione,
agli olii, agli acidi

SOMMANO m2 40,00 26,28 1´051,20 63,07 6,000

68 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante
B55001 acrilico all'acqua

SOMMANO m2 156,18 1,75 273,32 196,79 72,000

69 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
B55012.c stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile

SOMMANO m2 156,18 7,35 1´147,92 895,38 78,000

70 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 per
C.001.004 arbusti forestali.

SOMMANO Cadauno 4´233,00 0,84 3´555,72 0,00

71 Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m
C.001.005 fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo per la corteccia.

SOMMANO Cadauno 471,00 4,66 2´194,86 0,00

72 Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 5´404´609,40 2´199´201,44



(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (MI)
pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´404´609,40 2´199´201,44

C.001.006 SOMMANO Cadauno 10´303,00 0,22 2´266,66 0,00

73 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli,
C.001.011 per alberi sviluppati.

SOMMANO Cadauno 471,00 1,55 730,05 474,53 65,000

74 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ...  in contenitori

multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1 m.

SOMMANO Cadauno 10´306,00 3,01 31´021,06 0,00

75 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici

SOMMANO kg 6´526,00 2,86 18´664,36 12´878,40 69,000

76 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte

SOMMANO kg 31´514,70 3,32 104´628,80 76´379,02 73,000

77 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15009.a a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... o

pedonale industriale: peso 23 kg/m2, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro ritorto

SOMMANO cad 62,12 52,07 3´234,59 776,30 24,000

78 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15010.b a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... uide,

zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/m2 e piatto
portante 70 x 4 mm

SOMMANO cad 18,70 250,69 4´687,90 937,58 20,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 5´569´842,82 2´290´647,27
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R I P O R T O 5´569´842,82 2´290´647,27

79 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo
C15011.a secondo norma UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti in opera completi di angolare rompivi ... arte:

gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e
piatto portante 25 x 2 mm

SOMMANO cad 51,00 52,11 2´657,61 797,28 30,000

80 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ...  maniglie in

materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:  ad 1 battente, dimensioni 1000 x
2125 mm

SOMMANO cad 2,00 436,88 873,76 104,85 12,000

81 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.c base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ...  maniglie in

materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:   a 2 battenti, dimensioni 2500 x
2500 mm

SOMMANO cad 5,00 1´197,02 5´985,10 299,26 5,000

82 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461

SOMMANO kg 36´965,70 0,39 14´416,63 0,00

83 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
D.001.001.00 copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta

SOMMANO m2 198´722,03 0,17 33´782,74 26´012,72 77,000

84 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 riferimento:distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 15,35 884,80 13´581,69 9´507,18 70,000

85 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 5´641´140,35 2´327´368,56
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D.002.002.00 latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale

vegetale
SOMMANO Cadauno 10´306,00 0,76 7´832,56 2´741,39 35,000

86 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 10´303,00 1,91 19´678,73 2´558,23 13,000

87 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso
D15006.b avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:armato

SOMMANO m³ 487,96 306,23 149´427,99 147´933,70 99,000

88 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni
D15008.a e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione  ... oporti,

pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio
fino a 50 mm

SOMMANO m 20,00 2,35 47,00 35,25 75,000

89 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con
D15016.a impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del

foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 651,82 63,41 41´331,91 41´331,91 100,000

90 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro
D15118 di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica
SOMMANO m3 437,95 46,89 20´535,47 16´017,67 78,000

91 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del  ... impianti di trattamento

con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m³ 42´148,00 6,63 279´441,26 0,00

92 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 6´159´435,27 2´537´986,71
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R I P O R T O 6´159´435,27 2´537´986,71

D15125.b 549/1995)
SOMMANO ton 73´073,19 1,03 75´265,39 0,00

93 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
D25074 espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

SOMMANO cad 673,82 25,02 16´858,98 8´429,49 50,000

94 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.a alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... iego delle

materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con
solo cespugli

SOMMANO m² 1´523,72 0,84 1´279,92 409,58 32,000

95 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.d alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... di 1.000 m

od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno a bosco
d'alto fusto

SOMMANO m² 3´555,35 1,30 4´621,96 1´479,03 32,000

96 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
E15018.a scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... materiali

provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3

SOMMANO m³ 4´399,09 7,03 30´925,61 6´494,38 21,000

97 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
E15019.a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli

eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m² 5´079,05 0,74 3´758,50 1´165,13 31,000

98 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante
E15023.b posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazio ...  norme UNI

o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 300 g/mq, resistenza a
trazione >= 18 kN/m

SOMMANO m² 5´079,05 2,89 14´678,45 3´963,18 27,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 6´306´824,08 2´559´927,50



(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (MI)
pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´306´824,08 2´559´927,50

99 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
E15026 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi

SOMMANO m² 3´411,67 0,98 3´343,44 2´072,93 62,000

100 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a
E15027.b 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... i

compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 10 cm

SOMMANO m2 4´376,67 14,49 63´417,95 6´341,80 10,000

101 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.b pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de

... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 6 cm

SOMMANO m2 3´726,67 9,42 35´105,23 3´861,57 11,000

102 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.c pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de

... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni
cm in più di spessore

SOMMANO m² 6´823,34 1,47 10´030,31 902,73 9,000

103 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.a avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... ritto dal

CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore
reso sino a 3 cm

SOMMANO m2 5´284,00 6,82 36´036,88 6´847,01 19,000

104 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.d avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...

osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovraprezzo alle voci a, b,c per superfici
inferiori a 1000 mq

SOMMANO m² 957,00 2,39 2´287,23 434,58 19,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 6´457´045,12 2´580´388,12
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R I P O R T O 6´457´045,12 2´580´388,12

105 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti
E15031 caratteristiche:massa areica > 300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinal ... ne

a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV

SOMMANO m2 1´820,00 6,10 11´102,00 2´775,50 25,000

106 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15039 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive  ...

ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

SOMMANO m 102,00 110,06 11´226,12 898,09 8,000

107 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15040 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive  ...

amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

SOMMANO m 538,00 180,34 97´022,92 5´821,38 6,000

108 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in
E15063 conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima

pendenza del ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno

SOMMANO m 105,00 19,42 2´039,10 897,20 44,000

109 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E15075.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...

antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm

SOMMANO m 1´448,50 0,64 927,04 83,43 9,000

110 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
E15077.a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari
a 1,3 kg/mq

SOMMANO m² 263,52 5,32 1´401,93 126,17 9,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 6´580´764,23 2´590´989,89
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R I P O R T O 6´580´764,23 2´590´989,89

111 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
E15091 del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

SOMMANO m2 855,33 2,89 2´471,90 1´433,70 58,000

112 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.f l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 80 x 80 x 80 cm, peso

610 kg
SOMMANO cad 3,00 69,83 209,49 0,00

113 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.g l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm,

peso 1.213 kg
SOMMANO cad 5,00 116,38 581,90 0,00

114 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato: 100 x 100 x 100 cm
E23149.f SOMMANO cad 5,00 110,31 551,55 0,00

115 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 100 x 100 cm
E23154.e SOMMANO cad 5,00 69,58 347,90 0,00

116 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
E25003 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia

SOMMANO m3 472,70 25,78 12´186,21 1´827,93 15,000

117 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
E25004 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...

eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi

SOMMANO m3 326,00 1,94 632,44 423,74 67,000

118 Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile
E25010.d in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sa ...  dare

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 6´597´745,62 2´594´675,26
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R I P O R T O 6´597´745,62 2´594´675,26

l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): del
diametro di 125 mm

SOMMANO m 1´630,00 19,40 31´622,00 12´016,36 38,000

119 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
E25028.f armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm,  ...

secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e massetto in cls: solo
tubo: diametro 100 cm

SOMMANO m 30,00 248,83 7´464,90 671,84 9,000

120 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
E25033.d interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di g ... sa la

formazione del letto di posa e rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: del diametro
esterno 400 mm

SOMMANO m 120,00 47,56 5´707,20 2´054,59 36,000

121 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e
E25064.d zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...

tibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, magistero su preesistente
pozzetto: peso totale 52 kg circa

SOMMANO cad 3,00 231,05 693,15 110,90 16,000

122 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
E25067.e resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI E ... ezzi e

bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso
totale 87 kg circa

SOMMANO cad 11,00 418,73 4´606,03 644,84 14,000

123 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m³ 30´906,00 13,32 411´667,91 123´500,38 30,000

124 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
E55003.b profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:  per superfici superiori a 5.000 m2

SOMMANO m² 150´897,70 0,13 19´616,70 5´885,01 30,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 7´079´123,51 2´739´559,18
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R I P O R T O 7´079´123,51 2´739´559,18

125 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Classe 2 di

difficoltà operativa
SOMMANO m² 73´101,12 1,15 84´066,29 68´093,71 81,000

126 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2

di difficoltà operativa
SOMMANO m² 81´397,50 2,50 203´493,76 105´816,74 52,000

127 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale

SOMMANO m³ 1´149
094,14 3,03 3´481´755,24 2´123´870,70 61,000

128 Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la profilatura delle
F15005.a pareti e il carico delle materie di risulta: terra, profondità fino a 2 m

SOMMANO m3 614,23 3,86 2´370,93 1´327,72 56,000

129 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
F15009.a sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano

SOMMANO m2 2´000,00 17,93 35´860,00 16´137,01 45,000

130 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici

SOMMANO m² 174´188,43 2,39 416´310,34 228´970,69 55,000

131 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,

compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave

SOMMANO m³ 35´718,53 50,61 1´807´714,80 198´848,63 11,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 13´110´694,87 5´482´624,38
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R I P O R T O 13´110´694,87 5´482´624,38

132 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o granitica provenienti da
F15024 cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo

e lo spianamento del piano d'appoggio
SOMMANO m3 46,25 52,43 2´424,89 290,99 12,000

133 Consolidamento di scarpate terrose mediante inerbimento protetto da una membrana
F15046 bituminosa, compreso la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del

fossetto al ... essiva spruzzatura di idonea emulsione bituminosa al 55% surstabilizzata,
comprese le forniture ed i magisteri necessari

SOMMANO m2 167,00 11,33 1´892,11 1´419,08 75,000

134 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia grimpante di
F15047.b spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei pu ... a

minima 790 g/m2, resistenza a trazione longitudinale minima 9,0 kN/m, resistenza a trazione
trasversale minima 17 kN/m

SOMMANO m2 979,80 15,48 15´167,30 4´853,54 32,000

135 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma
I15010 UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo in tra ... e i sanitari,

con esclusione della colonna di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e
dell'assistenza muraria

SOMMANO cad 1,00 326,82 326,82 199,36 61,000

136 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in
I15012 polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, racco ... ,

il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello
scaldabagno elettrico

SOMMANO cad 1,00 708,92 708,92 432,44 61,000

137 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110
I15013.b mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), an ...

opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:
costo per appartamento

SOMMANO cad 1,00 122,74 122,74 68,73 56,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 13´131´337,65 5´489´888,52
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138 Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata,
I15015.a munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabil ... lessibili

con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti
elettrici: da 80 l

SOMMANO cad 1,00 205,47 205,47 53,42 26,000

139 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
I15016.d allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... ico a

pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata

SOMMANO cad 1,00 468,84 468,84 159,41 34,000

140 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
I15024.a collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo  ... sante

compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di
circa 70 x 55 cm

SOMMANO cad 1,00 352,17 352,17 133,82 38,000

141 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto
I35022.c da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore  ...

erne: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW,
pressione sonora 39-26-23

SOMMANO cad 1,00 1´416,24 1´416,24 212,44 15,000

142 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
N.001.005 SOMMANO Cadauno 14,00 441,37 6´179,18 926,87 15,000

143 Impermeabilizzazione delle sponde dell’invaso mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.a geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore

a  ...  la modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore

SOMMANO m² 18´229,09 22,30 406´508,71 140´245,50 34,500

144 Impermeabilizzazione delle sponde degli invasi II e III mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.b geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non in ...  la

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 13´546´468,26 5´631´619,98
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modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure
indicate dal produttore

SOMMANO m² 59´096,60 23,10 1´365´131,46 464´144,69 34,000

145 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore

...  la modalità di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore

SOMMANO m² 70´480,00 14,40 1´014´912,00 336´950,78 33,200

146 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.02 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo. DIM 200x200
cm L=200 cm

SOMMANO m 196,00 746,00 146´216,00 69´160,17 47,300

147 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm

SOMMANO m 292,00 1´514,00 442´088,00 201´592,13 45,600

148 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.04 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... arantita da

apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l’onere per il collaudo DIM 300x400
cm L=150 cm

SOMMANO m 96,00 1´944,00 186´624,00 82´301,18 44,100

149 Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2x2 m con carico 5 m, tenuta su 4 lati nei
NP.05 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamier ... tola, i

parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni,  il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 3,00 64´000,00 192´000,00 17´664,00 9,200

150 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 5x3,5 m con carico 3,7 m c.a., tenuta su 3 lati in

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 16´893´439,72 6´803´432,93
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NP.06 un solo senso sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzat ... otola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 1,00 171´600,00 171´600,00 8´580,00 5,000

151 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico

SOMMANO m² 17´888,00 4,21 75´308,49 10´166,65 13,500

152 Oneri per uso vibrofinitrice per getto calcestruzzo su pareti inclinate
NP.08 SOMMANO m² 1´235,90 4,95 6´117,71 3´927,56 64,200

153 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.09 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna , con ar ... r il collaudo

dell’opera in conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985
DIM 50x33 cm

SOMMANO m 10,00 250,00 2´500,00 745,00 29,800

154 Fornitura e posa in opera canalette in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica, in
NP.10 elementi della lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con calcestr ... nde

anche lo scavo, la realizzazione della sella in cls magro avente spessore minuimo di 15 cm e il
successivo rinterro.

SOMMANO m 322,00 148,00 47´656,00 22´541,28 47,300

155 Fornitura e posa di paratoia a ventola, avente una lunghezza complessiva pari a 20 m, tenuta su
NP.11 3 lati in un solo senso, avente diaframma costituito con lamiera in acciaio INOX AIS ... er dare il

lavoro compiuto a perfetta regola dell'arte, compreso il collegamento al quadro di alimentazione
e controllo.

SOMMANO cad 1,00 419´700,00 419´700,00 18´047,10 4,300

156 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.12 interrate non in

pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1400 - SN8

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 17´616´321,92 6´867´440,52
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SOMMANO m 55,00 1´120,00 61´600,00 7´392,00 12,000

157 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza  ... ione

della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO cad 5,00 1´200,00 6´000,00 1´998,00 33,300

158 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.14 interrate non in

pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sarà
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1200 - SN8

SOMMANO m 35,00 854,00 29´890,00 2´361,31 7,900

159 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 4´377,00 9,33 40´837,41 23´767,37 58,200

160 Fornitura e posa di idrometro radar, tipo OTT modello RLS, principio di funzionamento ad
NP.16 impulsi radar a microonde, range di arrivare fino 35 metri dal punto d'installazione, grado ... no

della vasca.
Ogni altra fornitura, prestazione e onere per dare la stazione perfettamente funzionante a regola
d'arte

SOMMANO Cadauno 6,00 10´400,00 62´400,00 12´667,20 20,300

161 Fornitura e posa in opera di n. 5 piezometri, di cui n. 3 a 35 m di profondità e n. 2 a 65 m di
NP.17 profondità, diam. 4", comprensivi di pozzetti di chiusura, dotati di sensori di live ... to sullo

strumento di misura. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 48´500,00 48´500,00 24´977,50 51,500

162 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, in esecuzione secondo le norme UNI EN
NP.18 10224/04 in acciaio L235, comprese curve e pezzi speciali. De 1419 mm di spessore 10 mm,

con rivestimento interno in malta cementizia e pitturazione esterna epossidica
SOMMANO m 8,00 1´649,90 13´199,20 1´055,94 8,000

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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R I P O R T O 17´878´748,53 6´941´659,84

163 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2x2 m con carico 16.5 m, tenuta su 4 lati nei due
NP.19 sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di ... otola, i

parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 1,00 154´000,00 154´000,00 5´852,00 3,800

164 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2.5x2.5 m con carico 16,5 m c.a., tenuta su 4 lati
NP.20 nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in l ... tola, i

parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.

SOMMANO Cadauno 1,00 167´300,00 167´300,00 6´022,80 3,600

165 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta su 4 lati nei
NP.21 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lami ... ola, i parapetti

in acciaio zincato, i carter e le protezioni,  il collegamento al quadro di alimentazione e controllo.
SOMMANO Cadauno 2,00 196´200,00 392´400,00 14´518,80 3,700

166 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.22 lavori di scavo nel II settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s.l.m. (r ... amento della

falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.

SOMMANO a corpo 1,00 148´800,00 148´800,00 42´110,40 28,300

167 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.23 lavori di scavo nel III settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s.l.m. ( ... amento della

falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.

SOMMANO a corpo 1,00 91´900,00 91´900,00 31´521,70 34,300

168 Formazione di colonne di terreno consolidato del diametro reso pari a 100 cm, con
NP.24 procedimento jet-grouting verticali o subverticali, con inclinazione sulla verticale fino a 20°, t ...

gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

SOMMANO m 2´275,00 120,00 273´000,00 39´039,00 14,300

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po

A   R I P O R T A R E 19´106´148,53 7´080´724,54
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R I P O R T O 19´106´148,53 7´080´724,54

169 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico comprensivo di quadro elettrico MT da 20 kV,
NP.25 trasformatore in resina 20/0,4 kV da 1000 kVA, quadri elettrici di potenza e automazione BT

(QGBT1 - QGBT2), illuminazione, collegamenti elettrici
SOMMANO a corpo 1,00 344´884,41 344´884,41 59´113,19 17,140

170 Formazione di pozzo per captazione acque di falda compreso:
NP.26 Impianto di cantiere leggero (tiro < 15 t), carichi e scarichi delle attrezzature e dei materiali

necessari alla trivell ... ua fredda, DN150, PN 16
- Sostegno tubazione di mandata
Posa in opera dell'impianto da parte di personale specializzato.

SOMMANO a corpo 1,00 48´892,25 48´892,25 6´600,45 13,500

171 Fornitura e posa di cabina elettrica a pannelli realizzata ad elementi componibili prefabbricati in
NP.27 cemento armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti intern ... nitura,

trasporto, montaggio, ogni onere, fornitura e prestazione per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 46´100,00 46´100,00 17´979,00 39,000

172 Fornitura e posa in opera di clapet a contrappeso in acciaio inox. La valvola sarà composta da
NP.28 un corpo scatolato con fori di fissaggio e da un piattello, facilmente sostituibile,  ... iaio INOX A4

AISI 316 con foro da 16 mm. Fissaggio tramite tasselli ad espansione in acciaio INOX A4
AISI316. DN 800 mm

SOMMANO Cadauno 7,00 8´800,00 61´600,00 7´330,40 11,900

173 Oneri fissi per cantiere e attrezzatura spingitubo
NP.29 SOMMANO a corpo 2,00 51´232,50 102´465,00 30´739,50 30,000

174 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.30 interno pari a 2,5 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron

SOMMANO m 38,00 2´846,25 108´157,50 23´037,55 21,300

175 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.31 interno pari a 3,2 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron

SOMMANO m 184,00 4´161,85 765´780,40 164´642,79 21,500

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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176 Oneri fissi per spostamento attrezzatura spingitubo all'interno dello stesso manufatto
NP.32 SOMMANO a corpo 1,00 24´920,50 24´920,50 7´476,15 30,000

177 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio inox AISI 304
NP.33 SOMMANO kg 2´436,00 4,48 10´913,28 2´575,53 23,600

178 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a parete strutturata fessurata per
NP.34 drenaggio acque - DN 400 mm - SN8

SOMMANO m 1´120,00 66,09 74´020,80 7´994,25 10,800

179 Mini NEW JERSEY LATERALE di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm e peso 670 Kg.;
NP.35 verniciato colore RAL da precisare

SOMMANO m 75,00 134,16 10´062,00 1´901,72 18,900

180 Cordoli in calcestruzzo prefabbricati tipo Provincia per aiuole spartitraffico sormontabili in opera
NP.36 su fondazioni in calcestruzzo classe C20/25, compreso scavo e rinfianco in cls

SOMMANO m 87,50 48,96 4´284,00 2´750,33 64,200

181 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.a inserimento paesaggistico per il settore n° I, non compensate con le rispettive voci unitarie ... co

relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore I.

SOMMANO a corpo 1,00 6´400,00 6´400,00 3´481,60 54,400

182 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.b inserimento paesaggistico per il settore n° II, non compensate con le rispettive voci unitari ... o

relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore II.

SOMMANO a corpo 1,00 12´400,00 12´400,00 6´820,00 55,000

183 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.c inserimento paesaggistico per il settore n° III, non compensate con le rispettive voci unitar ...

relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore III.

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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SOMMANO a corpo 1,00 9´400,00 9´400,00 0,00

184 Fornitura e posa di soletta di impalcato prefabbricata TIPO FORAP - H 50 cm - Luca max 6,2 m
NP.38 - Sovraccarichi I cat. - classe esposizione XC1 - resistenza fuoco R120. Ogni altro onere,

prestazione e fornitura per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 95,04 213,34 20´275,83 4´683,72 23,100

185 Fornitura e posa di canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico, larghezza nominale 200
NP.39 mm, lunghezza 1000 mm, altezza 315 mm, dotata di telaio integrato in ghisa, scarico Dn ... i

scarico in PeAD Dn160, ogni altra prestazione, onere e fornitura per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 477,00 1´908,00 463,64 24,300

186 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico è
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ...  Unità di

rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.

SOMMANO cad 5,00 68´000,00 340´000,00 51´000,00 15,000

187 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall’idrovora allo scarico, completo di f ... è

completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d’arte.

SOMMANO cad 5,00 67´000,00 335´000,00 67´000,00 20,000

188 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante bipalare autopulente anti-
NP.42 intasamento. Prestazioni  nel punto di lavoro offerto con girante n. 410 diametro 250 m ... ,

ausiliario sezione 2x1,5 mm²
- Relè di controllo MINICAS II da montare a quadro, per gestione dispositivi di controllo

SOMMANO cad 1,00 22´200,00 22´200,00 3´330,00 15,000

189 Fornitura e posa in opera accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.43 comprende:

n. 1 tubazione di mandata DN 200 mm dall'elettropompa allo scarico, completo di ... è completo

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il lavoro a regola
d’arte.

SOMMANO cad 1,00 16´500,00 16´500,00 3´300,00 20,000

190 Fornitura e posa in opera di panconi 6x6 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.44 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 88´200,00 88´200,00 0,00

191 Fornitura e posa in opera di panconi 6x5 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.45 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 69´300,00 69´300,00 0,00

192 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.46 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 27´300,00 27´300,00 0,00

193 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.47 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 3,00 21´000,00 63´000,00 0,00

194 Fornitura e posa in opera di panconi 2.5x4 m con carico 4 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.48 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,  ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 26´250,00 26´250,00 0,00

195 Fornitura e posa in opera di panconi 5x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni

COMMITTENTE: AIPo - Agenzia Interregionale per il f. Po
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NP.49 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 1,00 65´100,00 65´100,00 0,00

196 Fornitura e posa in opera di panconi 3.5x4 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.50 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,  ...

rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario

SOMMANO Cadauno 14,00 36´750,00 514´500,00 0,00

197 Adeguamento innesto nuova bretella con nuova rotatoria via Stati Uniti consistente in operazioni
NP.51 di demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti, e adeguamento

dei sottoservizi
SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00 7´120,00 35,600

198 Adeguamento innesto nuova bretella con rotatoria SP175 consistente in operazioni di
NP.52 demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti con le nuove

realizzazioni e adeguamento sottoservizi.
SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 3´464,00 43,300

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´353´962,50 7´563´528,36 33,835

T O T A L E   euro 22´353´962,50 7´563´528,36 33,835

     Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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