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1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta la valutazione della incidenza della manodopera relativamente ai tre stralci
di intervento delle opere relative alla realizzazione della “(MI-E-789) - Vasca di laminazione sul fiume Seveso in
Comune di Senago (Ml)".

Per la valutazione delle incidenze delle singole lavorazioni, si & fatto riferimento alle percentuali indicate nei
prezziari utilizzati per la analisi delle voci a corpo. Per gli NP la incidenza é stata valutata rapportando la somma
degli importi riconducibili alla manodopera all'importo complessivo della voce unitaria.
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Allegato 1: | STRALCIO - Incidenza della manodopera
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Armature di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici,
1C.02.300.00 |puntelli e graffe, chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il
10.a disarmo, per altezze di armatura fino a 3 m - completa con tavolame o pannelli accostati

SOMMANO m?2 277,00 17,91 4°961,07 3636,96| 73,310
2 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00|chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.a per altezze da 3,01 a 4,00 m

SOMMANO m? 55,40 34,55 1'914,07 794,53| 41,510
3 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 |chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.b per altezze da 4,01 a 6,00 m

SOMMANO m? 110,80 42,80 474224 1'905,91| 40,190
4 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00|chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.c per altezze da 6,01 a 8,00 m

SOMMANO m? 27,70 52,68 1°459,24 555,97/ 38,100
5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 |0 forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m3| 527350,05 3,23 169°090,66 837615,33| 49,450
6 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in
1C.18.350.00 |acciaio zincato prowvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dad ... , la
20 custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le

assistenze murarie

SOMMANO m2 26,25 80,49 2'112,86 161,00 7,620

7 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad uno o piu battenti,
A RIPORTARE 184°280,14 90°669,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 184°280,14 90°669,70
1C.21.010.00|spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, li ... le e
20.a l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare
di: - abete/pino
SOMMANO m? 6,41 362,46 2°323,37 231,64 9,970
8 Sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL
1C.21.010.00 |esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti
20.d SOMMANO m? 6,41 131,97 845,93 0,00
9 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali,
1C.21.350.00 [traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferram ... se le
10.a assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m3, nelle essenze: abete e larice,
verniciato o lucidato
SOMMANO m3 18,00f 3°067,86 557221,48 307123,32| 54,550
10 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00|lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature;
10 mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni.
SOMMANO kg 37350,00 4,81 16°113,50 10°686,47| 66,320
11 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00|qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in op ...
30.a l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: @) in ferro Lamierino metallico h 150 mm sp 3 mm
- peso Kg/m = 3,53 kg
SOMMANO kg 589,51 6,30 3713,91 2°623,14| 70,630
12 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: b) - elettrolitica
1C.22.100.00 SOMMANO kg 925,53 0,70 647,87 0,00
10.b
13 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 |maglia 50 x50 mm circa, filo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilatia T 35 x 35 x 4,5
mm
SOMMANO m2 605,80 17,70 10°722,66 4'828,41| 45,030
A RIPORTARE 273°868,86 1397162,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 273°868,86 1397162,68
14 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce,
1U.04.110.00 |anche in zone limitate del rilevato ed in prossimita delle spalle dei manufatti, re ... comprese tra
60 i 40 ed i 100 kg/ms3 finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale
stabilizzato.
SOMMANO m3 3'851,93 10,95 42°178,63 4°698,70| 11,140
15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale
1U.04.110.01 |fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...
50 Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo costipamento.
SOMMANO m3 682,33 22,74 15°516,18 3528,38| 22,740
16 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti
1U.04.120.04 |inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso
35 chiuso, spessore medio 2 mm
SOMMANO m2 767,00 14,25 107929,75 4°195,93| 38,390
17 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
1U.04.130.00 |[cemento, spessore fino a 12 cm: a) - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO magxcm| 117°484,00 0,80 97187,20 1°492,92| 16,250
18 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
1U.04.145.00 |superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...
10.a pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15x25 - calcestruzzo 0,025 m3/m
SOMMANO m 127,00 19,57 2°485,39 717,53| 28,870
19 Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di
1U.04.220.00 |telaio. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea ... tivo coperchio,
10 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera.
SOMMANO m2 1,20 392,47 470,96 47,33| 10,050
20 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 |elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
A RIPORTARE 354°636,97 153°843,47

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 4
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 354°636,97 153°843,47
10.b SOMMANO m2 36,00 228,15 8°213,40 530,58 6,460
21 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00|altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali
di risulta
SOMMANO cad. 36,00 81,24 2'924.64 1'066,91| 36,480
22 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 [spessore 10 cm, compresso. La quantita di calcare presente deve essere superiore al ... Imeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con
almeno 8 rullature.
SOMMANO m? 37131,50 26,42 82'734,23 29°155,54| 35,240
23 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...
rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)
SOMMANO m3| 26°067,26 5,16 134'507,06 61°873,25| 46,000
24 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore
A15003.a profondita oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m3| 17°300,68 0,52 87996,35 4°138,33| 46,000
25 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ...
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3/km| 67°837,07 0,71 48°164,32 14°449,28| 30,000
26 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
A15010.a fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:con
materiale di risulta proveniente da scavo con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m3| 10°036,16 7,36 73°866,14 387410,40| 52,000
A RIPORTARE 714°043,11 303467,76
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 714°043,11 303'467,76
27 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 25/30 (Rck 30
A25002.c N/mm2) mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, ... 0
armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio-femmina:dello spessore di 80 cm
dello spessore di 80 cm
SOMMANO m? 960,00 187,28 179°788,80 527138,75| 29,000
28 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la
A25006 confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m3 di scavo teorico della paratia
SOMMANO m3 960,00 12,84 12°326,40 7°395,84| 60,000
29 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su
A25007 autocarro del materiale di risulta. Per m3 di fango dissabbiato
SOMMANO m3 960,00 16,93 16°252,80 12°027,07| 74,000
30 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450 C, fornita,
A25010 lavorata e posta in opera compresa la saldatura degli stessi e I'eventuale legatura con filo di
ferro cotto
SOMMANO kg| 124°800,00 1,17 146°016,00 36°504,00| 25,000
31 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.d mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:
in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 161 - 190 mm
SOMMANO m 75,00 77,69 5°826,75 4°078,73| 70,000
32 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.e mediante I'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:
in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mmz2):per diametro esterno pari
a 191 - 220 mm
SOMMANO m 900,00 89,60 807640,00 537222,40| 66,000
33 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.f mediante I'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:
in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
A RIPORTARE 1"154°893,86 468°834,55
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 1'154°893,86 468°834,55
a 221 - 300 mm
SOMMANO m 600,00 111,41 66°846,00 40°776,06| 61,000
34 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355
A25036 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto
SOMMANO kg| 597729,60 1,26 75°259,30 15°804,45| 21,000
35 Inerti: sabbia di cava, lavata e vagliata
A33027.d SOMMANO mc 473,56 23,55 11°152,34 0,00
36 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3
SOMMANO m3 1'234,81 80,20 99°031,76 31°690,17| 32,000
37 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m3 160,70 146,57 23'553,80 57652,91| 24,000
38 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.b opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm2)
SOMMANO m3 41,75 154,05 6°431,59 1°479,27| 23,000
39 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.a opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m3 171,52 144,56 24°794,93 57950,79| 24,000
40 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A RIPORTARE 1°461°963,58 570°188,20
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RIPORTO 1°461°963,58 570°188,20
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm?2)
SOMMANO m3|  4°809,09 152,04 731°174,05 160°858,29| 22,000
41 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste
sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50
SOMMANO m3 2°333,91 3,52 87215,36 0,00
42 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di
eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50
SOMMANO m3|  4°890,46 0,88 4°303,60 0,00
43 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...
erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard
SOMMANO m2| 12°559,71 22,84 286°863,77 2557308,77| 89,000
44 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o
A35021 armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno
SOMMANO m?2 314,00 5,33 1'673,62 1'539,73| 92,000
45 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
+30 mm
SOMMANO kg| 3567114,18 1,35 480°754,14 245°184,61| 51,000
46 Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di
A35024.e Attestato diQualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del C ...
A RIPORTARE 2°974°948,12 1'233°079,60
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RIPORTO 2°974°948,12 1'233°079,60
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc.:diametro 12 mm
SOMMANO kg| 20°051,19 1,45 29°074,23 13'664,89| 47,000
47 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare I'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto
SOMMANO m 1'295,00 12,91 16°718,45 7°188,95| 43,000
48 Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione
A35028 a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, ... ri, le saldature di
continuita e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua
parte
SOMMANO m 167,00 30,71 57128,57 359,00 7,000
49 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
A35033 (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezz ... 0 x20 mm.
Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di
impermeabilizzazione
SOMMANO m 205,20 58,95 12°096,54 1"330,62| 11,000
50 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a
A65017.d qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola
d'arte: spessore 20 cm
SOMMANO m?2 5,40 39,63 214,00 132,68 62,000
51 Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di
A75020.b miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera ...
accia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/m2, in totale aderenza al
supporto mediante incollaggio
SOMMANO m2 32,00 47,30 1'513,60 317,86/ 21,000
52 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilitd a freddo
A RIPORTARE 3°039'693,51 1"256°073,60
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RIPORTO 3°039°693,51 1"256°073,60
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm
SOMMANO m2 6°651,53 12,17 807949,12 34°808,13| 43,000
53 Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato
A95033.b meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in ... m2:
per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:
spessore 1,5 mm
SOMMANO m?2 1'101,64 20,63 22°726,83 4'772,63| 21,000
54 Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie,
A95068.b opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e copertu ... Poliolefine
Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:
larghezza 32,5 cm
SOMMANO m 205,20 35,53 7°290,76 1'603,97| 22,000
55 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
B15004.d regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... erni su
pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per
1,00 m3 di sabbia
SOMMANO m2 114,93 23,11 2°656,03 2°470,11| 93,000
56 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
B25003.a ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
+ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
SOMMANO m?2 15,00 11,69 175,35 84,17| 48,000
57 Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
B25036.a smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ... .5, con
giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie semilucida:
40 x 40 cm
SOMMANO m2 15,00 49,96 749,40 247,30/ 33,000
58 Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 m2 realizzato con rivestimento
B25121 autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esiste ...
A RIPORTARE 37154°241,00 1"300°059,91
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RIPORTO 37154°241,00 1"300°059,91
spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione,
agli olii, agli acidi
SOMMANO m2 40,00 26,28 1°051,20 63,07| 6,000
59 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante
B55001 acrilico all'acqua
SOMMANO m?2 156,18 1,75 273,32 196,79 72,000
60 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
B55012.c stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile
SOMMANO m2 156,18 7,35 1'147,92 895,38/ 78,000
61 Cannucce in bambu per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO Cadauno 2°018,00 0,22 443,96 0,00
62 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ... in contenitori
multiforo volume zolla compreso tra 0,26 It e 0,40 It. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1m.
SOMMANO Cadauno 2°018,00 3,01 6°074,18 0,00
63 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici
SOMMANO kg 37950,00 2,86 11°297,00 7°794,93| 69,000
64 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte
SOMMANO kg| 22°304,20 3,32 74°049,94 54°056,45| 73,000
65 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15009.a a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... o
A RIPORTARE 37248°578,52 1"363°066,53
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RIPORTO 37248°578,52 1"363066,53
pedonale industriale: peso 23 kg/m2, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro ritorto
SOMMANO cad 62,12 52,07 37234,59 776,30/ 24,000
66 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15010.b a norme UNI EN I1SO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... uide,
zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/m2 e piatto
portante 70 x 4 mm
SOMMANO cad 18,70 250,69 4°687,90 937,58/ 20,000
67 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo
C15011.a secondo norma UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti in opera completi di angolare rompivi ... arte:
gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e
piatto portante 25 x 2 mm
SOMMANO cad 51,00 52,11 2'657,61 797,28/ 30,000
68 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x
2125 mm
SOMMANO cad 2,00 436,88 873,76 104,85, 12,000
69 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.c base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x
2500 mm
SOMMANO cad 5,00 1'197,02 57985,10 299,26/ 5,000
70 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461
SOMMANO kg| 257179,20 0,39 9°819,89 0,00
71 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
A RIPORTARE 3'275°837,37 1"3657981,80

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 12
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
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D.001.001.00|copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta
SOMMANO m2| 69°621,14 0,17 11°835,59 97113,41| 77,000
72 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 |riferimento:distribuito sul terreno, quantita 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 2,96 884,80 2°619,01 1"833,31| 70,000
73 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
D.002.002.00 |latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale
vegetale
SOMMANO Cadauno 2°018,00 0,76 1'533,68 536,79| 35,000
74 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 |picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 2°018,00 1,91 3'854,38 501,07| 13,000
75 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso
D15006.b avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:armato
SOMMANO m3 487,96 306,23 149°427,99 147°933,70| 99,000
76 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni
D15008.a e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... oporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondita di taglio
fino a 50 mm
SOMMANO m 20,00 2,35 47,00 35,25/ 75,000
77 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con
D15016.a impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del
foro 11 + 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 651,82 63,41 41°331,91 41°331,91| 100,000
78 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro
D15118 di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
A RIPORTARE 3°486°486,93 1'567°267,24
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RIPORTO 3°486°486,93 1'567°267,24
oneri di discarica
SOMMANO m3 437,95 46,89 20°535,47 16°017,67| 78,000
79 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m3| 137147,83 6,63 87°170,13 0,00
80 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
D15125.b 549/1995)
SOMMANO ton| 24°719,91 1,03 257461,51 0,00
81 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
D25074 espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm
SOMMANO cad 673,82 25,02 16°858,98 87429,49| 50,000
82 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.a alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... iego delle
materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con
solo cespugli
SOMMANO m2 1'523,72 0,84 1'279,92 409,58| 32,000
83 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.d alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... di 1.000 m
od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno a bosco
d'alto fusto
SOMMANO m? 3'555,35 1,30 4°621,96 1°479,03| 32,000
84 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
E15018.a scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescr ... materiali
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m3|  47399,09 7,03 307925,61 6°494,38| 21,000
85 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
A RIPORTARE 3'6737340,51 1'600°097,39
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RIPORTO 3'673°340,51 1'600°097,39
E15019.a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m? 57079,05 0,74 37758,50 1°165,13| 31,000
86 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante
E15023.b posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazio ... norme UNI
0 equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 300 g/mq, resistenza a
trazione >= 18 kKN/m
SOMMANO m2 5°079,05 2,89 14°678,45 37963,18| 27,000
87 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
E15026 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi
SOMMANO m? 3'411,67 0,98 37343,44 2°072,93| 62,000
88 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a
E15027.b 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... i
compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 10 cm
SOMMANO m?2 4°376,67 14,49 637417,95 6°341,80| 10,000
89 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.b pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de
... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 6 cm
SOMMANO m2 3'726,67 9,42 357105,23 3'861,57| 11,000
90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.c pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de
... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni
cm in piu di spessore
SOMMANO m2 6°823,34 1,47 10°030,31 902,73| 9,000
91 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.a avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... ritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore
A RIPORTARE 3'803'674,39 1'618°404,73
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RIPORTO 3803'674,39 1'6187404,73
reso sinoa 3 cm
SOMMANO m2 57284,00 6,82 36°036,88 6°847,01| 19,000
92 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.d avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...
osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovraprezzo alle voci a, b,c per superfici
inferiori a 1000 mq
SOMMANO m? 957,00 2,39 2'287,23 434,58| 19,000
93 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15039 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive ...
ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte
SOMMANO m 102,00 110,06 11°226,12 898,09| 8,000
94 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15040 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive ...
amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
SOMMANO m 538,00 180,34 97°022,92 57821,38| 6,000
95 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in
E15063 conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima
pendenza del ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
SOMMANO m 105,00 19,42 2°039,10 897,20/ 44,000
96 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E15075.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...
antita di 1,6 kg/mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
SOMMANO m 1°448,50 0,64 927,04 83,43 9,000
97 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
E15077.a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni
A RIPORTARE 379537213,68 1'633°386,42
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RIPORTO 379537213,68 1'633"386,42
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari
a 1,3 kg/mq
SOMMANO m? 263,52 5,32 1°401,93 126,17 9,000
98 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
E15091 del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
SOMMANO m2 855,33 2,89 2°471,90 1°433,70| 58,000
99 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.f I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 80 x 80 x 80 cm, peso
610 kg
SOMMANO cad 3,00 69,83 209,49 0,00
100 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
E25028.f armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm,
secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinflanco e massetto in cls: solo
tubo: diametro 100 cm
SOMMANO m 30,00 248,83 7°464,90 671,84 9,000
101 Tubi in polietiiene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
E25033.d interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema dig ... sala
formazione del letto di posa e rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita SN 4: del diametro
esterno 400 mm
SOMMANO m 120,00 47,56 57707,20 2°054,59| 36,000
102 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e
E25064.d zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...
tibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, magistero su preesistente
pozzetto: peso totale 52 kg circa
SOMMANO cad 3,00 231,05 693,15 110,90, 16,000
103 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
E25067.e resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI E ... ezzi e
bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso
totale 87 kg circa
A RIPORTARE 3971°162,25 1'637°783,62
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RIPORTO 3971°162,25 1'637°783,62

SOMMANO cad 11,00 418,73 4°606,03 644,84/ 14,000
104 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m3 7°847,64 13,32 104°530,56 31"359,17| 30,000
105 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
E55003.b profondita di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 m2

SOMMANO m?| 29°567,20 0,13 3'843,74 1°153,12| 30,000
106 Inerbimento di superfici piane 0 poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 [superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mg. Classe 2 di

difficolta operativa

SOMMANO m2| 14°561,12 1,15 16°745,29 13’563,69| 81,000
107 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 |miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2

di difficolta operativa

SOMMANO m?| 18°607,00 2,50 46°517,50 247189,10| 52,000
108 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale

SOMMANO m3| 128°295,03 3,03 3887733,93 237°127,71) 61,000
109 Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la profilatura delle
F15005.a pareti e il carico delle materie di risulta: terra, profondita finoa 2 m

SOMMANO m3 614,23 3,86 2°370,93 1"327,72| 56,000
110 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
F15009.a sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano

SOMMANO m2 2°000,00 17,93 35°860,00 16°137,01| 45,000
111 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici

A RIPORTARE 4'574°370,23 1'963"285,98
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RIPORTO 4'574°370,23 1'963285,98
SOMMANO m?| 45°087,54 2,39 107°759,22 59°267,57| 55,000
112 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave
SOMMANO m3 2°421,11 50,61 122°532,38 13°478,56| 11,000
113 Consolidamento di scarpate terrose mediante inerbimento protetto da una membrana
F15046 bituminosa, compreso la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del
fossetto al ... essiva spruzzatura di idonea emulsione bituminosa al 55% surstabilizzata,
comprese le forniture ed i magisteri necessari
SOMMANO m2 167,00 11,33 1'892,11 1°419,08| 75,000
114 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia grimpante di
F15047.b spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei pu ... a
minima 790 g/m2, resistenza a trazione longitudinale minima 9,0 kN/m, resistenza a trazione
trasversale minima 17 kN/m
SOMMANO m?2 979,80 15,48 15°167,30 4°853,54| 32,000
115 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a horma
115010 UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo in tra ... e i sanitari,
con esclusione della colonna di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e
dell'assistenza muraria
SOMMANO cad 1,00 326,82 326,82 199,36/ 61,000
116 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in
115012 polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, racco ...,
il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello
scaldabagno elettrico
SOMMANO cad 1,00 708,92 708,92 432,44| 61,000
117 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110
115013.b mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), an ...
opere provvisionali, possibilita di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:
A RIPORTARE 4'822°756,98 2°042°936,53
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RIPORTO 4'822°756,98 2°042°936,53
costo per appartamento
SOMMANO cad 1,00 122,74 122,74 68,73| 56,000
118 Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata,
115015.a munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabil ... lessibili
con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti
elettrici: da 80 |
SOMMANO cad 1,00 205,47 205,47 53,42| 26,000
119 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
115016.d allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... ico a
pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata
SOMMANO cad 1,00 468,84 468,84 159,41 34,000
120 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
115024.a collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di
circa 70 x 55 cm
SOMMANO cad 1,00 352,17 352,17 133,82 38,000
121 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto
135022.c da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ...
erne: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW,
pressione sonora 39-26-23
SOMMANO cad 1,00 1°416,24 1°416,24 212,44, 15,000
122 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
N.001.005 SOMMANO Cadauno 6,00 441,37 2°648,22 397,23/ 15,000
123 Impermeabilizzazione delle sponde dellinvaso mediante fornitura e posa in opera di
NP.Ol.a geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore
a ... la modalitd di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore
SOMMANO m2| 18°229,09 22,30 406°508,71 1407245,50| 34,500
A RIPORTARE 57234°479,37 2°184°207,08
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RIPORTO 5'234°479,37 2°184°207,08
124 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.Ol.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore
la modalitd di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore
SOMMANO m?| 117940,00 14,40 171°936,00 57°082,75| 33,200
125 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.02 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo ¢é altresi compreso I'onere per il collaudo. DIM 200x200
cm L=200 cm
SOMMANO m 196,00 746,00 146°216,00 69°160,17| 47,300
126 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo é altresi compreso I'onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm
SOMMANO m 32,00 1'514,00 48°448,00 22°092,29| 45,600
127 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.04 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... arantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo € altresi compreso I'onere per il collaudo DIM 300x400
cm L=150 cm
SOMMANO m 96,00 1'944,00 186°624,00 82°301,18| 44,100
128 Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2x2 m con carico 5 m, tenuta su 4 lati nei
NP.05 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamier ... tola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 3,00/ 64°000,00 192°000,00 17°664,00/ 9,200
129 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 5x3,5 m con carico 3,7 m c.a., tenuta su 3 lati in
NP.06 un solo senso sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzat ... otola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
A RIPORTARE 5°979°703,37 2°432°507,47
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RIPORTO 5°979°703,37 2°432°507,47
SOMMANO Cadauno 1,00| 171°600,00 171°600,00 8'580,00/ 5,000
130 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico
SOMMANO m? 37131,50 4,21 13°183,62 1'779,79| 13,500
131 Oneri per uso vibrofinitrice per getto calcestruzzo su pareti inclinate
NP.08 SOMMANO m? 1'235,90 4,95 6°117,71 37927,56| 64,200
132 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.09 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna , con ar ... r il collaudo
dell'opera in conformita alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985
DIM 50x33 cm
SOMMANO m 10,00 250,00 2'500,00 745,00/ 29,800
133 Fornitura e posa in opera canalette in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica, in
NP.10 elementi della lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con calcestr ... nde
anche lo scavo, la realizzazione della sella in cls magro avente spessore minuimo di 15 cm e il
successivo rinterro.
SOMMANO m 11,00 148,00 1'628,00 770,04/ 47,300
134 Fornitura e posa di paratoia a ventola, avente una lunghezza complessiva pari a 20 m, tenuta su
NP.11 3 lati in un solo senso, avente diaframma costituito con lamiera in acciaio INOX AIS ... er dare il
lavoro compiuto a perfetta regola dell'arte, compreso il collegamento al quadro di alimentazione
e controllo.
SOMMANO cad 1,00| 419°700,00 419°700,00 18°047,10| 4,300
135 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.12 interrate non in
pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sara
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1400 - SN8
SOMMANO m 55,00 1°120,00 61°600,00 7°392,00/ 12,000
136 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
A RIPORTARE 6°656°032,70 2°473'748,96
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RIPORTO 6°656°032,70 2°473'748,96
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza ... ione
della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO cad 1,00 17200,00 1°200,00 399,60/ 33,300
137 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.14 interrate non in
pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sara
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1200 - SN8
SOMMANO m 35,00 854,00 29°890,00 2°361,31| 7,900
138 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 907,00 9,33 87462,31 4°925,06| 58,200
139 Fornitura e posa di idrometro radar, tipo OTT modello RLS, principio di funzionamento ad
NP.16 impulsi radar a microonde, range di arrivare fino 35 metri dal punto d'installazione, grado ... no
della vasca.
Ogni altra fornitura, prestazione e onere per dare la stazione perfettamente funzionante a regola
d'arte
SOMMANO Cadauno 6,00| 10°400,00 62°400,00 12°667,20| 20,300
140 Fornitura e posa in opera di n. 5 piezometri, di cui n. 3 a 35 m di profondita e n. 2 a 65 m di
NP.17 profondita, diam. 4", comprensivi di pozzetti di chiusura, dotati di sensori di live ... to sullo
strumento di misura. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
aregola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 48°500,00 48°500,00 24°977,50| 51,500
141 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, in esecuzione secondo le norme UNI EN
NP.18 10224/04 in acciaio L235, comprese curve e pezzi speciali. De 1419 mm di spessore 10 mm,
con rivestimento interno in malta cementizia e pitturazione esterna epossidica
SOMMANO m 8,00 1'649,90 137199,20 1°055,94| 8,000
142 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2x2 m con carico 16.5 m, tenuta su 4 lati nei due
NP.19 sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di ... otola, i
A RIPORTARE 6°819°684,21 2'520°135,57
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RIPORTO 6'819°684,21 2'5207135,57
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00| 154°000,00 154°000,00 57852,00| 3,800
143 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2.5x2.5 m con carico 16,5 m c.a., tenuta su 4 lati
NP.20 nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in | ... tola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00 167°300,00 167°300,00 6°022,80| 3,600
144 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta su 4 lati nei
NP.21 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lami ... ola, i parapetti
in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00| 196°200,00 196°200,00 7°259,40| 3,700
145 Formazione di colonne di terreno consolidato del diametro reso pari a 100 cm, con
NP.24 procedimento jet-grouting verticali o subverticali, con inclinazione sulla verticale fino a 20°, t ...
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO m 2°275,00 120,00 273°000,00 39°039,00| 14,300
146 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico comprensivo di quadro elettrico MT da 20 kV,
NP.25 trasformatore in resina 20/0,4 kV da 1000 kVA, quadri elettrici di potenza e automazione BT
(QGBTL1 - QGBT?2), illuminazione, collegamenti elettrici
SOMMANO a corpo 1,00| 344°884,41 344°884,41 597113,19| 17,140
147 Fornitura e posa di cabina elettrica a pannelli realizzata ad elementi componibili prefabbricati in
NP.27 cemento armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti intern ... nitura,
trasporto, montaggio, ogni onere, fornitura e prestazione per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 46°100,00 46°100,00 177979,00| 39,000
148 Oneri fissi per cantiere e attrezzatura spingitubo
NP.29 SOMMANO a corpo 2,00| 51'232,50 102°465,00 307739,50| 30,000
A RIPORTARE 87103'633,62 2°686°140,46
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RIPORTO 87103'633,62 2°686°140,46
149 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.30 interno pari a 2,5 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron
SOMMANO m 38,00 2'846,25 108°157,50 23°037,55| 21,300
150 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.31 interno pari a 3,2 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron
SOMMANO m 184,00 4°161,85 7657780,40 164°642,79| 21,500
151 Oneri fissi per spostamento attrezzatura spingitubo all'interno dello stesso manufatto
NP.32 SOMMANO a corpo 1,00 247920,50 247920,50 7°476,15| 30,000
152 Mini NEW JERSEY LATERALE di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm e peso 670 Kg.;
NP.35 verniciato colore RAL da precisare
SOMMANO m 75,00 134,16 10°062,00 1'901,72| 18,900
153 Cordoli in calcestruzzo prefabbricati tipo Provincia per aiuole spartitraffico sormontabili in opera
NP.36 su fondazioni in calcestruzzo classe C20/25, compreso scavo e rinfianco in cls
SOMMANO m 87,50 48,96 4°284,00 2°750,33| 64,200
154 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.a inserimento paesaggistico per il settore n° I, non compensate con le rispettive voci unitarie ... co
relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore .
SOMMANO a corpo 1,00 6°400,00 6°400,00 37481,60| 54,400
155 Fornitura e posa di soletta di impalcato prefabbricata TIPO FORAP - H 50 cm - Luca max 6,2 m
NP.38 - Sovraccarichi | cat. - classe esposizione XC1 - resistenza fuoco R120. Ogni altro onere,
prestazione e fornitura per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 95,04 213,34 20°275,83 4°683,72| 23,100
156 Fornitura e posa di canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico, larghezza nominale 200
NP.39 mm, lunghezza 1000 mm, altezza 315 mm, dotata di telaio integrato in ghisa, scarico Dn ... i
scarico in PeAD Dn160, ogni altra prestazione, onere e fornitura per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 477,00 17908,00 463,64| 24,300
A RIPORTARE 9°045°421,85 2'894°577,96

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 25
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 9°045°421,85 2°894'577,96
157 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico &
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ... Unita di
rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.
SOMMANO cad 2,00 68°000,00 136°000,00 207400,00| 15,000
158 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall'idrovora allo scarico, completo di f ... &
completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00/ 67°000,00 134°000,00 26°800,00| 20,000
159 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante bipalare autopulente anti-
NP.42 intasamento. Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante n. 410 diametro 250 m ... ,
ausiliario sezione 2x1,5 mm?
- Relé di controllo MINICAS Il da montare a quadro, per gestione dispositivi di controllo
SOMMANO cad 1,00/ 227200,00 22°200,00 37330,00| 15,000
160 Fornitura e posa in opera accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.43 comprende:
n. 1 tubazione di mandata DN 200 mm dall'elettropompa allo scarico, completo di ... & completo
di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il lavoro a regola
d'arte.
SOMMANO cad 1,00/ 16°500,00 16°500,00 37300,00, 20,000
161 Fornitura e posa in opera di panconi 6x6 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.44 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00, 88°200,00 887200,00 0,00
162 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.46 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
A RIPORTARE 97442°321,85 2'948°407,96
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rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00, 27°300,00 27°300,00 0,00
163 Fornitura e posa in opera di panconi 2xX5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.47 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 3,00, 217000,00 63°000,00 0,00
164 Fornitura e posa in opera di panconi 2.5x4 m con carico 4 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.48 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00, 26°250,00 26°250,00 0,00
165 Fornitura e posa in opera di panconi 5x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.49 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00/ 657100,00 65°100,00 0,00
166 Adeguamento innesto nuova bretella con nuova rotatoria via Stati Uniti consistente in operazioni
NP.51 di demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti, e adeguamento
dei sottoservizi
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°000,00 20°000,00 77120,00| 35,600
167 Adeguamento innesto nuova bretella con rotatoria SP175 consistente in operazioni di
NP.52 demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti con le nuove
realizzazioni e adeguamento sottoservizi.
SOMMANO a corpo 1,00f 8°000,00 8°000,00 3°464,00| 43,300
Parziale LAVORI A CORPO euro 9651'971,85 2°9587991,96/ 30,657
A RIPORTARE 9651'971,85 2°9587991,96
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RIPORTO 9°651°971,85 2°958°991,96
TOTALE euro 9°651'971,85 2°958°991,96| 30,657
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RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 |o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
SOMMANO m3| 115°867,99 3,23 374°253,61 185°068,41| 49,450
2 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 |maglia 50 x50 mm circa, filo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilatia T 35 x 35 x 4,5
mm
SOMMANO m2 1°085,50 17,70 19°213,35 8°651,77| 45,030
3 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 |elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b SOMMANO m2 4,00 228,15 912,60 58,95/ 6,460
4 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00 |altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali
di risulta
SOMMANO cad. 4,00 81,24 324,96 118,55| 36,480
5 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 [spessore 10 cm, compresso. La quantita di calcare presente deve essere superiore al ... Imeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con
almeno 8 rullature.
SOMMANO m? 7°548,50 26,42 199°431,37 70°279,61| 35,240
6 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in
1U.06.210.00|varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna ... tura e
20.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19-20 cm,
SOMMANO Cadauno 110,00 150,80 16°588,00 1'743,40| 10,510
A RIPORTARE 610°723,89 2657920,69
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RIPORTO 610°723,89 2657920,69
7 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varietd, Cercis Siliquastrum in varieta,
1U.06.210.00 [Fraxinus Ornus in varieta, GleditsiaTriacanthos in varieta, Liriodendron spp, T ... nitura e
30.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19-20 cm
SOMMANO Cadauno 182,00 196,03 35°677,46 2°961,23| 8,300
8 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta,
1U.06.210.00|Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietd, Pyrus a fiore in varietd, Quercu ... ura e
60.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19+20 cm
SOMMANO Cadauno 18,00 235,36 4°236,48 293,16/ 6,920
9 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varieta, Prunus Domestica in varieta,
1U.06.260.00 |[Prunus Avium in varieta, Pyrus Communis in varieta, Prunus Persica in varieta, Prunu ... itura e
30.c distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 15-16 cm
SOMMANO Cadauno 18,00 105,63 1'901,34 293,00/ 15,410
10 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato
1U.10.020.00|flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e
10.c UNIEN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale DN150
SOMMANO cad 3,00 268,04 804,12 99,23| 12,340
11 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
1U.10.040.00 80, asta di manovra e accessori (tubazione e raccordo alla condotta di alimentazione, raccordo
10 a S per livellamento, curva a 90°, chiusino D400) per dare l'idrante perfettamente funzionante
SOMMANO cad 7,00 489,14 37423,98 238,31 6,960
12 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...
rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)
SOMMANO m3|  3'730,64 5,16 19°250,10 8°855,04| 46,000
A RIPORTARE 676°017,37 278°660,66
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RIPORTO 676°017,37 278°660,66
13 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore
A15003.a profondita oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m3 1°483,36 0,52 771,35 354,82 46,000
14 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 ¢, compreso lo spand ...
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3/km| 97°710,32 0,71 69°374,33 20°812,30| 30,000
15 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3
SOMMANO m3 492,49 80,20 39°497,71 12639,27| 32,000
16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m3 416,12 146,57 607990,71 14°637,77| 24,000
17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm?2)
SOMMANO m3 2°304,53 152,04 3507380,74 77°083,77| 22,000
18 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste
sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50
SOMMANO m3 571,70 3,52 2°012,39 0,00
A RIPORTARE 17199°044,60 404°188,59

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 4
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
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19 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di
eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50
SOMMANO m3 2°304,53 0,88 2°027,98 0,00
20 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...
erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard
SOMMANO m2 4°692,49 22,84 107°176,48 95°387,05| 89,000
21 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
+30mm
SOMMANO kg| 137°712,92 1,35 1857912,45 94°815,35| 51,000
22 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare I'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto
SOMMANO m 725,00 12,91 9°359,75 4°024,69| 43,000
23 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
A45010 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarita e per uno spessore medio di 20 + 30 cm
SOMMANO m3 242,56 33,67 87167,00 1'878,41| 23,000
24 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilita a freddo
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm
SOMMANO m?2 5'595,22 12,17 68°093,83 29°280,35| 43,000
25 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 per
A RIPORTARE 1'579°782,09 629°'574,44
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C.001.004 |arbusti forestali.
SOMMANO Cadauno 2°943,00 0,84 2°472,12 0,00
26 Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m
C.001.005 |fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo per la corteccia.
SOMMANO Cadauno 327,00 4,66 1'523,82 0,00
27 Cannucce in bambu per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO Cadauno 57462,00 0,22 1'201,64 0,00
28 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli,
C.001.011  |per alberi sviluppati.
SOMMANO Cadauno 327,00 1,55 506,85 329,45/ 65,000
29 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 |parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ... in contenitori
multiforo volume zolla compreso tra 0,26 It e 0,40 It. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1m.
SOMMANO Cadauno 57464,00 3,01 16°446,64 0,00
30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici
SOMMANO kg 1°472,00 2,86 4°209,92 2°904,84| 69,000
31 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte
SOMMANO kg 7°331,00 3,32 24°338,92 17°767,41) 73,000
32 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
A RIPORTARE 1630°482,00 650'576,14
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RIPORTO 1630482,00 650'576,14
ISO 1461
SOMMANO kg 8°803,00 0,39 3°433,17 0,00
33 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
D.001.001.00|copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta
SOMMANO m2| 81°810,32 0,17 137907,75 10°708,97| 77,000
34 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 [riferimento:distribuito sul terreno, quantita 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 7,67 884,80 6°786,42 4°750,49| 70,000
35 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
D.002.002.00|latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale
vegetale
SOMMANO Cadauno 57464,00 0,76 4°152,64 1°453,42| 35,000
36 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 |picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 57462,00 1,91 10°432,42 1"356,21| 13,000
37 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m3| 19°542,06 6,63 129'563,86 0,00
38 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
D15125.b 549/1995)
SOMMANO ton| 337220,30 1,03 34°216,91 0,00
39 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti
E15031 caratteristiche:massa areica > 300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinal ... ne
a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV
A RIPORTARE 1'832°975,17 668°845,23
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RIPORTO 1'832975,17 668°845,23
SOMMANO m2 1°040,00 6,10 6°344,00 1'586,00| 25,000
40 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.9 I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm,
peso 1.213 kg
SOMMANO cad 3,00 116,38 349,14 0,00
41 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato: 100 x 100 x 100 cm
E23149.f SOMMANO cad 3,00 110,31 330,93 0,00
42 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 100 x 100 cm
E23154.e SOMMANO cad 3,00 69,58 208,74 0,00
43 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
E25003 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia
SOMMANO m3 298,70 25,78 7°700,49 1°155,07| 15,000
44 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
E25004 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...
eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi
SOMMANO m3 206,00 1,94 399,64 267,76/ 67,000
45 Tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile
E25010.d in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sa ... dare
I'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): del
diametro di 125 mm
SOMMANO m 1°030,00 19,40 197982,00 7'593,16| 38,000
46 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m3| 147125,23 13,32 1887148,06 56°444,42| 30,000
47 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
A RIPORTARE 2°056°438,17 735'891,64
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RIPORTO 2°056°438,17 735°891,64
E55003.b profondita di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 m2
SOMMANO m?| 76°664,95 0,13 97966,44 2°989,93| 30,000
48 Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 |superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mg. Classe 2 di
difficolta operativa
SOMMANO m?| 40°090,00 1,15 46°103,50 37°343,84| 81,000
49 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 |miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2
di difficolta operativa
SOMMANO m?| 36°574,95 2,50 91°437,38 47°547,43| 52,000
50 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale
SOMMANO m3| 689°735,74 3,03 2°089°899,29 1'274°838,57| 61,000
51 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici
SOMMANO m?| 81°810,32 2,39 195'526,66 107°539,67| 55,000
52 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave
SOMMANO m3| 23°574,22 50,61 1"193°091,27 131°240,04| 11,000
53 Selciatone realizzato con grossi massi sbozzati di pietra scistosa o0 granitica provenienti da
F15024 cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo
e lo spianamento del piano d'appoggio
SOMMANO m3 16,25 52,43 851,99 102,24, 12,000
54 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
A RIPORTARE 57683°314,70 2°337°493,36
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RIPORTO 57683°314,70 2°337°493,36
N.001.005 SOMMANO Cadauno 4,00 441,37 1'765,48 264,82/ 15,000
55 Impermeabilizzazione delle sponde degli invasi Il e Ill mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.b geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco nonin ... la
modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure
indicate dal produttore
SOMMANO m2| 34°020,40 23,10 785'871,24 267°196,22| 34,000
56 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.Ol.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore
la modalitd di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore
SOMMANO m?| 40°090,00 14,40 577°296,00 191°662,27| 33,200
57 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo é altresi compreso I'onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm
SOMMANO m 200,00 1'514,00 302°800,00 138°076,80| 45,600
58 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico
SOMMANO m?2 7°548,50 4,21 31°779,19 4°290,19| 13,500
59 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza ... ione
della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO cad 2,00 1°200,00 2°400,00 799,20/ 33,300
60 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 1°755,00 9,33 16°374,15 9'529,76| 58,200
61 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.22 lavori di scavo nel Il settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s..m. (r ... amento della
A RIPORTARE 7°401°600,76 2°949°312,62

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 10
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 7°401°600,76 2°949°312,62
falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.
SOMMANO a corpo 1,00| 148°800,00 148°800,00 42°110,40| 28,300
62 Formazione di pozzo per captazione acque di falda compreso:
NP.26 Impianto di cantiere leggero (tiro < 15 t), carichi e scarichi delle attrezzature e dei materiali
necessari alla trivell ... ua fredda, DN150, PN 16
- Sostegno tubazione di mandata
Posa in opera dell'impianto da parte di personale specializzato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 48°892,25 48°892,25 6°600,45/ 13,500
63 Fornitura e posa in opera di clapet a contrappeso in acciaio inox. La valvola sara composta da
NP.28 un corpo scatolato con fori di fissaggio e da un piattello, facilmente sostituibile, ... iaio INOX A4
AISI 316 con foro da 16 mm. Fissaggio tramite tasselli ad espansione in acciaio INOX A4
AlSI316. DN 800 mm
SOMMANO Cadauno 4,00 8°800,00 35°200,00 4°188,80| 11,900
64 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio inox AlSI 304
NP.33 SOMMANO kg 1°392,00 4,48 6°236,16 1°471,73] 23,600
65 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a parete strutturata fessurata per
NP.34 drenaggio acque - DN 400 mm - SN8
SOMMANO m 640,00 66,09 42°297,60 4'568,14| 10,800
66 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.b inserimento paesaggistico per il settore n° Il, non compensate con le rispettive voci unitari ... 0
relativi alle piantumazioni esequiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore |II.
SOMMANO a corpo 1,00/ 12°400,00 12°400,00 6°820,00| 55,000
67 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico é
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ... Unita di
rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.
A RIPORTARE 7°695°426,77 3'015°072,14
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RIPORTO 7°695°426,77 3'015°072,14
SOMMANO cad 2,00/ 68°000,00 136°000,00 207400,00| 15,000
68 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall’idrovora allo scarico, completo di f ... &
completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 67°000,00 134°000,00 26°800,00| 20,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 7°965°426,77 3°062°272,14| 38,445
TOTALE euro 7°965°426,77 3062°272,14) 38,445
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RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 |o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.
SOMMANO m3| 68°673,65 3,23 221°815,89 109°687,96| 49,450
2 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 |maglia 50 x50 mm circa, filo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilatia T 35 x 35 x 4,5
mm
SOMMANO m2 1°196,00 17,70 21°169,20 9'532,49| 45,030
3 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI
1U.04.250.01|EN 1563, verniciatura e protezione con:- sabbiatura grado Sa2;- mano di primer monocom ...
30.b foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica
autorizzata. Nei tipi: mobile
SOMMANO cad 4,00 217,03 868,12 54,69 6,300
4 Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti,
1U.05.100.00 |antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul
30 veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.
SOMMANO m2 13,00 20,75 269,75 138,98 51,520
5 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 |elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b SOMMANO m2 8,00 228,15 1'825,20 117,90, 6,460
6 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00|altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali
di risulta
SOMMANO cad. 8,00 81,24 649,92 237,10/ 36,480
A RIPORTARE 246°598,08 119°769,12
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RIPORTO 246°598,08 1197769,12
7 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 [spessore 10 cm, compresso. La quantita di calcare presente deve essere superiore al ... Imeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con
almeno 8 rullature.
SOMMANO m? 57132,50 26,42 135°600,65 47°785,67| 35,240
8 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in
1U.06.210.00 |varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna ... tura e
20.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19-20 cm,
SOMMANO Cadauno 48,00 150,80 7°238,40 760,76/ 10,510
9 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varieta, Cercis Siliquastrum in varieta,
1U.06.210.00 [Fraxinus Ornus in varieta, GleditsiaTriacanthos in varieta, Liriodendron spp, T ... nitura e
30.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19-20 cm
SOMMANO Cadauno 80,00 196,03 15°682,40 1'301,64| 8,300
10 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta,
1U.06.210.00|Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varieta, Pyrus a fiore in varieta, Quercu ... ura e
60.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19+20 cm
SOMMANO Cadauno 8,00 235,36 1'882,88 130,30, 6,920
11 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varieta, Prunus Domestica in varieta,
1U.06.260.00|Prunus Avium in varieta, Pyrus Communis in varieta, Prunus Persica in varieta, Prunu ... itura e
30.c distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 15-16 cm
SOMMANO Cadauno 8,00 105,63 845,04 130,22 15,410
12 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato
1U.10.020.00|flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e
10.c UNIEN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale DN150
SOMMANO cad 2,00 268,04 536,08 66,15 12,340
A RIPORTARE 408°383,53 1697943,86
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RIPORTO 408°383,53 1697943,86
13 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
1U.10.040.00 80, asta di manovra e accessori (tubazione e raccordo alla condotta di alimentazione, raccordo
10 a S per livellamento, curva a 90°, chiusino D400) per dare l'idrante perfettamente funzionante
SOMMANO cad 3,00 489,14 1°467,42 102,13| 6,960
14 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...
rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)
SOMMANO m3 300,00 5,16 1'548,00 712,08/ 46,000
15 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 ¢, compreso lo spand ...
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3/km| 47°290,57 0,71 33'576,30 10°072,89| 30,000
16 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3
SOMMANO m3 130,51 80,20 10°466,91 37349,41| 32,000
17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m3 22,00 146,57 3'224,54 773,89, 24,000
18 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm?2)
SOMMANO m3 613,23 152,04 93235,49 20°511,80| 22,000
A RIPORTARE 551902,19 205°466,06
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RIPORTO 551902,19 205°466,06
19 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.9 cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste
sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50
SOMMANO m3 96,17 3,52 338,52 0,00
20 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di
eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50
SOMMANO m3 613,23 0,88 539,65 0,00
21 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...
erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard
SOMMANO m2 1'237,17 22,84 28°256,96 257148,70| 89,000
22 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
+30mm
SOMMANO kg| 37°518,19 1,35 50°649,56 25°831,27| 51,000
23 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare I'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto
SOMMANO m 150,00 12,91 1'936,50 832,70/ 43,000
24 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
A45010 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarita e per uno spessore medio di 20 + 30 cm
SOMMANO m3 181,92 33,67 6°125,25 1°408,81| 23,000
25 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A RIPORTARE 639°748,63 258°687,54
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RIPORTO 639°748,63 258°687,54
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilita a freddo
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm
SOMMANO m?2 1858,23 12,17 22°614,66 97724,31| 43,000
26 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 per
C.001.004 |arbusti forestali.
SOMMANO Cadauno 1°290,00 0,84 1°083,60 0,00
27 Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m
C.001.005 |fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo per la corteccia.
SOMMANO Cadauno 144,00 4,66 671,04 0,00
28 Cannucce in bambu per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO Cadauno 2'823,00 0,22 621,06 0,00
29 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli,
C.001.011  |per alberi sviluppati.
SOMMANO Cadauno 144,00 1,55 223,20 145,08, 65,000
30 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ... in contenitori
multiforo volume zolla compreso tra 0,26 It e 0,40 It. e altezza del materiale vegetale inferiore a
Im.
SOMMANO Cadauno 2'824,00 3,01 8°500,24 0,00
31 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici
SOMMANO kg 1°104,00 2,86 3157,44 2°178,63| 69,000
32 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
A RIPORTARE 676°619,87 270°735,56
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 676619,87 270°735,56
travature composte
SOMMANO kg 1'879,50 3,32 6°239,94 4'555,16| 73,000
33 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461
SOMMANO kg 2°983,50 0,39 1'163,57 0,00
34 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
D.001.001.00 [copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta
SOMMANO m2| 47°290,57 0,17 8°039,40 6°190,34| 77,000
35 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 |riferimento:distribuito sul terreno, quantita 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 4,72 884,80 4°176,26 2°923,38| 70,000
36 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
D.002.002.00 |latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale
vegetale
SOMMANO Cadauno 2'824,00 0,76 2'146,24 751,18, 35,000
37 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 |picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno 2'823,00 1,91 57391,93 700,95/ 13,000
38 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m3 97458,11 6,63 62°707,27 0,00
39 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
D15125.b 549/1995)
A RIPORTARE 766°484,48 285'856,57
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 766°484,48 285'856,57
SOMMANO ton| 157132,98 1,03 15586,97 0,00
40 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti
E15031 caratteristiche:massa areica > 300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinal ... ne
a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV
SOMMANO m?2 780,00 6,10 4°758,00 1°189,50| 25,000
41 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.9 I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm,
peso 1.213 kg
SOMMANO cad 2,00 116,38 232,76 0,00
42 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato: 100 x 100 x 100 cm
E23149.f SOMMANO cad 2,00 110,31 220,62 0,00
43 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 100 x 100 cm
E23154.e SOMMANO cad 2,00 69,58 139,16 0,00
44 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
E25003 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia
SOMMANO m3 174,00 25,78 4°485,72 672,86/ 15,000
45 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
E25004 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...
eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi
SOMMANO m3 120,00 1,94 232,80 155,98, 67,000
46 Tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile
E25010.d in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sa ... dare
I'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): del
diametro di 125 mm
A RIPORTARE 792°140,51 287°874,91
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RIPORTO 792°140,51 287°874,91
SOMMANO m 600,00 19,40 11°640,00 4°423,20| 38,000
47 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m3 87933,13 13,32 1187989,29 357696,79| 30,000
48 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
E55003.b profondita di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 m2
SOMMANO m?| 44°665,55 0,13 57806,52 1'741,96/ 30,000
49 Inerbimento di superfici piane 0 poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 [superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mg. Classe 2 di
difficolta operativa
SOMMANO m2| 18°450,00 1,15 21°217,50 17°186,18| 81,000
50 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 |miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2
di difficolta operativa
SOMMANO m?| 26°215,55 2,50 65°538,88 34°080,21| 52,000
51 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale
SOMMANO m3| 331°063,37 3,03 1'003"122,02 611°904,42| 61,000
52 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici
SOMMANO mz2| 47°290,57 2,39 113°024,46 62°163,45| 55,000
53 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave
SOMMANO m3 97723,20 50,61 492°091,15 54°130,03| 11,000
A RIPORTARE 2°623'570,33 1109°201,15

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 9
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 2°623'570,33 1109°201,15
54 Selciatone realizzato con grossi massi shozzati di pietra scistosa 0 granitica provenienti da
F15024 cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo
e lo spianamento del piano d'appoggio
SOMMANO m3 30,00 52,43 1'572,90 188,75/ 12,000
55 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
N.001.005 SOMMANO Cadauno 4,00 441,37 1'765,48 264,82/ 15,000
56 Impermeabilizzazione delle sponde degli invasi Il e Ill mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.b geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco nonin ... la
modalitd di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure
indicate dal produttore
SOMMANO m?| 25°076,20 23,10 579°260,22 196°948,47| 34,000
57 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.Ol.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore
la modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore
SOMMANO m2| 18°450,00 14,40 2657680,00 887205,76| 33,200
58 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo é altresi compreso I'onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm
SOMMANO m 60,00 1'514,00 90°840,00 41°423,04| 45,600
59 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico
SOMMANO m? 7°208,00 4,21 30°345,68 4°096,67| 13,500
60 Fornitura e posa in opera canalette in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica, in
NP.10 elementi della lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con calcestr ... nde
anche lo scavo, la realizzazione della sella in cls magro avente spessore minuimo di 15 cm e |l
successivo rinterro.
SOMMANO m 311,00 148,00 46°028,00 21°771,24| 47,300
A RIPORTARE 3'639°062,61 1°462°099,90
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RIPORTO 3639°062,61 1°462°099,90
61 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza ... ione
della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO cad 2,00 1°200,00 2°400,00 799,20/ 33,300
62 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 1°715,00 9,33 16°000,95 9°312,55| 58,200
63 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta su 4 lati nei
NP.21 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lami ... ola, i parapetti
in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00| 196°200,00 196°200,00 7°259,40| 3,700
64 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.23 lavori di scavo nel lll settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s.I.m. ( ... amento della
falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.
SOMMANO a corpo 1,00/ 917900,00 917900,00 31'521,70| 34,300
65 Fornitura e posa in opera di clapet a contrappeso in acciaio inox. La valvola sara composta da
NP.28 un corpo scatolato con fori di fissaggio e da un piattello, facilmente sostituibile, ... iaio INOX A4
AISI 316 con foro da 16 mm. Fissaggio tramite tasselli ad espansione in acciaio INOX A4
AISI316. DN 800 mm
SOMMANO Cadauno 3,00 8°800,00 26°400,00 37141,60| 11,900
66 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio inox AlSI 304
NP.33 SOMMANO kg 1°044,00 4,48 4'677,12 1°103,80| 23,600
67 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a parete strutturata fessurata per
NP.34 drenaggio acque - DN 400 mm - SN8
SOMMANO m 480,00 66,09 31°723,20 37426,11| 10,800
68 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
A RIPORTARE 4°’008°363,88 1'518°664,26
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RIPORTO 4°008°363,88 1'518°664,26
NP.37.c inserimento paesaggistico per il settore n° lll, non compensate con le rispettive voci unitar ...
relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore Ill.
SOMMANO a corpo 1,00 9°400,00 9°400,00 0,00
69 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico &
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ... Unita di
rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.
SOMMANO cad 1,00/ 68°000,00 68°000,00 10°200,00| 15,000
70 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall’idrovora allo scarico, completo di f ... &
completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 67°000,00 67°000,00 13°400,00| 20,000
71 Fornitura e posa in opera di panconi 6x5 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.45 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00/ 69°300,00 69°300,00 0,00
72 Fornitura e posa in opera di panconi 3.5x4 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.50 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 14,00/ 36°750,00 514°500,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'736563,88 1'542°264,26| 32,561
TOTALE euro 4'736°563,88 1'542°264,26| 32,561
A RIPORTARE 4'736°563,88 1'542°264,26

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 12
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 4'736°563,88 1'542°264,26
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RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Armature di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici,
1C.02.300.00 |puntelli e graffe, chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il
10.a disarmo, per altezze di armatura fino a 3 m - completa con tavolame o pannelli accostati

SOMMANO m?2 277,00 17,91 4°961,07 3636,96| 73,310
2 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00|chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.a per altezze da 3,01 a 4,00 m

SOMMANO m? 55,40 34,55 1'914,07 794,53| 41,510
3 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00 |chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.b per altezze da 4,01 a 6,00 m

SOMMANO m? 110,80 42,80 474224 1'905,91| 40,190
4 Armature di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe,
1C.02.300.00|chioderia ecc. compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo.
20.c per altezze da 6,01 a 8,00 m

SOMMANO m? 27,70 52,68 1°459,24 555,97/ 38,100
5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi
1C.02.400.00 |0 forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
10 la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

SOMMANO m3| 236°891,69 3,23 7657160,16 378°371,70, 49,450
6 Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in
1C.18.350.00 |acciaio zincato prowvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dad ... , la
20 custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le

assistenze murarie

SOMMANO m2 26,25 80,49 2'112,86 161,00 7,620

7 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con controtelaio ad uno o piu battenti,
A RIPORTARE 780°349,64 3857426,07
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RIPORTO 780°349,64 3857426,07
1C.21.010.00|spessore minimo telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili, li ... le e
20.a l'allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in legno lamellare
di: - abete/pino
SOMMANO m? 6,41 362,46 2°323,37 231,64 9,970
8 Sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali allumino verniciato RAL
1C.21.010.00 |esterno e con legno lamellare interno per tutte le tipologie di serramenti
20.d SOMMANO m? 6,41 131,97 845,93 0,00
9 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali,
1C.21.350.00 [traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune ferram ... se le
10.a assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10 m3, nelle essenze: abete e larice,
verniciato o lucidato
SOMMANO m3 18,00f 3°067,86 557221,48 307123,32| 54,550
10 Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati,
1C.22.080.00|lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature;
10 mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni.
SOMMANO kg 37350,00 4,81 16°113,50 10°686,47| 66,320
11 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di
1C.22.080.00|qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in op ...
30.a l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: @) in ferro Lamierino metallico h 150 mm sp 3 mm
- peso Kg/m = 3,53 kg
SOMMANO kg 589,51 6,30 3713,91 2°623,14| 70,630
12 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: b) - elettrolitica
1C.22.100.00 SOMMANO kg 925,53 0,70 647,87 0,00
10.b
13 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a
1C.22.450.00 |maglia 50 x50 mm circa, filo @ 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collar ... e, pulizia ed
10.b allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi : b) con pali e saette in profilatia T 35 x 35 x 4,5
mm
SOMMANO m2 2'887,30 17,70 517105,21 23'012,67| 45,030
A RIPORTARE 910°320,91 452°103,31

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 3
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 910°320,91 452°103,31
14 Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce,
1U.04.110.00 |anche in zone limitate del rilevato ed in prossimita delle spalle dei manufatti, re ... comprese tra
60 i 40 ed i 100 kg/ms3 finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale
stabilizzato.
SOMMANO m3 3'851,93 10,95 42°178,63 4°698,70| 11,140
15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale
1U.04.110.01 |fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...
50 Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo costipamento.
SOMMANO m3 682,33 22,74 15°516,18 3528,38| 22,740
16 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti
1U.04.120.04 |inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso
35 chiuso, spessore medio 2 mm
SOMMANO m2 767,00 14,25 107929,75 4°195,93| 38,390
17 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di
1U.04.130.00 |[cemento, spessore fino a 12 cm: a) - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO magxcm| 117°484,00 0,80 97187,20 1°492,92| 16,250
18 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con
1U.04.145.00 |superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ...
10.a pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15x25 - calcestruzzo 0,025 m3/m
SOMMANO m 127,00 19,57 2°485,39 717,53| 28,870
19 Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per intercapedini, anche con parti apribili, complete di
1U.04.220.00 |telaio. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea ... tivo coperchio,
10 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento
dell'opera.
SOMMANO m2 1,20 392,47 470,96 47,33| 10,050
20 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI
1U.04.250.01|EN 1563, verniciatura e protezione con:- sabbiatura grado Sa2;- mano di primer monocom ...
A RIPORTARE 991°089,02 466°784,10
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30.b foro di alloggiamento, raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica
autorizzata. Nei tipi: mobile
SOMMANO cad 4,00 217,03 868,12 54,69 6,300
21 Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dallimpresa, rifrangenti,
1U.05.100.00 |antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul
30 veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto.
SOMMANO m2 13,00 20,75 269,75 138,98, 51,520
22 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi
1U.05.150.00 [elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
10.b SOMMANO m2 48,00 228,15 107951,20 707,43 6,460
23 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi
1U.05.220.00 |altezza fino a 4,5 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornit ... o, la
10 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali
di risulta
SOMMANO cad. 48,00 81,24 3899,52 1°422,56| 36,480
24 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua
1U.06.100.01 [spessore 10 cm, compresso. La quantita di calcare presente deve essere superiore al ... Imeno
10 6 rullatre, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con
almeno 8 rullature.
SOMMANO m?| 157812,50 26,42 417°766,25 147°220,82| 35,240
25 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in
1U.06.210.00 |varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna ... tura e
20.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19-20 cm,
SOMMANO Cadauno 158,00 150,80 23826,40 2'504,16| 10,510
26 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varieta, Cercis Siliquastrum in varieta,
1U.06.210.00 [Fraxinus Ornus in varieta, GleditsiaTriacanthos in varieta, Liriodendron spp, T ... nitura e
30.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19-20 cm
A RIPORTARE 1°448°670,26 618°832,74

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 5
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
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SOMMANO Cadauno 262,00 196,03 51"359,86 4'262,87| 8,300
27 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta,
1U.06.210.00|Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietd, Pyrus a fiore in varietd, Quercu ... ura e
60.e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 19+20 cm
SOMMANO Cadauno 26,00 235,36 6°119,36 423,46| 6,920
28 Alberi da frutto con zolla della specie Malus Communis in varietd, Prunus Domestica in varieta,
1U.06.260.00 |[Prunus Avium in varieta, Pyrus Communis in varieta, Prunus Persica in varieta, Prunu ... itura e
30.c distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: 15-16 cm
SOMMANO Cadauno 26,00 105,63 2'746,38 423,22| 15,410
29 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato
1U.10.020.00|flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e
10.c UNIEN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale DN150
SOMMANO cad 5,00 268,04 1°340,20 165,38/ 12,340
30 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN
1U.10.040.00 80, asta di manovra e accessori (tubazione e raccordo alla condotta di alimentazione, raccordo
10 a S per livellamento, curva a 90°, chiusino D400) per dare l'idrante perfettamente funzionante
SOMMANO cad 10,00 489,14 4°891,40 340,44 6,960
31 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
A15002.a eventuali acque nonché la rimozione di arbusti,ceppaie e trovanti di dimensione non sup ...
rgilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili)
SOMMANO m3| 30°097,90 5,16 1557305,16 71°440,37| 46,000
32 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore
A15003.a profondita oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m3| 18°784,04 0,52 9'767,70 4°493,15| 46,000
A RIPORTARE 1'680°200,32 700°381,63
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RIPORTO 1'680°200,32 700°381,63
33 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
A15009.a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 ¢, compreso lo spand ...
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:per trasporti fino a 10 km per
trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3/km| 212°837,96 0,71 1517114,95 45°334,47| 30,000
34 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
A15010.a fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:con
materiale di risulta proveniente da scavo con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m3| 10°036,16 7,36 73°866,14 387410,40| 52,000
35 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 25/30 (Rck 30
A25002.c N/mm2) mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, ... o
armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio-femmina:dello spessore di 80 cm
dello spessore di 80 cm
SOMMANO m2 960,00 187,28 179°788,80 52°138,75| 29,000
36 Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la
A25006 confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m3 di scavo teorico della paratia
SOMMANO m3 960,00 12,84 12°326,40 7°395,84| 60,000
37 Dissabbiamento dei fanghi bentonitici eseguito in appositi impianti, compreso il carico su
A25007 autocarro del materiale di risulta. Per m3 di fango dissabbiato
SOMMANO m3 960,00 16,93 16°252,80 12°027,07| 74,000
38 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450 C, fornita,
A25010 lavorata e posta in opera compresa la saldatura degli stessi e I'eventuale legatura con filo di
ferro cotto
SOMMANO kg| 124°800,00 1,17 146°016,00 36°504,00| 25,000
39 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.d mediante I'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:
in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 161 - 190 mm
SOMMANO m 75,00 77,69 57826,75 4°078,73| 70,000
A RIPORTARE 2°265°392,16 896°270,89

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 7
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
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40 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.e mediante I'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:
in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mm2):per diametro esterno pari
a 191 - 220 mm
SOMMANO m 900,00 89,60 807640,00 537222,40| 66,000
41 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti
A25028.f mediante I'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso i ... allica:
in terreni incoerenti o sciolti(resistenza alla compressione < 6 N/mmz2):per diametro esterno pari
a 221 - 300 mm
SOMMANO m 600,00 111,41 66°846,00 40°776,06| 61,000
42 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355
A25036 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto
SOMMANO kg| 597729,60 1,26 75°259,30 15"804,45| 21,000
43 Inerti: sabbia di cava, lavata e vagliata
A33027.d SOMMANO mc 473,56 23,55 117152,34 0,00
44 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A35010.a preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3
SOMMANO m3 1'857,81 80,20 1487996,38 47°678,85| 32,000
45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.a opera, per operazioni di media-grande entitd, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere DI FONDAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m3 598,82 146,57 87°769,05 21°064,57| 24,000
46 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35011.b opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a
A RIPORTARE 2°736°055,23 1'074°817,22
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compressione C 28/35 (Rck 35 N/mm?2)
SOMMANO m3 41,75 154,05 6°431,59 1°479,27| 23,000
47 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.a opera, per operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm2)
SOMMANO m3 171,52 144,56 24°794,93 57950,79| 24,000
48 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in
A35012.b opera, per operazioni di media-grande entitd, secondo le prescrizioni tecniche previste, ...
casseforme e l'acciaio di armatura: per opere IN ELEVAZIONE: classe di resistenza a
compressione C 28/33 (Rck 35 N/mm?2)
SOMMANO m3 7°726,85 152,04 1"174°790,28 258°453,86| 22,000
49 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.g cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... poste
sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XA2
con rapporto A/C = 0,50
SOMMANO m3 3°001,78 3,52 10°566,27 0,00
50 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A35013.h cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C = ... orma di
eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC4 con areante e
con rapporto A/C=0,50
SOMMANO m3 7°808,22 0,88 6°871,23 0,00
51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
A35015.c armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ...
erficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli
metallici standard
SOMMANO m2| 18°489,37 22,84 422°297,21 375'844,52| 89,000
52 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o
A35021 armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno
A RIPORTARE 4°381°806,74 1'716°545,66
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RIPORTO 4°381°806,74 1'716°545,66
SOMMANO m2 314,00 5,33 1'673,62 1'539,73| 92,000
53 Acciaio in barre del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
A35023.e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei ... d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:diametro 14
+30mm
SOMMANO kg| 531"345,29 1,35 717°316,15 365°831,23| 51,000
54 Rete elettrosaldata in acciaio qualita B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di
A35024.e Attestato diQualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del C ...
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc.:diametro 12 mm
SOMMANO kg| 20°051,19 1,45 29°074,23 13'664,89| 47,000
55 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in opera
A35025.a compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... rio a dare I'opera
completa e perfettamente finita in ogni sua parte:con profilo inserito nella parte centrale del
getto
SOMMANO m 2°170,00 12,91 28°014,70 12°046,34| 43,000
56 Profilo in pvc flessibile stabilizzato (waterstop), posto sul bordo del getto, per giunti di dilatazione
A35028 a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, ... ri, le saldature di
continuitd e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua
parte
SOMMANO m 167,00 30,71 57128,57 359,00 7,000
57 Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra
A35033 (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezz ... 0 x20 mm.
Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di
impermeabilizzazione
SOMMANO m 205,20 58,95 12°096,54 1"330,62| 11,000
58 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
A45010 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarita e per uno spessore medio di 20 + 30 cm
SOMMANO m3 424,48 33,67 14°292,25 37287,22| 23,000
A RIPORTARE 57189°402,80 2°114°604,69
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RIPORTO 57189°402,80 2°114°604,69
59 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a
A65017.d qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola
d'arte: spessore 20 cm
SOMMANO m2 5,40 39,63 214,00 132,68, 62,000
60 Copertura realizzata con membrana impermeabile prodotta per successive spalmature di
A75020.b miscela polimerica, con particelle di metallo inglobate nelle superfici a vista, posta in opera ...
accia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere da 200 g/m2, in totale aderenza al
supporto mediante incollaggio
SOMMANO m2 32,00 47,30 1'513,60 317,86/ 21,000
61 Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana
A95015.a bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilith a freddo
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate
dei teli: spessore 3 mm
SOMMANO m2| 147104,98 12,17 171°657,61 73°812,79| 43,000
62 Manto impermeabile realizzato con teli in pvc saldato per termofusione sui sormonti e fissato
A95033.b meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in ... m2:
per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc:
spessore 1,5 mm
SOMMANO m2 1°101,64 20,63 22°726,83 4'772,63| 21,000
63 Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, gallerie,
A95068.b opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e copertu ... Poliolefine
Elastomeriche), applicato con adesivo epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:
larghezza 32,5 cm
SOMMANO m 205,20 35,53 7°290,76 1'603,97| 22,000
64 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
B15004.d regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato d ... erni su
pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per
1,00 m3 di sabbia
SOMMANO m?2 114,93 23,11 2'656,03 2°470,11| 93,000
A RIPORTARE 57395°461,63 2°197°714,73
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65 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
B25003.a ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20
+ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm
SOMMANO m2 15,00 11,69 175,35 84,17| 48,000
66 Pavimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura,
B25036.a smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ... .5, con
giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: effetto marmo, superficie semilucida:
40 x 40 cm
SOMMANO m2 15,00 49,96 749,40 247,30/ 33,000
67 Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 m2 realizzato con rivestimento
B25121 autolivellante a base poliuretanica, caricato con sabbie quarzifere, steso su massetto esiste ...
spessore pari a 2,5 mm circa, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione,
agli olii, agli acidi
SOMMANO m2 40,00 26,28 1°051,20 63,07| 6,000
68 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante
B55001 acrilico all'acqua
SOMMANO m2 156,18 1,75 273,32 196,79| 72,000
69 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
B55012.c stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile
SOMMANO m2 156,18 7,35 1°147,92 895,38/ 78,000
70 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 per
C.001.004 |arbusti forestali.
SOMMANO Cadauno 4°233,00 0,84 3'555,72 0,00
71 Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di riferimento 2 m
C.001.005 |[fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo per la corteccia.
SOMMANO Cadauno 471,00 4,66 2°194,86 0,00
72 Cannucce in bambu per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
A RIPORTARE 57404°609,40 2°199°201,44
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RIPORTO 57404°609,40 2°199°201,44
C.001.006 SOMMANO Cadauno| 107303,00 0,22 2'266,66 0,00
73 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, in rotoli,
C.001.011  |per alberi sviluppati.
SOMMANO Cadauno 471,00 1,55 730,05 474,53| 65,000
74 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine forestali di latifoglie.
C.008.002 parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003), ... in contenitori
multiforo volume zolla compreso tra 0,26 It e 0,40 It. e altezza del materiale vegetale inferiore a
1m.
SOMMANO Cadauno| 107306,00 3,01 31°021,06 0,00
75 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o0 composte per
C15005.a solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature semplici
SOMMANO kg 6°526,00 2,86 18°664,36 12°878,40| 69,000
76 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per
C15005.b solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ... regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per
travature composte
SOMMANO kg| 31'514,70 3,32 104°628,80 76°379,02| 73,000
77 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15009.a a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... o
pedonale industriale: peso 23 kg/m2, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in quadro ritorto
SOMMANO cad 62,12 52,07 37234,59 776,30/ 24,000
78 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo
C15010.b a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dime ... uide,
zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/m2 e piatto
portante 70 x 4 mm
SOMMANO cad 18,70 250,69 4°687,90 937,58/ 20,000
A RIPORTARE 5'569°842,82 2°290°647,27
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79 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo
C15011l.a secondo norma UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti in opera completi di angolare rompivi ... arte:
gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e
piatto portante 25 x 2 mm
SOMMANO cad 51,00 52,11 2'657,61 797,28/ 30,000
80 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x
2125 mm
SOMMANO cad 2,00 436,88 873,76 104,85/ 12,000
81 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a
C15030.c base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x
2500 mm
SOMMANO cad 5,00 1°197,02 57985,10 299,26/ 5,000
82 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante
C15055 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN
ISO 1461
SOMMANO kg| 367965,70 0,39 14°416,63 0,00
83 Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, con
D.001.001.00|copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa >
3 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e bruciatura/allontanamento del materiale di risulta
SOMMANO m2| 198°722,03 0,17 337782,74 26°012,72| 77,000
84 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di
D.001.005.00 [riferimento:distribuito sul terreno, quantita 500 q.li/ha.
1 SOMMANO ha 15,35 884,80 13°581,69 9'507,18| 70,000
85 Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di
A RIPORTARE 57641°140,35 2°327°368,56
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D.002.002.00 |latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al cod. C.008.002 e/o
1 C.008.003 dei prezzi unitari) comprensivi di rincalzamento. esclusa la fornitura del materiale
vegetale
SOMMANO Cadauno| 10°306,00 0,76 7°832,56 2'741,39| 35,000
86 Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
D.006.005.00 |picchetti, compresa la fornitura.
1 SOMMANO Cadauno| 10°303,00 1,91 19°678,73 2'558,23| 13,000
87 Demoalizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso
D15006.b avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio:armato
SOMMANO m3 487,96 306,23 149°427,99 147°933,70| 99,000
88 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni
D15008.a e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... oporti,
pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondita di taglio
fino a 50 mm
SOMMANO m 20,00 2,35 47,00 35,25/ 75,000
89 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con
D15016.a impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del
foro 11 + 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 651,82 63,41 41°331,91 41°331,91| 100,000
90 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro
D15118 di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
SOMMANO m3 437,95 46,89 20°535,47 16°017,67| 78,000
91 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito
D15125.a con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento
con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
SOMMANO m3| 42°148,00 6,63 279°441,26 0,00
92 Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/2003, n. 10 d'applicazione della Legge
A RIPORTARE 6°159°435,27 2'537°986,71
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RIPORTO 6°159°435,27 2'537°986,71
D15125.b 549/1995)
SOMMANO ton| 737073,19 1,03 75°265,39 0,00
93 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia
D25074 espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm
SOMMANO cad 673,82 25,02 16°858,98 87429,49| 50,000
94 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.a alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... iego delle
materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno coltivato o a pascolo o con
solo cespugli
SOMMANO m? 1'523,72 0,84 1'279,92 409,58| 32,000
95 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di
E15016.d alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessor ... di 1.000 m
od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno a bosco
d'alto fusto
SOMMANO m? 3'555,35 1,30 4°621,96 1°479,03| 32,000
96 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
E15018.a scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescr ... materiali
provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi Al,
A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m3|  47399,09 7,03 307925,61 6°494,38| 21,000
97 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
E15019.a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dell AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m? 57079,05 0,74 37758,50 1°165,13| 31,000
98 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante
E15023.b posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazio ... norme UNI
0 equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 300 g/mq, resistenza a
trazione >= 18 KN/m
SOMMANO m2 57079,05 2,89 14°678,45 3963,18| 27,000
A RIPORTARE 6°306°824,08 2'559°927,50

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 16
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
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99 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi
E15026 rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi
SOMMANO m2|  3'411,67 0,98 37343,44 2°072,93| 62,000
100 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a
E15027.b 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... i
compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 10 cm
SOMMANO m2 4°376,67 14,49 63°417,95 6°341,80| 10,000
101 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.b pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de
... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 6 cm
SOMMANO m?2 3'726,67 9,42 357105,23 3861,57| 11,000
102 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
E15028.c pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de
... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni
cm in pit di spessore
SOMMANO m? 6°823,34 1,47 10°030,31 902,73| 9,000
103 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.a avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... ritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore
reso sinoa 3 cm
SOMMANO m?2 57284,00 6,82 36°036,88 6°847,01| 19,000
104 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie
E15029.d avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ...
osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovraprezzo alle voci a, b,c per superfici
inferiori a 1000 mq
SOMMANO m? 957,00 2,39 2'287,23 434,58| 19,000
A RIPORTARE 6°457°045,12 2'580°388,12
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105 Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le seguenti
E15031 caratteristiche:massa areica > 300 gr/m2 (EN ISO 9864), resistenza a trazione longitudinal ... ne
a filamenti continui spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV
SOMMANO m2 1°820,00 6,10 11°102,00 2°775,50| 25,000
106 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15039 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive ...
ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte
SOMMANO m 102,00 110,06 11°226,12 898,09| 8,000
107 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO
E15040 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive ...
amento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte
SOMMANO m 538,00 180,34 97°022,92 57821,38| 6,000
108 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in
E15063 conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima
pendenza del ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno
SOMMANO m 105,00 19,42 2°039,10 897,20/ 44,000
109 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
E15075.a longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ...
antita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
SOMMANO m 1°448,50 0,64 927,04 83,43 9,000
110 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
E15077.a zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari
a 1,3 kg/mq
SOMMANO m? 263,52 5,32 1°401,93 126,17| 9,000
A RIPORTARE 6°580°764,23 2'5907989,89
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111 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
E15091 del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
SOMMANO m?2 855,33 2,89 2°471,90 1°433,70| 58,000
112 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.f I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 80 x 80 x 80 cm, peso
610 kg
SOMMANO cad 3,00 69,83 209,49 0,00
113 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per
E23147.9 I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 100 x 100 x 100 cm,
peso 1.213 kg
SOMMANO cad 5,00 116,38 581,90 0,00
114 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato: 100 x 100 x 100 cm
E23149.f SOMMANO cad 5,00 110,31 551,55 0,00
115 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 100 x 100 cm
E23154.e SOMMANO cad 5,00 69,58 347,90 0,00
116 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di
E25003 cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di
sabbia
SOMMANO m3 472,70 25,78 127186,21 1"827,93| 15,000
117 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi,
E25004 compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati ...
eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso
anche i necessari ricarichi
SOMMANO m3 326,00 1,94 632,44 423,74| 67,000
118 Tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100 a norma EN 12201 per condotte d'acqua potabile
E25010.d in pressione, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sa ... dare
A RIPORTARE 6'597°745,62 2'594°675,26
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I'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): del
diametro di 125 mm
SOMMANO m 1°630,00 19,40 31°622,00 12°016,36| 38,000
119 Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma UNI EN 1916,
E25028.f armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza a rottura kN/70 mm,
secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo, rinterro, rinflanco e massetto in cls: solo
tubo: diametro 100 cm
SOMMANO m 30,00 248,83 7°464,90 671,84 9,000
120 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
E25033.d interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema dig ... sala
formazione del letto di posa e rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita SN 4: del diametro
esterno 400 mm
SOMMANO m 120,00 47,56 57707,20 2°054,59| 36,000
121 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e
E25064.d zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...
tibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, magistero su preesistente
pozzetto: peso totale 52 kg circa
SOMMANO cad 3,00 231,05 693,15 110,90, 16,000
122 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con
E25067.e resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI E ... ezzi e
bloccaggio automatico di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso
totale 87 kg circa
SOMMANO cad 11,00 418,73 4°606,03 644,84/ 14,000
123 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
E55001.b SOMMANO m3| 307906,00 13,32 411°667,91 123°500,38| 30,000
124 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla
E55003.b profondita di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5.000 m2
SOMMANO m?| 150°897,70 0,13 19°616,70 57885,01| 30,000
A RIPORTARE 7°079°123,51 2°739°559,18
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b 0
RIPORTO 707912351 2°739'559,18
125 Inerbimento di superfici piane o0 poco inclinate o comunqgue caratterizzate da fenomeni erosivi
F.005.003.00 [superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda ... he
2 ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 g/mq. Classe 2 di
difficolta operativa
SOMMANO m?| 737101,12 1,15 84°066,29 68°093,71| 81,000
126 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una
F.005.004.00 |miscela contenente: sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scur ...
2 semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in una passata. Classe 2
di difficolta operativa
SOMMANO m?| 81°397,50 2,50 203°493,76 105°816,74| 52,000
127 Scavo di sbancamento, compreso il trasporto fino a una distanza massima di 300 m delle
F15004.a materie di risulta: in terreno naturale
SOMMANO m3 1°149
094,14 3,03 3°481°755,24 2°123°870,70| 61,000
128 Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua, compresi la profilatura delle
F15005.a pareti e il carico delle materie di risulta: terra, profondita finoa 2 m
SOMMANO m3 614,23 3,86 2°370,93 1'327,72| 56,000
129 Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
F15009.a sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano
SOMMANO m2 2°000,00 17,93 357860,00 16°137,01| 45,000
130 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con
F15012.b mezzi meccanici
SOMMANO m2| 174°188,43 2,39 416°310,34 228°970,69| 55,000
131 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di m3,
F15022.a disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie,
compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra
proveniente da cave
SOMMANO m3| 357718,53 50,61 1'807°714,80 198°848,63| 11,000
A RIPORTARE 13°110°694,87 5°482°624,38
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TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 13°110°694,87 5°482°624,38
132 Selciatone realizzato con grossi massi shozzati di pietra scistosa 0 granitica provenienti da
F15024 cave, eseguito sotto sagoma con chiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo scavo
e lo spianamento del piano d'appoggio
SOMMANO m3 46,25 52,43 2°424,89 290,99/ 12,000
133 Consolidamento di scarpate terrose mediante inerbimento protetto da una membrana
F15046 bituminosa, compreso la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del
fossetto al ... essiva spruzzatura di idonea emulsione bituminosa al 55% surstabilizzata,
comprese le forniture ed i magisteri necessari
SOMMANO m2 167,00 11,33 1'892,11 1°419,08| 75,000
134 Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia grimpante di
F15047.b spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei pu ... a
minima 790 g/m2, resistenza a trazione longitudinale minima 9,0 kN/m, resistenza a trazione
trasversale minima 17 kN/m
SOMMANO m?2 979,80 15,48 15°167,30 4°853,54| 32,000
135 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma
115010 UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo in tra ... e i sanitari,
con esclusione della colonna di scarico del bocchettone di raccordo del sifoname e
dell'assistenza muraria
SOMMANO cad 1,00 326,82 326,82 199,36/ 61,000
136 Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in
115012 polietilene reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, racco ...,
il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la predisposizione per l'allaccio dello
scaldabagno elettrico
SOMMANO cad 1,00 708,92 708,92 432,44| 61,000
137 Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110
115013.b mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), an ...
opere provvisionali, possibilita di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C:
costo per appartamento
SOMMANO cad 1,00 122,74 122,74 68,73| 56,000

A RIPORTARE

137131°337,65

57489°888,52
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RIPORTO 137131°337,65 5°489°888,52
138 Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata,
115015.a munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabil ... lessibili
con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti
elettrici: da 80 |
SOMMANO cad 1,00 205,47 205,47 53,42| 26,000
139 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
115016.d allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... ico a
pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata
SOMMANO cad 1,00 468,84 468,84 159,41 34,000
140 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
115024.a collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di
circa 70 x 55 cm
SOMMANO cad 1,00 352,17 352,17 133,82 38,000
141 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto
135022.c da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ...
erne: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW,
pressione sonora 39-26-23
SOMMANO cad 1,00 1°416,24 1°416,24 212,44) 15,000
142 Fornitura e posa di panchina a tre posti (cod. C.007.004)
N.001.005 SOMMANO Cadauno 14,00 441,37 6°179,18 926,87/ 15,000
143 Impermeabilizzazione delle sponde dellinvaso mediante fornitura e posa in opera di
NP.Ol.a geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco non inferiore
a ... la modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore
SOMMANO m?| 18°229,09 22,30 406°508,71 1407245,50| 34,500
144 Impermeabilizzazione delle sponde degli invasi Il e Ill mediante fornitura e posa in opera di
NP.01.b geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore nominale secco nonin ... la

A RIPORTARE

13'546°468,26

5631°619,98
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RIPORTO 13'546°468,26 5°631°619,98
modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure
indicate dal produttore
SOMMANO m?| 59°096,60 23,10 1'365°131,46 464°144,69| 34,000
145 Impermeabilizzazione del fondo delle tre vasche mediante fornitura e posa in opera di
NP.O1.c geocomposito bentonitico a base di bentonite sodica con spessore hominale secco non inferiore
la modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le
procedure indicate dal produttore
SOMMANO m2| 70°480,00 14,40 1'014'912,00 3367950,78| 33,200
146 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.02 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo € altresi compreso I'onere per il collaudo. DIM 200x200
cm L=200 cm
SOMMANO m 196,00 746,00 146°216,00 69°160,17| 47,300
147 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.03 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... rantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo é altresi compreso I'onere per il collaudo. DIM 300x300
cm L=200 cm
SOMMANO m 292,00 1'514,00 442°088,00 201°'592,13| 45,600
148 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.04 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna per cari ... arantita da
apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo € altresi compreso I'onere per il collaudo DIM 300x400
cm L=150 cm
SOMMANO m 96,00 1'944,00 186°624,00 82°301,18| 44,100
149 Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2x2 m con carico 5 m, tenuta su 4 lati nei
NP.05 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamier ... tola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 3,00, 64°000,00 192°000,00 17°664,00| 9,200
150 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 5x3,5 m con carico 3,7 m c.a., tenuta su 3 lati in

A RIPORTARE

16°893°439,72

6°803'432,93

COMMITTENTE: AlPo - Agenzia Interregionale per il f. Po




(MI-E-789) Vasca di laminazione del fiume Seveso nel Comune di Senago (Ml)

pag. 24
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE b
RIPORTO 16°893°439,72 6°8037432,93
NP.06 un solo senso sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzat ... otola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00| 171°600,00 171°600,00 8°580,00| 5,000
151 Fornitura e posa di geogriglia flessibile bidirezionale in fibre di poliestere ad elevato modulo con
NP.07 rivestimento polimerico
SOMMANO m?| 17°888,00 4,21 75°308,49 10°166,65| 13,500
152 Oneri per uso vibrofinitrice per getto calcestruzzo su pareti inclinate
NP.08 SOMMANO m? 1°235,90 4,95 6°117,71 3927,56| 64,200
153 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
NP.09 resistenza ai solfati , turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna , con ar ... r il collaudo
dell'opera in conformita alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985
DIM 50x33 cm
SOMMANO m 10,00 250,00 2'500,00 745,00/ 29,800
154 Fornitura e posa in opera canalette in calcestruzzo armato vibrato a sezione policentrica, in
NP.10 elementi della lunghezza utile di ml 5,00 con giunto a bicchiere, gettate con calcestr ... nde
anche lo scavo, la realizzazione della sella in cls magro avente spessore minuimo di 15 cm e |l
successivo rinterro.
SOMMANO m 322,00 148,00 47°656,00 22°541,28| 47,300
155 Fornitura e posa di paratoia a ventola, avente una lunghezza complessiva pari a 20 m, tenuta su
NP.11 3 lati in un solo senso, avente diaframma costituito con lamiera in acciaio INOX AIS ... er dare il
lavoro compiuto a perfetta regola dell'arte, compreso il collegamento al quadro di alimentazione
e controllo.
SOMMANO cad 1,00| 419°700,00 419°700,00 18°047,10| 4,300
156 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.12 interrate non in

pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sara
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1400 - SN8

A RIPORTARE

17°616°321,92

6°867°440,52
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RIPORTO 17°616°321,92 6°867°440,52
SOMMANO m 55,00 1°120,00 61°600,00 7°392,00/ 12,000
157 Fornitura e posa di pannello informativo, realizzato in acciao zincato a caldo e verniciato,
NP.13 compresa la realizzazione di grafica tramite stampa serigrafica, compresa l'assistenza ... ione
della fondazione di sostegno in cls e tutto quanto necessario a dare l'opera finita alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO cad 5,00 17200,00 6°000,00 17998,00| 33,300
158 Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico
NP.14 interrate non in
pressione, con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato ... nea di giunzione fra le spire sara
superiore a 1020 N quando verificata secondo metodo EN1979
Per tubazione De1200 - SN8
SOMMANO m 35,00 854,00 29°890,00 2°361,31| 7,900
159 Fornitura e posa in opera di cordolo in legno a correre per delimitazione percorsi ciclopedonali
NP.15 SOMMANO m 4°377,00 9,33 40°837,41 23'767,37| 58,200
160 Fornitura e posa di idrometro radar, tipo OTT modello RLS, principio di funzionamento ad
NP.16 impulsi radar a microonde, range di arrivare fino 35 metri dal punto d'installazione, grado ... no
della vasca.
Ogni altra fornitura, prestazione e onere per dare la stazione perfettamente funzionante a regola
d'arte
SOMMANO Cadauno 6,00| 107400,00 62°400,00 12°667,20| 20,300
161 Fornitura e posa in opera di n. 5 piezometri, di cui n. 3 a 35 m di profondita e n. 2 a 65 m di
NP.17 profondita, diam. 4", comprensivi di pozzetti di chiusura, dotati di sensori di live ... to sullo
strumento di misura. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 48°500,00 48°500,00 24°977,50| 51,500
162 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, in esecuzione secondo le norme UNI EN
NP.18 10224/04 in acciaio L235, comprese curve e pezzi speciali. De 1419 mm di spessore 10 mm,
con rivestimento interno in malta cementizia e pitturazione esterna epossidica
SOMMANO m 8,00 1°649,90 137199,20 1°055,94| 8,000
A RIPORTARE 17°878°748,53 67941°659,84
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RIPORTO 17°878°748,53 6941°659,84
163 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2x2 m con carico 16.5 m, tenuta su 4 lati nei due
NP.19 sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di ... otola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00| 154°000,00 154°000,00 57852,00| 3,800
164 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 2.5x2.5 m con carico 16,5 m c.a., tenuta su 4 lati
NP.20 nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in | ... tola, i
parapetti in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e
controllo.
SOMMANO Cadauno 1,00 167°300,00 167°300,00 6°022,80| 3,600
165 Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 6.0x3.5 m con carico 6 m c.a., tenuta su 4 lati nei
NP.21 due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lami ... ola, i parapetti
in acciaio zincato, i carter e le protezioni, il collegamento al quadro di alimentazione e controllo.
SOMMANO Cadauno 2,00/ 196°200,00 392°400,00 14°’518,80| 3,700
166 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.22 lavori di scavo nel Il settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s..m. (r ... amento della
falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.
SOMMANO a corpo 1,00, 148°800,00 148°800,00 42°110,40| 28,300
167 Realizzazione di sistema di de-watering in fase di cantiere tale da garantire la esecuzione dei
NP.23 lavori di scavo nel lll settore anche con livelli piezometrici fino a 152 m s.I.m. ( ... amento della
falda quando questa dovesse raggiungere (secondo il trend attualmente in corso) livelli fino a
153 m s.l.m.
SOMMANO a corpo 1,00/ 917900,00 91900,00 31'521,70| 34,300
168 Formazione di colonne di terreno consolidato del diametro reso pari a 100 cm, con
NP.24 procedimento jet-grouting verticali o subverticali, con inclinazione sulla verticale fino a 20°, t ...
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
SOMMANO m 2°275,00 120,00 273°000,00 39°039,00| 14,300

A RIPORTARE

197106°148,53

7°080°724,54
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RIPORTO 19°106°148,53 7°080°724,54
169 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico comprensivo di quadro elettrico MT da 20 kV,
NP.25 trasformatore in resina 20/0,4 kV da 1000 kVA, quadri elettrici di potenza e automazione BT
(QGBTL1 - QGBT?2), illuminazione, collegamenti elettrici
SOMMANO a corpo 1,00| 344'884,41 344°884,41 597113,19| 17,140
170 Formazione di pozzo per captazione acque di falda compreso:
NP.26 Impianto di cantiere leggero (tiro < 15 t), carichi e scarichi delle attrezzature e dei materiali
necessari alla trivell ... ua fredda, DN150, PN 16
- Sostegno tubazione di mandata
Posa in opera dell'impianto da parte di personale specializzato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 48°892,25 48°892,25 6°600,45/ 13,500
171 Fornitura e posa di cabina elettrica a pannelli realizzata ad elementi componibili prefabbricati in
NP.27 cemento armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti intern ... nitura,
trasporto, montaggio, ogni onere, fornitura e prestazione per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 46°100,00 46°100,00 17°979,00| 39,000
172 Fornitura e posa in opera di clapet a contrappeso in acciaio inox. La valvola sara composta da
NP.28 un corpo scatolato con fori di fissaggio e da un piattello, facilmente sostituibile, ... iaio INOX A4
AISI 316 con foro da 16 mm. Fissaggio tramite tasselli ad espansione in acciaio INOX A4
AISI316. DN 800 mm
SOMMANO Cadauno 7,00 8°800,00 61°600,00 7°330,40| 11,900
173 Oneri fissi per cantiere e attrezzatura spingitubo
NP.29 SOMMANO a corpo 2,00/ 517232,50 102°465,00 307739,50| 30,000
174 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.30 interno pari a 2,5 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron
SOMMANO m 38,00 2'846,25 108°157,50 23°037,55| 21,300
175 Fornitura e posa in opera mediante tecnica spingitubo di manufatto circolare in c.a. di diametro
NP.31 interno pari a 3,2 m con rivestimento interno in resina epossidica spessore 300 micron
SOMMANO m 184,00 4°161,85 765°780,40 164°642,79| 21,500
A RIPORTARE 20°584°028,09 7°390°167,42
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RIPORTO 20°584°028,09 7°390°167,42
176 Oneri fissi per spostamento attrezzatura spingitubo all'interno dello stesso manufatto
NP.32 SOMMANO a corpo 1,00 247920,50 247920,50 7°476,15| 30,000
177 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio inox AISI 304
NP.33 SOMMANO kg 2°436,00 4,48 107913,28 2'575,563| 23,600
178 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a parete strutturata fessurata per
NP.34 drenaggio acque - DN 400 mm - SN8
SOMMANO m 1°120,00 66,09 74°020,80 77994,25| 10,800
179 Mini NEW JERSEY LATERALE di sezione 42x45 cm, lunghezza 200 cm e peso 670 Kg.;
NP.35 verniciato colore RAL da precisare
SOMMANO m 75,00 134,16 10°062,00 1'901,72| 18,900
180 Cordoli in calcestruzzo prefabbricati tipo Provincia per aiuole spartitraffico sormontabili in opera
NP.36 su fondazioni in calcestruzzo classe C20/25, compreso scavo e rinfianco in cls
SOMMANO m 87,50 48,96 4°284,00 2°750,33| 64,200
181 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.a inserimento paesaggistico per il settore n° I, non compensate con le rispettive voci unitarie ... co
relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore .
SOMMANO a corpo 1,00 6°400,00 6°400,00 37481,60| 54,400
182 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.b inserimento paesaggistico per il settore n° I, non compensate con le rispettive voci unitari ... 0
relativi alle piantumazioni eseguiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore Il.
SOMMANO a corpo 1,00/ 12°400,00 12°400,00 6°820,00/ 55,000
183 Prezzo a corpo per la esecuzione delle lavorazioni per il completamento delle opere di
NP.37.c inserimento paesaggistico per il settore n° Ill, non compensate con le rispettive voci unitar ...
relativi alle piantumazioni esequiti a perfetta regola dell'arte.
Per la esecuzione in corrispondenza del settore 111
A RIPORTARE 20°727°028,67 7°423°167,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 20°727°028,67 7°423°167,00
SOMMANO a corpo 1,00 9°400,00 9°400,00 0,00
184 Fornitura e posa di soletta di impalcato prefabbricata TIPO FORAP - H 50 cm - Luca max 6,2 m
NP.38 - Sovraccarichi | cat. - classe esposizione XC1 - resistenza fuoco R120. Ogni altro onere,
prestazione e fornitura per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 95,04 213,34 20°275,83 4°683,72| 23,100
185 Fornitura e posa di canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico, larghezza nominale 200
NP.39 mm, lunghezza 1000 mm, altezza 315 mm, dotata di telaio integrato in ghisa, scarico Dn ... i
scarico in PeAD Dn160, ogni altra prestazione, onere e fornitura per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 477,00 17908,00 463,64| 24,300
186 Fornitura e posa in opera di idrovora sommergibile con girante ad elica. Il motore elettrico é
NP.40 asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. Sono co ... Unita di
rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico;
- Calzamaglia per sospensione cavi;
- Fune di pescaggio.
SOMMANO cad 5,00 68°000,00 340°000,00 51°000,00| 15,000
187 Fornitura e posa in opera di accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.41 comprende: n. 1 tubazione di mandata DN 800 mm dall'idrovora allo scarico, completo di f ... €
completo di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare |l
lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cad 5,00 67°000,00 335°000,00 67°000,00| 20,000
188 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con girante bipalare autopulente anti-
NP.42 intasamento. Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante n. 410 diametro 250 m ... ,
ausiliario sezione 2x1,5 mm?
- Relé di controllo MINICAS Il da montare a quadro, per gestione dispositivi di controllo
SOMMANO cad 1,00/ 227200,00 22°200,00 37330,00| 15,000
189 Fornitura e posa in opera accessori idraulici per impianto di sollevamento. La fornitura
NP.43 comprende:
n. 1 tubazione di mandata DN 200 mm dall'elettropompa allo scarico, completo di ... & completo
A RIPORTARE 21°455°812,50 7'549°644,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 21°455°812,50 7'549°644,36
di guarnizioni, staffe di ancoraggio, bulloneria e quant’altro necessario per dare il lavoro a regola
d’arte.
SOMMANO cad 1,00, 16°500,00 16°500,00 37300,00| 20,000
190 Fornitura e posa in opera di panconi 6x6 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.44 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00/ 887200,00 887200,00 0,00
191 Fornitura e posa in opera di panconi 6x5 m con carico 6 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.45 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00, 69°300,00 69°300,00 0,00
192 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.46 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00/ 27°300,00 27°300,00 0,00
193 Fornitura e posa in opera di panconi 2x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.47 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 3,00 21°000,00 63°000,00 0,00
194 Fornitura e posa in opera di panconi 2.5x4 m con carico 4 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.48 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00/ 26°250,00 26°250,00 0,00
195 Fornitura e posa in opera di panconi 5x5 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
A RIPORTARE 21°746°362,50 7'552'944,36
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RIPORTO 21°746°362,50 7°552°944,36
NP.49 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami, tr ...
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 1,00/ 657100,00 65°100,00 0,00
196 Fornitura e posa in opera di panconi 3.5x4 m con carico 5 m c.a., del tipo sovrapponibile (ogni
NP.50 elemento con altezza pari a 1 m) tenuta su 3 lati in un senso, completa di gargami,
rastrelliera di ricovero panconi in acciaio zincato a caldo. Compresa assistenza muraria ed ogni
altro onere necessario
SOMMANO Cadauno 14,00/ 36°750,00 514°500,00 0,00
197 Adeguamento innesto nuova bretella con nuova rotatoria via Stati Uniti consistente in operazioni
NP.51 di demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti, e adeguamento
dei sottoservizi
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°000,00 20°000,00 7°120,00/ 35,600
198 Adeguamento innesto nuova bretella con rotatoria SP175 consistente in operazioni di
NP.52 demolizione, sistemazione, ripristino e collegamento delle strutture esistenti con le nuove
realizzazioni e adeguamento sottoservizi.
SOMMANO a corpo 1,00 8°000,00 8°000,00 37464,00| 43,300
Parziale LAVORI A CORPO euro 22°353962,50 7'563'528,36/ 33,835
TOTALE euro 22°353962,50 7'563'528,36/ 33,835
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